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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«ПУР-1. Надшахтное здание шахты 9 «К». Текущий ремонт кирпичной кладки лестничной клетки» 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании локального сметного расчёта  № 246-15

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	· Разборка кирпичной кладки стен;
· Кирпичная кладка стен с армированием;
· Очистка швов и трещин от старого раствора;
· Герметизация швов и трещин монтажной пеной;
· Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором «Пенекрит»;
· Устройство водоотливов из оцинкованной стали;
· Разборка заполнения окон из шлакоблоков
· Зашивка оконных проемов металлопрофилем;
· Установка и разборка внутренних и наружных инвентарных лесов
· Погрузка в автотранспорт и вывоз строительного мусора 

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «ППГХО», ПУР-1. Надшахтное здание шх. 9 «К»

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР - обязательно.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ:
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;
-  объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости
Подрядчик обязан:
- выполнять требования нормативной и технической документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
-  иметь опыт выполнения подобного рода работ;
- наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты  капитального строительства, объекты использования атомной энергии» требуется:
п.2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними и связанных с ними элементов и их частей.
п.2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних  лесов, технологических мусоропроводов.
п.9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.  
       Подрядчик обязан иметь лицензию на право осуществления деятельности при эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации. 
                           

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)




Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
календарный план производства работ по объекту;
строительный генеральный план;
график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
график движения рабочих кадров по объекту;
график движения основных строительных машин по объекту;
технологические карты на выполнение видов работ;
пояснительную записку, содержащую решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.
Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в  ППР определяются:
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80, зарегистрированный Минюстом России 9 августа 2001 г. N 2862;
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированный Минюстом России 18 октября 2002 г. N 3880.


Подраздел 3.3. Требования к наличию трудовых ресурсов.

	Требования
	Подтверждающие документы

	            Наличие трудовых ресурсов (персонал: линейные ИТР – 1 чел.; высококвалифицированные рабочие основной специальности:
каменщики 5 разряда-1 чел, 4 разряда-1 чел;
монтажники  4 разряда – 1 чел., 
плотники 4 разряда – 1 чел.
Итого: 4 чел.
Рабочие строительных специальностей:
монтажники  3 разряда-2 чел.,
плотники 3 разряда -2 чел.  Итого: 4 чел.).
	   Заверенная копия выписки из штатного расписания участника процедуры закупки, с указанием фактического наличия персонала.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	         4.1. Объемы выполняемых работ принимаются на основании локального сметного расчета № 246-15, дефектной ведомости № 83 от 20.08.2015 г. 

		№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Отм.+18,000м.

	1
	Разборка кирпичной кладки стен 
	м3
	4,8
	 

	2
	Кирпичная кладка стены δ=640мм с армированием через 3 ряда сеткой (41,5 кг)
	м3
	4,8
	 

	3
	Очистка швов и трещин от старого разрушающегося раствора
	м.п.
	50
	 

	4
	Герметизация швов и трещин монтажной пеной
	м.п.
	50
	13 баллонов V=30л.

	5
	Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором "Пенекрит" с последующей герметизацией "Пенетроном" в 1 слой
	м2
	2,5
	 

	6
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали в=250мм на саморезы
	м.п.
	1,5
	 

	7
	Разборка заполнения окон из шлакоблоков δ=200мм
	м2
	28,8
	 

	8
	Зашивка оконных проемов металлопрофилем по металлическому каркасу из ∟32 (84,1 кг)
	м2
	28,8
	 

	9
	Утепление оконного проёма минераловатными плитами δ=80мм
	м3
	2,3
	 

	10
	Зашивка оконных проемов металлопрофилем по металлическому каркасу
	м2
	28,8
	 

	11
	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов с отм.+18,000 до отм.+25,200м
	м2
	11,3
	 

	12
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов до отм.+25,200м
	м2
	302,4
	 

	13
	Погрузка строительного мусора в автотранспорт экскаватором и вывоз на расстояние 5км
	тн
	4,5
	 

	Отм.+4,800м.

	14
	Разборка кирпичной кладки стен 
	м3
	1,44
	 

	15
	Кирпичная кладка стены δ=640мм с армированием через 3 ряда сеткой (12,45 кг)
	м3
	1,44
	 

	16
	Очистка швов и трещин от старого разрушающегося раствора
	м.п.
	15
	 

	17
	Герметизация швов и трещин монтажной пеной
	м.п.
	15
	 

	18
	Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором "Пенекрит" с последующей герметизацией "Пенетроном" в 1 слой
	м2
	0,75
	 

	19
	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов с отм.+0,000 до отм.+4,800м
	м2
	14,4
	 

	20
	Установка и разборка наружных  инвентарных лесов до отм.+4,800м
	м2
	14,4
	 

	21
	Погрузка строительного мусора экскаватором в а/транспорт и вывоз на растоянии до 5 км 
	тн
	0,66
	 






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ,         представлены в локальном сметном расчёте № 246-15, весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 1
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	
	№ 83
	Дефектная ведомость
	2

	2
	
	246-15
	Локальный сметный расчет
	9






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности во избежание возникновения пожара Обеспечение исполнения договора  и реализации проекта при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	          Начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание – 31 декабря 2015г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Подрядчик обязуется выполнить работы в надлежащем качестве в указанные сроки.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Все меры, выполнение которых позволит осуществлять ремонтные работы на высоте с               установленными  нормативами качества, должны быть изложены в проекте производства  работ, разрабатываемом подрядной  организацией.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	
11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору;
11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом: «Договором подряда» и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ. 




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	
Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
  



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе – в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПАО «ППГХО»
	Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

	2.
	ПУР-1
	Подземный урановый рудник № 1

	3.
	ППР
	Проект производства работ

	4.
	СП
	Свод правил

	5.
	СНиП
	Строительные нормы и правила



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Локальный сметный расчет № 246-15
	

	2.
	Дефектная ведомость № 83 от 20.08.2015 г.
	














