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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-78.11 «Обеспечение проектирования АЭС исходно-разрешительной документацией. “Оценка допустимого сброса загрязняющих веществ для Нижегородской АЭС. Оценка допустимого забора из р. Оки на нужды водоснабжения Нижегородской АЭС. Оценка гидрологической дисперсии примесей”»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работы «Обеспечение проектирования АЭС исходно-разрешительной документацией. “Оценка допустимого сброса загрязняющих веществ для Нижегородской АЭС. Оценка допустимого забора из р. Оки на нужды водоснабжения Нижегородской АЭС. Оценка гидрологической дисперсии примесей”»

1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по

проектуАЭС-2006.

1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и «2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;


1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	«Обеспечение проектирования АЭС исходно-разрешительной документацией. “Оценка допустимого сброса загрязняющих веществ для Нижегородской АЭС. Оценка допустимого забора из р. Оки на нужды водоснабжения Нижегородской АЭС. Оценка гидрологической дисперсии примесей”». Выпуск технического отчета.


	С момента заключения договора

-

25.11.2011.
	Технические отчеты



	I этап.

Сбор, систематизация и анализ материалов. Формирование базы данных. Создание и описание расчетных моделей и их согласование с Заказчиком. Выдача промежуточных материалов.
	С момента заключения договора

-

25.09.2011
	Промежуточные материалы

	II этап.

Выполнение расчетов и прогнозов. Оформление и тиражирование технических отчетов.
	26.09.2011 – 25.11.2011
	Технические отчеты




2. Целевое назначение работ

 Обеспечение проектирования АЭС исходно-разрешительной документацией на забор водных ресурсов из р.Оки и сброс загрязняющих веществ для Нижегородской АЭС.

3. Задачи работ

- Оценка допустимого сброса загрязняющих веществ для площадки Нижегородской АЭС.

- Оценка допустимого забора из реки Оки на нужды АЭС.

- Оценка гидрологической дисперсии примесей. 
4. Изученность территории

Таблица 4.1 - Сведения о гидрологических постах в районе размещения Нижегородской АЭС

	Река-пункт
	Площадь

 водосбора, км2
	Период наблюдений

	р. Ока - г. Муром
	188000
	1877- н.в.

	р. Ока - г. Горбатов (с. Нижн.Избылец)
	244000
	1877- н.в.

	р. Теша - с. Новоселки
	1240
	1957- н.в.

	р. Теша - с. Натальино
	4700
	1935- н.в.

	р. Сережа - с. Лесуново
	1810
	1951- н.в.

	р. Сережа - д. Кистаново
	2530
	1963-1987

	р. Большая Кутра - с. Кошелево
	270
	1963-1987

	р. Малая Кутра - пгт Вача (д. Городище)
	62
	1945-1987


5. Содержание работ

- Оценка поступления в реку Оку всех видов сточных вод Нижегородской АЭС (продувочные воды, иные промышленные сточные воды, хозяйственно-бытовые воды, поверхностный и дренажный сток).

- Оценка нормативов допустимых сбросов.

- Оценка забора воды из р. Оки на нужды АЭС и влияние его на водный баланс реки.

- Описание гидрологической дисперсии примесей (способности поверхностных слоев р. Оки рассеивать, разбавлять или концентрировать отходы).

- Составление технического отчета.

6 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, включающего все проработки по теме. 

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

7. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме в соответствии с требованиями Календарного плана. 

8. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
СППНАЭ-93 п.4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

2.
СППНАЭ-87 п.4.1. Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.

3.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

5. НП-006-98. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР.

6. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

7.  СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.

8. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Дисперсия радиоактивного материала в воздухе и воде и рассмотрение распределения населения при оценке площадки для атомных станций. Руководство по безопасности № NS-G-3.2.
9. Перечень предоставляемой ОАО «НИАЭП» информации

- сбросы АЭС (промышленные сточные воды, хозяйственно-бытовые сбросы, поверхностный и дренажный сток);

- объемы подпитки на нужды АЭС.
