ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по реконструкции склада временного хранения материалов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Проведение строительно – монтажных работ на объекте Челябинская область, г. Озерск.
2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1  Виды работ
	Работы по монтажу элементов 

	2.2 Район работ 
	г. Озёрск Челябинская область

	2.3 Объем работ 
	Согласно Приложению № 1 к Техническому заданию

	2.4 Цели работ
	Монтаж системы вентиляции склада временного хранения материалов

	2.5 Руководящие технические документы
	Рабочая документация:

0301.Т-7.007/2-ОВ 

Строительные нормы

	2.6 Содержание работ 
	Прокладка воздуховодов вентиляции , установка патрубков и переходов, монтаж трубопровода

В рамках ведомости объемов (Приложение № 1 к Техническому заданию)

	2.7 Вид предоставления отчетных документов
	Акты выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Исполнителя на проведение работ, закупку всех необходимы материалов, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса. 
Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              
Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Исполнителем  исполнительных схем (утвержденных Заказчиком), актов о приемке  выполненных работ по форме   КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ 
РФ, Челябинская обл., г. Озёрск, силами и средствами Исполнителя.

6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      
      Начало выполнения работ – с даты подписания договора. 

      Окончание выполнения работ – в течение 30 дней с даты подписания договора.
Директор Монтажно - 

наладочного департамента
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