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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Ремонт проточной части турбин «Лаваль», ст. № 3, 4



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1
Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Турбины П-4-35/5 "Лаваль" Швеция, станционный №3, №4, введены в эксплуатацию 1952 и 1953 г.г. соответственно
Предыдущий кап. ремонт проточной части выполнялся в 2013 г.
Перед началом ремонтных работ заказчик выполняет операции по отключению, снятию с давления, опорожнению трубопроводов и проточной части турбины и оформляет совместно с подрядчиком акт-допуск на проведение ремонтных работ. 
Запчасти для ремонта предоставляются Заказчиком. 
Подрядчик разрабатывает утверждаемую Заказчиком сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях.
По завершении ремонтных работ исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий, и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.

	Подраздел 2.2
Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала работ исполнителем разрабатывается и согласовывается с заказчиком ППР 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1
Цель проведения работ

	Целью ремонта проточной части является определение и устранение дефектов деталей проточной части с выявлением причин их преждевременного износа. Восстановление характеристик экономичности и надёжности турбоагрегата до требований ПТЭ.



	Подраздел 3.2
Объем выполняемых работ

	При ремонте турбины выполняются следующие работы:
1. Разборка цилиндра;
2. Ремонт крепежа цилиндра;
3. Ремонт концевых уплотнений цилиндра;
4. Ремонт диафрагм;
5. Ремонт ротора, проверка разбега ротора;
6. Ремонт корпуса цилиндра;
7. Сборка цилиндра;
8. Ремонт опор турбоагрегата;
9. Ремонт валопровода турбоагрегата;
10. Ремонт системы парораспределения;
11. Ремонт системы регулирования и защиты;
12. Виброналадочные работы;
13. Диагностические работы;
14. Сборка и закрытие цилиндра турбины.
Номенклатура и объёмы работ при ремонте принимаются на основании правил СО 34.04.181-2003.


	Подраздел 3.3
Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР разрабатывается в соответствии СНиП 3.01.01-85



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	М-80459
	
	Продольный разрез турбины
	

	2
	М-5347
	
	Схема системы регулирования
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, машзал БСД, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Первый этап (Ремонт турбины №3): начало работ  «01» апреля 2015г.
					   окончание работ  «20» апреля 2015 г.

Второй этап (Ремонт турбины №4):начало работ «12» октября  2015г.
                                                      окончание работ «31»октября  2015г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _Hlk346286769]Ремонтные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проекта, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.
Ремонтные работы выполняются в зоне работающего оборудования. 
Исполнитель несёт полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 1 (один) год со дня ввода в эксплуатацию объекта. 
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем


















	Работы в части обеспечения безопасности проводятся согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
         - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1]Приемка оборудования после ремонта осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Комплект исполнительной документации и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе



РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАО «СГК»
	Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания»

	2
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации

	3
	БСД
	Блок среднего давления



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ (в электронном виде)

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	М-80459 Продольный разрез турбины
	

	2
	М-5347 Схема системы регулирования
	[bookmark: _GoBack]
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