Приложение № 1
к Договору № 100-10-05/______

от «___»______________201__г.




            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на бурение эксплуатационно-разведочных скважин

в разрезе «УРТУЙСКИЙ»

1. Основанием для выдачи технического задания является утверждённый «План развития горных работ ОАО ППГХО на 2012 год» и «Проект на бурение эксплуатационно-разведочных скважин в блоках 1-А; 2-А; 5-В; 6-В; на северо-западном борту разреза «Уртуйский» в 2012 году».
2. Задачей работ является уточнение границ пластов угля, их строения, углов падения, качественных характеристик угля.

3. Разведочным бурением вскрываются запасы угля в разведочных линиях: III – V+125. Общий объём бурения  - 4000 п.м.

Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

4. Общее количество скважин составляет 114, средняя глубина – 35м. Категория пород по буримости II - VIII (средняя – 5,5). Бурение скважин – с керном. Диаметр бурения не менее 76 мм. Выход керна по угольному пласту – 100%, по вмещающим породам – не менее 70%. Зенитные углы заложения скважин 90˚.

5. В состав работ включить: 

- комплекс геофизических исследований. 

6. Сроки выполнения работ: 
- начало проведения работ                          - январь 2012г.

- окончание работ                                         - декабрь 2012г.

Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ                                            - на 1 л.

2. Порядок приёма-передачи скважин завершённых бурением

     геологоразведочных скважин                                                                          - на 1 л. 

3. Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту по скважине»                - на 1 л.

4. Расчет стоимости бурения инженерно-геологических скважин                  - на 1 л.
	От ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ /_____________/
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор 

ОАО «ППГХО»

__________________ /В.С.Святецкий/                                                    




Главный геолог ОАО ППГХО


                            С.И. Щукин
           Приложение2  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
                                                                                                                      к Договору № 10-05/
                                                                                                                         от "31"декабря 2010г
Порядок
приёма-передачи скважин, завершенных бурением эксплуатационно-разведочных скважин в разрезе «УРТУЙСКИЙ»
1.1.
Скважины принимаются при достижении проектной глубины, в соответствии с "Проектом …".

1.2.
При приемке скважины Подрядчиком предоставляется вся документация по скважине, выполненных при бурении и закрытия скважины.
1.3. После выполнения контрольного замера глубины скважины и геофизических исследований производится рекультивация буровой площадки, скважина ликвидируется путем засыпки местным грунтом и послойным трамбованием. 
1.4. Приёмку скважины со стороны Заказчика производит главный геолог РУУ.
	
	
	


Главный геолог ОАО ППГХО



                   С.И. Щукин

           Приложение 3  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту по скважине» 
	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1
	Акт о закрытие скважины
	

	2
	Акт контрольного замера глубины скважины
	

	3
	Результат обработки ГК на ЭВМ
	

	4
	Каротажные диаграммы:
	

	5
	- литологический гамма-каротаж
	

	6
	Акт приема-передачи геологоразведочной скважины
	


Главный геолог ОАО ППГХО




             С.И. Щукин

           Приложение 1  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения 

буровых работ в 2012г. (м.п)
	Итого в 

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Эксплуатационно-разведочные скважины на разрез «УРТУЙ»
	п.м.
	350
	300
	350
	300
	350
	350
	350
	350
	300
	350
	300
	350
	4000

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть изменен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.



	
	


                                                          Главный геолог ОАО ППГХО                                                        С.И.Щукин
