ДОГОВОР № 
на сооружение технологических скважин ЗАО «Далур» в 2011 гг.

с.Уксянское 	           «__» ________ 2011 года
Далматовский район

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, содной стороны, и 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить горноподготовительные работы по сооружению технологических скважин ЗАО «Далур» в 2011 – 2012 гг, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Техническое задание), а ЗАКАЗЧИК оплатить выполненную работу.
1.2. ПОДРЯДЧИК вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков.
1.3.	Объем бурения по настоящему Договору составляет 47 скважин, из них закачных скважин средней глубиной 490м. – 31, в том числе скважин универсальной конструкции – 11 скв; откачных скважин средней глубиной 490м. – 16.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Начало и завершение работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК осуществляет в соответствии с Техническим заданием, Планом горных работ на 2011 г и Планом горных работ на 2012 год.
2.2. Невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ условий договора, изложенных в п.2.4., влечет изменение сроков начала и окончания работ. Несвоевременная оплата Заказчиком выполненных работ в соответствии с п. 3.3 Договора, может повлечь изменение сроков окончания работ. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены СТОРОНАМИ путем оформления дополнительного соглашения.
2.3. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 (пяти) дней после окончания работ по сооружению скважины, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, передать ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки выполненных работ технологические скважины по мере их готовности и техническую документацию на каждую скважину (включая паспорт скважины).
2.4. ЗАКАЗЧИК, не позднее четвертого рабочего дня следующего за отчетным месяцем, обязуется рассмотреть и принять предоставленную документацию путем подписания акта-сдачи приемки выполненных работ, либо направить в адрес ПОДРЯДЧИКА письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и представленной документации. В случае не представления ПОДРЯДЧИКУ подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ либо письменного мотивированного отказа от приемки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, выполненные объемы работ считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежат оплате на условиях, предусмотренных Договором. Право на результат работ по сооружению технологических скважин переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приемки выполненных работ. ЗАКАЗЧИК обязуется к моменту начала работ подготовить площадки для проведения буровых работ (провести отвод земельных участков, очистить площадки от леса и пней, отсыпать (при необходимости) подъездные пути и т.д.).
2.5. Работы по Договору ПОДРЯДЧИК выполняет с использованием своих материалов, если иное Стороны не предусмотрят в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.6.	ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по сооружению технологических скважин обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке требований, предусмотренных законодательством РФ, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения работ на строительной площадке.
2.7. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ по тарифам соответствующих поставщиков стоимость фактически потребленной в период с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту Строительной площадки и до даты подписания Акта приема-передачи Строительной площадки ЗАЗКАЗЧИКУ, электрической энергии. Количество потребленной электрической энергии определяется по показаниям соответствующих приборов учета.
Не позднее 25 числа каждого месяца уполномоченными представителями Сторон подписывается акт, в котором фиксируются показания приборов учета.
ЗАЗКАЗЧИК до 30 числа каждого месяца направляет ПОДРЯДЧИКУ Акт с указанием количества и стоимости потребленной энергии, а также счет на оплату.
Названные суммы оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 30 дней с даты выставления счета или по соглашению Сторон могут быть зачтены ЗАКАЗЧИКОМ при очередных платежах ПОДРЯДЧИКУ за выполненные Работы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ________ (_____) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18% - _________ рублей.
3.2.	Результаты выполненных работ ЗАКАЗЧИК оплачивает, ежемесячно, на основании счетов-фактур ПОДРЯДЧИКА и актов приемки выполненных работ, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ п.2.3. Договора. ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру в сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ.
3.3.	Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и сданных в установленном настоящим договором порядке работ, считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Качество работ должно соответствовать «Рабочей документации на сооружение технологических скважин», условиям Технического задания и удостоверяться паспортом на скважину, выданным ПОДРЯДЧИКОМ.
4.2. В случае отклонения отдельных показателей, установленных пунктом 4.1, решение о приемке скважины принимается комиссией с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет за это ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, обусловивших невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.
5.3. Сторона, выполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону и по ее требованию в разумный срок представить ей соответствующий документ, выданный региональной Торгово-промышленной палатой или ТПП Российской Федерации.
5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору может быть отложено на срок действия указанных обстоятельств.
5.5. Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Не урегулированный таким путем спор может быть передан в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 ПОДРЯДЧИК обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением предусмотренных предложением и конкурсной документацией обязательств.
В обеспечение исполнения Договора ПОДРЯДЧИК должен предоставить:
- безотзывную банковскую гарантию по форме Приложения  № 4, или другой форме, удовлетворяющей ЗАЗКАЗЧИКА, на следующих условиях:
а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору плюс два месяца;
б) сумма гарантии – 10% от суммы договора;
в) гарант – российский банк, входящий в 50 крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве;
г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков;
или
- обеспечительный платеж в размере 10% от суммы по Договору путем перечисления на счет ЗАКАЗЧИКА.
Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется ПОДРЯДЧИКОМ.
В случае непредставления обеспечения исполнения Договора с течение 2-х недель с момента подписания договора, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5% от начальной цены Договора.
В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются ПОДРЯДЧИКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору. Акт о надлежащем исполнении обязательств по Договору должен быть подписан в течение 3 (трех) месяцев с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке последней партии Товара по Договору и получения ПОДРЯДЧИКОМ указанного акта, подписанного со стороны ПОДРЯДЧИКА. Денежные средства возвращаются ПОДРЯДЧИКУ за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных ЗАКАЗЧИКОМ  в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить подписание Акта до завершения процедур приемки Работ и/или его экспертизы или иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества исполненных работ.
7.2. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия договора - до полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Возникшие из условий договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.
7.3 Условия настоящего договора и цена работ могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствующей письменной форме.
7.4. Документы, связанные с предметом настоящего Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК: 
ЗАО «Далур» 
641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42
телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39   факс: 8(3522) 60-00-34 e-mail: info@dalur.ru
ИНН 4506004751, КПП 450650001, 
ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, 
ОКВЭД 12.00.11, 
р/с 40702810932090100157 
в Курганском ОСБ № 8599 г.Курган 
БИК 043735650, 
к/с 30101810100000000650
ОГРН 1024501452140


Генеральный директор 


_________________ А.А. Дементьев 
М.П. 

	ПОДРЯДЧИК:
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                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                               Генеральный директор ЗАО «Далур»

                                                                                ___________________ А.А. Дементьев

                                                                              «_____» __________________2011 г.


                                                    Техническое задание 
                                  на сооружение технологических скважин
в 2011 гг.


1. Основанием для выдачи технического задания является План развития горных работ  ЗАО «Далур» на 2011 и План развития горных работ на 2012 гг, Протокол совещания по текущим вопросам деятельности ОАО «ППГХО»,ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур», ЗАО «Русбурмаш», ЗАО «ЭГМК», ОАО «ВНИПИПромтехнолгии» в формате видеоконференции от 02.09.2011 г № 010/070-158 пр.
 2. Технологическим бурением вскрываются запасы урана на блоке I+II1-12-C1 (эксплуатационный блок У12) Усть-Уксянской залежи.
3.  Средняя глубина скважин - 490 метров.
4. Общее количество технологических скважин - 1 в том числе:
- закачных скважин  –20 скв;
- универсальных скважин – 11 скв;
- откачных скважин – 16 скв;
5. Конструкцию скважин принять в соответствии с разработанной Рабочей документацией на сооружение технологических скважин в 2009 году к «ТЭО строительства предприятия по отработке Далматовского месторождения способом подземного выщелачивания». Среднюю длину фильтра принять – 10 метров.
6. Бурение технологических скважин производить с соответствии с  Планами горных работ на 2011г. Геолого-технический наряд на сооружение скважин составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком.
7. График и объем бурения может быть откорректирован по мере ведения горноподготовительных работ.
	8. Требования к качеству технологических скважин:
- бурение технологических скважин производится без отбора керна;
- отклонение забоя скважины  от устья в плане – 5 метров, в случае перебуривания скважины из-за превышения  отклонений, забурку устья второго ствола производить на расстоянии не более 3-4 метров от первого;
- отклонение интервала посадки фильтров от  проектного положения по высоте не более 1 м;
- плановая производительность скважин принимается по «ТЭО строительства …» - не менее   6 м3/ч, количество мехвзвесей – не более 0,1 г/л;
- удельный дебит  – не менее 0,5 м3 /ч*м. 
- отсутствие нарушений целостности обсадной колонны и фильтров;
- в 30% скважин по согласованию с Заказчиком провести расходометрию .
9. Буровые работы обеспечить топографо-геодезическим сопровождением и комплексом каротажных исследований, включающим методы ГК, КС, ПС и инклинометрию.
10. В состав  камеральной обработки материалов по скважине включить следующие виды работ:
- интерпретация геофизических исследований скважин;
- построение геологических колонок и паспортов рудных интервалов;
- определение параметров рудных пересечений.
11. По каждой скважине оформить дело, которое объединяет все первичные и камеральные материалы, дела передаются на хранение в ЗАО «Далур».
12.Представить электронную базу данных по всем пробуренным скважинам.
13. Сроки выполнения работ:
Начало работ  - с момента заключения договора.
[bookmark: _GoBack]Окончание работ – декабрь 2011 года.

            Приложения:
1. Порядок приёма – передачи завершенных бурением технологических скважин.
2. Перечень документов, прилагаемых к «Делу технологической скважины».
3. Акт контрольного замера производительности скважины.




   Директор по производству                                                               Н.А. Попонин

   Главный геолог                                                                                   Ю.И. Лаптев
























Приложение №1
к техническому заданию 
к договору № 
от «__» _______________ 2011 г.

                «УТВЕРЖДАЮ»
                              Генеральный директор
                                  ЗАО «ДАЛУР»
                                                                                          __________________ Дементьев А.А. 
   « _____» __________ 201 _  г

Порядок
приёма-передачи скважин, завершенных бурением

Технологические скважины (откачные, закачные, наблюдательные), завершенные бурением, принимаются в два этапа.
Первый этап.
1.1. Скважины принимаются по дебиту, замеренному при достижении  производительности не менее  6 м3/час, в  и удельном дебите не менее 0,5 м3/ч*м и содержании мехвзвесей не более 0,1 г/л.
1.2. При приемке скважины по производительности Подрядчиком предоставляется документация всех видов каротажа, результаты опрессовки колонны, выполненных до освоения скважины, и диаграммы токового каротажа с промером полной глубины скважины, включая отстойник, выполненного после освоения. 
1.3. Приемка скважин производится при  установлении факта отсутствия дефектов технологической колонны и выполнении условий технического задания. 
Приемка скважин осуществляется трехсторонней комиссией, с участием представителей Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика и оформляется «Актом приемки скважины».
 Приемка скважин, не достигших проектной производительности по объективным причинам (геологические условия, малая эффективная мощность и проч.), производится в соответствии с пунктом . 
1.4. При полевой приемке скважин выполняется  контрольный замер производительности скважины, результаты которого оформляются по форме приложения 3.
1.5. После выполнения работ по освоению скважины производится рекультивация буровой площадки, скважина маркируется, устье закрывается пробкой.
                                                         Второй этап.
2.1. Подрядчиком составляется «Дело технологической скважины» с приложениями, согласно перечню (приложение 2 технического задания), которое в недельный срок передаётся Заказчику.
2.2. Материалы «Дела …» рассматриваются комиссией Заказчика, по заключению которой принимается решение о приемке технологической скважины в эксплуатацию.
2.3. Подпись Заказчика в «Акте приема-передачи технологической скважины» дает право на оплату за сооружение скважины.

             Начальник производственного отдела                                            А.С. Бабкин	

             Главный геолог                                                                                   Ю.И. Лаптев  

Приложение №2
к техническому заданию 
к договору № 
от «__» _______________ 2011 г.

                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                             Генеральный директор
                                                                                                             ЗАО «ДАЛУР»
                                                                                               ________________Дементьев А.А.
                                                                                              « _____» __________ 201_ г

Перечень документов, прилагаемых к «Делу по технологической скважине»
	

	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1
	Паспорт буровой скважины 
	

	2
	Акт о заложении буровой скважины
	

	3
	Акт о закрытии буровой скважины
	

	4
	Акт замера искривления скважины
	

	5
	Акт контрольного замера глубины скважины
	

	6
	Полевой журнал геологической документации скважины
	

	7
	Журнал промера глубины скважины
	

	8
	Геологическая колонка по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе)
	

	9
	Колонка рудовмещающего горизонта по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе)
	

	10
	Геолого-технический наряд на скважину
	

	11
	Бланки подготовки исходных данных на ЭВМ
	

	12
	Результат обработки ГК на ЭВМ
	

	13
	Каротажные диаграммы:
	

	
	- электорокаротаж (КС, ПС), гамма-каротаж
	

	
	- кавернометрия
	

	
	- токовый каротаж
	

	
	- термометрия
	

	14
	Данные обработки расходометрии
	

	15
	Паспорт технологической скважины
	

	16
	Акт на установку неразъемной технологической колонны
	

	17
	Акт на цементацию технологической колонны
	

	18
	Акт на проведение строительной прокачки
	

	19
	Акт на оборудование фильтрами технологической скважины
	

	20
	Акт приемки скважины
	

	21
	Акт опрессовки технологической колонны
	

	22
	Акт контрольного замера производительности технологической скважины
	



Начальник ПО                                                                                 А.С. Бабкин

Главный геолог                                                                               Ю.И. Лаптев  

Приложение №3
к техническому заданию 
к договору № 
от «__» _______________ 2011 г.

	Виды каротажа
	Результаты каротажей
	Результаты контрольного замера производительности скважины

	КС, ПС, ГК
	Глубина скважины по ГК-              м
Рудный интервал: от_______до______м
Проницаемый интервал: от_______до______м
	
1.Глубина погружения смесителя________  м
2.Статический УПВ                     _________  м
3.Давление пусковое (Рп)            _________  атм
4.Давление рабочее  (Рр)              ________   атм          5.Понижение уровня:
S= (Рп- Рр)*10                      _________м
                  1,1
6.V- объем мерной емкости       ________л
7.t – время наполнения мерной емкости____сек
8.Q= (V : t)*3,6-дебит откачки _________м3/час
9. q= Q : S – уд.дебит откачки _________м3/час*м


	Инклинометрия
	R=           м;       =

	

	Кавернометрия
	Дскв=            мм; Дцем=             мм
	

	ТК- после посадки колонны
	Сквозных нарушений в технологической колонне не обнаружено
	

	Термометрия
	Верх цементного кольца-                м
	

	Опрессовка колонны водой
	Герметичность технологической колонны подтверждается
	

	ТК- после освоения скважины
	Глубина скважины -              м; Мэф -             м
Интервал установки фильтра :
    от________до________м
	


Акт контрольного замера производительности технологической скважины №______
                                                                                   Дата__________



    Подпись Заказчика ___________                       Подпись Подрядчика_________________


Приложение 2
к договору № 
от «__» ________________ 2011 г.


ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены на работы по сооружению технологических скважин на Усть-Уксянской залежи Далматовского месторождения в 2011 году

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ЗАО «Далур» Дементьев Алексей Андреевич, и от лица Подрядчика ….., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по сооружению технологических скважин на Усть-Уксянской залежи Далматовского месторождения в 2011- 2012 ггв размере _________ (_____) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18% - __ рублей.
1. Стоимость работ по сооружению технологических скважин на Усть-Уксянской залежи Далматовского месторождения в 2011 году:

	№ п/п
	Наименование продукта
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб.
	Объем
	Общая сумма (с НДС), руб.

	
	Сооружение технологических скважин, в том числе:
	
	
	
	

	1.
	Технологические скважины откачные  ТУ-490, 
	скв.
	
	16
	

	2.
	Технологические скважины закачные ТЗ-490 
	скв.
	
	20
	

	3.
	Технологические скважины универсальные  ТУ-490
	скв.
	
	11
	

	

	Итого:
	скв.
	
	47
	



Настоящий протокол является основанием для расчетов между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.


Генеральный директор 
                                       ЗАО «Далур»

___________________ А.А. Дементьев


