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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-54.11 «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Выполнение программы натурных наблюдений НДС защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения, приемо- сдаточных испытаний и эксплуатации»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1 Наименование работ

«Программа натурных наблюдений НДС защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения, приемо-сдаточных испытаний и эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС».

2 Основание для проведения работ

Требования п. 6.3.9 руководящего документа РД ЭО 0007-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций».

6.3.9 Контроль напряженно-деформированного состояния защитной оболочки проводится периодически начиная с момента начала возведения защитной оболочки с использованием проектной информационно-измерительной системы – автоматизированной системы контроля (АСК) НДС защитной оболочки по Программе натурных наблюдений, разрабатываемой для каждого энергоблока АС. В Программе натурных наблюдений приводится состав, объем, периодичность контроля НДС, контрольно-измерительная аппаратура, методика обработки и критерии оценки. Оценка эксплуатационной пригодности защитной оболочки по НДС и уровню преднапряжения на основе результатов контроля параметров НДС и усилий натяжения армоканатов СПЗО выполняется Генпроектировщиком для следующих расчетных периодов ее эксплуатационного цикла:

- в период возведения;

- в период преднапряжения;

- в период приемо-сдаточных испытаний;

- в период эксплуатации.

3 Сроки выполнения работ

	№

п/п
	Наименование работ по договору 

и основных его этапов

выполнения
	Начало 

выполнения
	Окончание 

	1
	Программа натурных наблюдений НДС защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения, приемо-сдаточных испытаний и эксплуатации
	Дата подписания договора
	10.09.2011г.


4 ЗАКАЗЧИК

ОАО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑ ОАО «НИАЭП»
5 Исполнитель

6 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является выполнение требования п.6.3.9 РД ЭО 0007-2005 по разработке «Программы натурных наблюдений НДС защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения, приемо-сдаточных испытаний и эксплуатации».

7 Основные требования к выполнению работ


Программа натурных наблюдений НДС защитной оболочки должна содержать следующие разделы:


- основание и цель работы;


- основные положения проведения натурных наблюдений;


- основная цель натурных наблюдений;


- организация проведения контроля;


- состав натурных наблюдений;


- основные расчетные периоды оценки НДС и уровня обжатия преднапряженных  защитных оболочек;


- используемая контрольно-измерительная аппаратура;


- схема размещения первичных средств измерения в защитной оболочке;


- программа натурных наблюдений НДС в расчетные периоды;


- задачи контроля НДС защитной оболочки;


- периодичность и продолжительность КИА АСК НДС;


- методика измерений и обработки результатов измерения параметров НДС защитной оболочки;


- проектные критерии оценки НДС и уровня преднапряжения защитной оболочки в расчетные периоды;


- необходимые исходные данные для выполнения оценки НДС и уровня преднапряжения защитной оболочки по результатам натурных данных;


- список использованных источников.


В разделах должны быть отражены следующие вопросы:


- задачи, способы и технические средства предмонтажной проверки преобразователей;


- требования к установке СИП и прокладке кабеля;


- подготовка преобразователей и кабеля к монтажу;


- определения прочностных и деформационных характеристик бетона;


- формы актов о предмонтажной проверке и установки СИП;


- расчетные значения приращений напряжений в бетоне оболочки от преднапряжения и давления при испытании;


- структурная схема АСК;


- технические характеристики СИП;


- блок-схема проведения обработки результатов измерения и оценки НДС;


- примеры измерения параметров НДС.


Для блока 4 Ростовской АЭС применен проект АЭС с ВВЭР-1000 В-320 привязкой рабочих чертежей :


- блока 6 ЗАЭС , блока 1 ТАЭС – конструкций защитной оболочки ;


- блока 1 ТАЭС ( изм.1 ) – размещения КИА для натурных наблюдений.


Для блока 4 Ростовской АЭС предусмотрена модернизированная система преднапряжения оболочки СПЗО-М на базе витых канатов в полиэтиленовой оболочке с применением компонентов и технологий фирмы «Фрейссине» согласно Решения  «Концерна Росэнергоатом»  № ВВЭР-1000 ТР-1381 К06 от 24.07.2006г. 

8 Способ реализации работ

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями норм, действующих в атомной энергетике.

9 Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершению работы Исполнитель передает Заказчику технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему Отчета на бумажном  (6 экз.) и магнитном носителях.

10 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

11 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работы способствует обеспечению безопасности энергоблока №  4 Ростовской АЭС.

