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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ЗП-129.12 «Наполнение базы данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ фактическими данными по текущей стоимости ресурсов»

том 2 «техническая часть»

2012 г.
1. Наименование работы:

Наполнение базы данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ фактическими данными по текущей стоимости ресурсов.

(Расширение перечня отраслевых ресурсов, создание программного обеспечения для занесения данных стоимости материальных ресурсов и кодирования отраслевых ресурсов в соответствии с утвержденной методикой, внедрение программы на предприятии Заказчика, наполнение базы данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ объект «Здание машзала» фактическими данными по текущей стоимости ресурсов)

2. Основание для выполнения работы:

Договор № 41-1/5862-2012    между ОАО «НИАЭП» и ОАО «ВНИИАЭС»: «Наполнение базы данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ фактическими данными по текущей стоимости ресурсов»

3. Сроки выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование работ, услуг, товаров по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения начало, окончание

	
	
	начало
	окончание

	1


	Расширение перечня отраслевых ресурсов, наполнение базы данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ фактическими данными по текущей стоимости ресурсов
	с даты заключения договора


	30.10.2012




4. Цели и задачи работы:

Основной целью выполнения работ является наполнение базы данных стоимости материальных и трудовых ресурсов (далее БДС МТР), применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ фактическими данными по текущей стоимости ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

4.1.  Проанализировать рабочую сметную документацию (3000 смет) подобранную в соответствии со сформированным перечнем объектов-аналогов на здание машзала.

4.2.   Сформировать перечни отраслевых ресурсов применяемых при сооружении АЭС ( объект «Здание машзала»)  в соответствие с требованиями БДС МТР;

4.3.   Разработать программный продукт, обеспечивающий  кодирование отраслевых материалов согласно принятой Методике, а также интерфейс для занесения данных стоимости материальных ресурсов в структуре  БДС МТР;

4.4. Ввести фактические данные о стоимости ресурсов с подтверждающими материалами (историческими данными договоров, технико-коммерческих предложений поставщиков,  ответов на запросы к производителям о стоимости продукции, прайс-листов производителей, данных из открытых источников).

5. Исходные данные для выполнения работы

5.1. Данные по стоимости эксплуатации машин и механизмов базовому району (Московская область).

5.2. Данные о величине заработной платы рабочих-строителей, по базовому району (Московская область).

5.3. Выпущенная рабочая сметная документация по объектам-аналогам;

5.4. Коммерческие предложения, цены поставщиков и подрядчиков по затратам при строительстве и эксплуатации АЭС. 

5.5. База данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при  сооружении и эксплуатации АЭС с ВВЭР-ТОИ, созданная в рамках Мероприятия 2.9 карты проекта ВВЭР-ТОИ.

Исходные данные по пунктам 5.1-5.3 Исполнитель собирает самостоятельно.

6. Основные требования к выполнению работы

База данных стоимости материальных и трудовых ресурсов, создаваемая в рамках Мероприятия 3.14 Карты Проекта ВВЭР-ТОИ, должна содержать неизменяемый в течение длительного периода времени специально обработанный (агрегированный) набор оборудования, материально-технических, трудовых ресурсов, затрат на эксплуатацию машин и механизмов в машино-часах, используемый при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации АЭС с ВВЭР-ТОИ, а также стоимость единицы  каждого ресурса.

Информация по ресурсам должна содержаться в следующих справочниках:

- стоимости материалов, применяемых при сооружении;

- стоимости эксплуатации машин и механизмов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ (с выделением зарплаты механизаторов);

- данным по оплате труда рабочих и механизаторов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ.

Работы по наполнению базы данных материальных и трудовых ресурсов в 2012 году выполняются в следующие этапы:

6.1. Наполнение фактическими данными базы данных стоимости ресурсов

На данном этапе необходимо наполнить БДС МТР фактическими данными по текущей стоимости ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

В процессе наполнения БДС МТР данными по текущей стоимости ресурсов используются два подхода:

- для ресурсов общепромышленного назначения используются статистические данные региональных центров по ценообразованию в строительстве РЦЦС;

- для ресурсов специфического отраслевого назначения, т.е. для ресурсов, которые не охвачены данными РЦЦС, используются данные результатов мониторинга стоимостей ресурсов.

Наполнение БДС МТР историческими данными по стоимостям будет происходить на основании следующих документов:

- исторические данные договоров;

- технико-коммерческие предложения поставщиков;

- ответы на запросы производителям о стоимости продукции;

- прайс-листы производителей;

- данные из открытых источников.

Процесс наполнения должен предусматривать возможность автоматического импорта данных в формате Excel, а также возможность ручного ввода и корректировки данных. Корректировка цен, учитывающая регион и дату, осуществляется Заказчиком. В процессе наполнения должна быть реализована возможность оценки БДС МТР в каждый момент времени с целью отслеживания изменений, сделанных каждым пользователем с целью оценки эффективности работы.

6.2. Разработка  программного продукта, обеспечивающего  кодирование отраслевых материалов согласно принятой Методике, а также интерфейс для занесения данных стоимости материальных ресурсов в структуре  БДС МТР.

6.2.1 Потребительские свойства ПО

ПО  должно обладать следующими свойствами: 

· простота в использовании;

· наглядный и удобный интерфейс (таблицы, графики, меню), работа должна быть реализована в рамках единого интерфейса;

· открытые расчетные алгоритмы;

· гибкая настройка для любых условий;

· возможность удаленного доступа к ПО через интернет с системой защиты, от несанкционированного доступа.

· обязательная идентификация и аутентификация всех пользователей; 

6.2.2 Цели создания ПО.

Целью создания ПО является  формирование электронного хранилища данных,  содержащего   информацию о стоимости всех видов ресурсов, относящихся к специфике атомной отрасли и используемых при сооружении АЭС ВВЭР-ТОИ, позволяющего  автоматизировать кодирование отраслевых ресурсов в соответствии с принятой методикой и  обеспечивающего  передачу данных Заказчику  в формате БДС МТР .

Основными задачами являются:

1. Разработать структуру и интерфейс БДС МТР.

2. Интегрировать ПО с другим ПО ЕИП.

3. Внести в ПО данные по стоимости материальных и трудовых ресурсов, применяемых при сооружении АЭС с ВВЭР-ТОИ .

4. Произвести кодирование отраслевых ресурсов

5. Разработать регламент актуализации ПО.

6.2.3 Требования к структуре данных ПО

База данных по своей структуре должна соответствовать следующим требованиям:

1. Поддержание (идентификация) специализированных ресурсов, используемых при строительстве энергоблоков АЭС ВВЭР ТОИ.

2. Представление стоимостной информации по каждому ресурсу в ценах  базового региона (Московской области) 

3. Наличие в базе данных информации об источнике стоимостных и других показателях и характеристиках.

6.2.4 Требования к интерфейсу пользователя базы данных.

Интерфейс пользователя должен позволять просматривать и изменять информацию, хранимую в БД, а также просматривать укрупненные отчеты, позволяющие оценить степень наполнения БД и выявлять ошибки при наполнении БД с возможностью поэтапной детализации данных. Интерфейс должен позволять осуществлять поиск и сортировку информации по заданным пользователем критериям. Поиск должен осуществляться по всем возможным полям БД. 

Интерфейс пользователя должен обеспечивать удобную и простую навигацию для пользователя.

Интерфейс пользователя должен иметь обязательную аутентификацию с разделением прав доступа, осуществляемую администратором системы

Интерфейс пользователя должен иметь возможность импортировать данные с автоматическим разнесением полей с учетом атрибутов ПО по установленным шаблонам из файлов форматов MS EXCEL, xml.

ПО должно предоставлять возможность экспорта данных в формате MS EXCEL.

6.2.5    Требование к программной платформе базы данных. При выборе платформы должны быть учтены следующие особенности задачи по созданию базы данных:

1. Программная платформа должна поддерживать работу в многопользовательском режиме

2. Программная платформа должна позволять каждому пользователю иметь возможность редактировать только те данные, на которые ему выданы соответствующие права доступа

3. Программная платформа должна быть масштабируема для обеспечения работоспособности и быстродействия системы при увеличении объема данных.  

4. Программная платформа должна поддерживать различные типы индексов для обеспечения быстродействия запросов при большом объеме данных

6.2.6  Требования к составу АС.

ПО должно включать следующие модули:

Модуль 1. "Инструментальный модуль" – средства администрирования базы данных, манипуляции данными и средства пользователя-программиста.

Модуль 2.  "Цены субподрядчиков" – просмотр и редактирование данных договоров заключённых с субподрядчиками;

Модуль 3. "Заключённые договоры" – просмотр и редактирование данных договоров на поставку материалов;

Модуль 4. "Открытые источники" – просмотр и редактирование данных полученных на основе изучения всех доступных информационных источников;

Модуль 5. "ТКП" – просмотр и редактирование данных технико-коммерческих предложений на поставку материалов;

Модуль 6. "Импорт цен субподрядчиков" – импорт данных о ценах субподрядчиков из файлов MS EXCEL;

Модуль 7. "Импорт заключённых договоров" – импорт данных договоров на поставку материалов из файлов MS EXCEL;

Модуль 8. "Импорт из открытых источников" – импорт ценовой информации из файлов MS EXCEL полученных на основе изучения всех доступных информационных источников;

Модуль 9. "Импорт ТКП" – импорт данных технико-коммерческих предложений на поставку материалов из файлов MS EXCEL;

Модуль 10. "Экспорт цен" – сравнение информации хранящейся в Базе Данных и внешнем файле MS EXCEL,  добавление данных о ценах из БД во внешний файл MS EXCEL;

Модуль 11. "Отчетность" – аналитическая обработка данных и экспорт полученных данных в MS EXCEL; 

6.2.7 «Инструментальный модуль» – средства администрирования базы данных, манипуляции данными и средства пользователя-программиста.
Инструментальный модуль предназначен для системного администратора системы и  должен позволять:

· делать настройку системы для каждого конкретного заказчика;

· обеспечивать безопасность и целостность данных;

· обслуживать справочники, необходимые для работы комплекса.

6.2.8   Безопасность и целостность данных.
Модуль должен предоставлять возможность устанавливать разграничение доступа среди пользователей.

6.2.9    Программные и системные настройки.
Модуль должен предоставлять администратору системы проводить различные системные и программные настройки, которые должны позволить максимально эффективно применять программный комплекс в условиях заказчика.

В программных настройках должны устанавливаться

· Пути доступа к данным;

· Различные справочные данные и т.д.;

6.2.10   Ведение справочников.

В систему должны быть включены следующие справочники по следующим разделам:

· Контрагента;

· Регионы;

· Тип и характеристики ресурса;

· Справочник запросов для получения аналитической информации;

· Другие справочники по договоренности с заказчиком.

6.2.11  " Заключённые договоры " – просмотр и редактирование данных договоров  на поставку материалов

Данный модуль предназначен для 

· Просмотра и редактирование данных договоров;

· Хранения сканов документов;

Модуль должен позволять выполнять следующие функции:

Хранение информации.

В модуле должна содержаться следующая информация:

· Номер договора

· Дата договора

· Наименование контрагента

· Регион (строительная площадка)

· Наименование ресурсов

· Подгруппа ресурсов

· Стоимость

· Маркировка

· Единицы измерения

· Основные технические характеристики

· ТУ

· Особые условия

6.2.12   "ТКП" – просмотр и редактирование данных договоров на поставку 

По функциональному составу модуль "Заключённые договоры" должен быть аналогичен модулю " Заключенные договоры ".

6.2.13  "Открытые источники" – просмотр и редактирование данных полученных на основе изучения всех доступных информационных источников;

По функциональному составу модуль "Открытые источники" должен быть аналогичен модулю "Заключенные договоры". 

6.2.14  "Цены субподрядчиков" – просмотр и редактирование данных полученных от субподрядных организаций (ответы на запросы, счета-фактуры, договоры на поставку заключенные субподрядными организациями);

По функциональному составу модуль "Цены субподрядчиков" должен быть аналогичен модулю "Заключенные договоры".

6.2.15  "Импорт заключённых договоров " - импорт данных о ценах  по заключенным договорам из файлов MS EXCEL.

Данный модуль предназначен для импорта данных из файлов MS Excel. 

Процесс импорта должен осуществляться в несколько этапов:

· Загрузка файла Excel;

· Выбор строки с реквизитами договора из таблицы;

· Задание одного или нескольких параметров поиска;

· Поиск;

· Выбор строки из предложенного списка результатов поиска;

· Импорт строки в Базу данных

Поиск должен осуществляться в справочнике «Тип и характеристики ресурса» по всем возможным полям. Должен быть разработан механизм для связывания полей справочника и внешнего файла Excel и вывода значения для поиска в отдельное редактируемое поле. Должно быть несколько подключаемых условий поиска. Поиск должен быть следующих видов:

1. Полное соответствие условию поиска;

2. Начинается с – искомое значение начинается со значения указанного в условии поиска

3. Содержит - искомое значение содержит значение указанное в условии поиска.

Данные источника (файла Excel) должны отображаться в отдельной таблице. После выполнения поиска все возможные варианты должны выводиться в отдельную таблицу. Все текущие значения полей Источника и Справочника должны выводиться отдельно – для удобства сравнения полученных результатов.

Все записи соответствующие параметрам поиска должны быть выведены в отдельную таблицу «Готово к импорту». В Базу данных записи должны попадать только из таблицы «Готово к импорту». При завершении работы с модулем все необработанные данные и неимпортированные записи из таблицы «Готово к импорту» должны сохраняться для продолжения работы в будущем.

Состав и порядок полей в таблицах должен настраиваться пользователем.

6.2.16 «Импорт ТКП», «Импорт открытые источники», «Импорт цены субподрядчиков» – импорт данных о ценах на материалы из файлов MS EXCEL.

По функциональному составу модули  должны быть аналогичны модулю " Импорт заключённых договоров".

6.2.17 "Экспорт цен" – сравнение информации хранящейся в Базе Данных и внешнем файле MS EXCEL,  добавление данных о ценах из БД во внешний файл MS EXCEL.

По функциональному составу модуль "Импорт заключённых договоров" должен быть аналогичен модулю "Импорт цен субподрядчиков", за исключением того, что вместо импорта данных в БД происходит добавление данных в исходный файл EXCEL.

Список полей добавляемых в исходный файл EXCEL:

1. Минимальная цена субподрядчиков;

2. Максимальная цена субподрядчиков;

3. Средняя цена субподрядчиков

4. Номер договора с минимальной ценой субподрядчиков;

5. Дата договора с минимальной ценой субподрядчиков;

6. Номер договора с максимальной ценой субподрядчиков;

7. Дата договора с максимальной ценой субподрядчиков;

8. Наименование субподрядчика с минимальной ценой;

9. Наименование субподрядчика с максимальной ценой;

10. Минимальная цена из заключённых договоров;

11. Максимальная цена из заключённых договоров;

12. Средняя цена из заключённых договоров

13. Номер договора с минимальной ценой из заключённых договоров;

14. Дата Номера договора с минимальной ценой из заключённых договоров;

15. Номер договора с максимальной ценой из заключённых договоров;

16. Дата договора с максимальной ценой из заключённых договоров;

17. Наименование контрагента заключившего договор с минимальной ценой;

18. Наименование контрагента заключившего договор с максимальной ценой;

19. Минимальная цена из открытых источников;

20. Максимальная цена из открытых источников;

21. Средняя цена из открытых источников

22. Номер договора с минимальной ценой из открытых источников;

23. Дата договора с минимальной ценой из открытых источников;

24. Номер договора с максимальной ценой из открытых источников;

25. Дата договора с максимальной ценой из открытых источников;

26. Наименование контрагента из открытых источников с минимальной ценой;

27. Наименование из открытых источников с максимальной ценой;

6.2.18 "Отчётность" – аналитическая обработка данных.

Аналитический модуль должен быть предназначен для наглядного представления информации о ценах и характеристиках материалов. 

Основой для получения информации в аналитическом модуле является выполнение SQL запросов.

7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Результаты выполненных работ будут являться основой для наполнения БДС МТР.

БДС МТР предполагается использовать в следующих областях:

- для пересчета сметной документации в текущий уровень цен ресурсным методом, как по энергоблоку в целом, так и по видам работ или конкретным объектам энергоблока;

- для использования в рамках экономической модели энергоблока;

- для разработки и проверки исходных данных на индивидуальные индексы пересчета из базисной стоимости в текущий уровень цен.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ

При завершении работы по договору Исполнитель передает Заказчику следующую отчетную документацию на бумажном носителе в трех экземплярах (в сброшюрованном ви-де – 2 экз.; несброшюрованном виде – 1 экз.), а также на электронном носителе:

- наполненный каталог стоимости ресурсов в электронном виде, комплект обосновывающих документов в электронном виде (скан-копии);

9. Порядок приема и передачи работ

По окончании работ Исполнитель предоставляет перечень документации согласно п. 8настоящего технического задания. Заказчик осуществляет рассмотрение и приемку резуль-татов выполненных работ и в случае отсутствия замечаний стороны оформляют двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ.

10. Перечень принятых сокращений

АЭС – атомная электрическая станция

БД – база данных

БДС - база данных стоимостей

БДС МТР – база данных стоимостей материальных и трудовых ресурсов

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор

ВВЭР-ТОИ – водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный

ВНИИАЭС – Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций

ЕИП – единое информационное пространство

ЕОНКОМ – единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов

ЕОСЗ – единый отраслевой стандарт закупок

НВАЭС-2 – филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" «Нововоронежская атомная станция», вторая линия

ПО – программное обеспечение

РД – рабочая документация

РЭА – Концерн «Росэнергоатом»

ТЗ – техническое задание

ТЕР – территориальные единичные расценки

ФЕР – федеральные единичные расценки

ЧТЗ – частное техническое задание

ЭМ – экономическая модель».






















































































































































































































































