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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование выполняемых работ

Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2

Подготовка Проектной документации  по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями c противорадиационным укрытием в районе эвакуации атомной станции (ЗПУПД РЭ)

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для подготовки проектной документации являются документы:

· Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 28 мая 2009 г.

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 от 11.10.2011г. о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г..

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011. «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011.

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС.

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 07.06.2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов».

· Контракт № 77-592/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации Белорусской АЭС между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт».

1.3 Назначение и цель разработки

Настоящее «Техническое задание…» содержит основные требования для подготовки в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС Проектной документации по Разделу 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ПМГОМПЧС), входящему в Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ» по созданию отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории района эвакуации АС c противорадиационным укрытием и с информационно управляющим пунктом (ЗПУПД РЭ с ИУП).

Защищённый пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации, требования к разработке проекта которого, задаются в настоящем ТЗ, является одним из звеньев в концепции инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Проектируемый ЗПУПД РЭ должен обеспечивать возможность выполнения комплексной задачи управления противоаварийными действиями и мероприятиями гражданской обороны, а также осуществление связи и оповещения, контроля за воздействием поражающих факторов современных средств массового поражения и радиоактивных продуктов при чрезвычайных ситуациях на АЭС в случае передачи ЗПУПД РЭ функций ЗПУПД Г по управлению аварийно-спасательными и другими неотложными работами при ликвидации последствий аварии на АЭС. 

ЗПУПД РЭ является рабочей зоной для членов КЧСПБО и персонала АС участвующего в обеспечении эвакуационных мероприятий, доставки смен персонала АС и ремонтных групп на АС, а при необходимости и в управлении АСДНР, в котором обеспечиваются программно-техническая и информационная поддержка и современные условия для работы РАР и КЧСПБО по реализации Плана мероприятий по защите персонала при аварии на атомной станции, информационного взаимодействия и координации действий с участвующими в аварийном реагировании силами других функциональных подсистем Республики Беларусь в различных условиях обстановки. 

С целью обеспечения возложенных функций ЗПУПД РЭ должен быть оснащен техническими средствами - программно-техническим комплексом ИУП, системой передачи данных, средствами и сетями связи (внутренними и внешними), приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АС, в городе при АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения.

ЗПУПД РЭ в условиях аварии, при передаче ему функций ЗПУПД Г, должен обеспечивать надежную связь и каналы передачи данных с КЦ Эксплуатирующей организации и со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (мобильные средства радиационной разведки, старшими звеньев группы радиационной разведки и химической защиты, ППУ РАР, ПУС ОПАС, защищенным пунктом управления в городе при АС, сервером АСКРО, а также с местными и территориальными комиссиями по чрезвычайным ситуациям и органами местного самоуправления, с территориальными ЭК, со всеми противоаварийными службами города, области, участвующих в аварийном реагировании сил других функциональных подсистем Республики Беларусь.

При подготовке Проектной документации на объект «ЗПУПД РЭ» Белорусской АЭС должны быть учтены основные технические решения, принятые в Проектной документации проекта - аналога (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2).

В ходе работ по Договору должен быть учтен опыт проектирования, сооружения и эксплуатации объектов гражданской обороны ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Подготавливаемая Проектная документация должна входить в раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ» в подраздел 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проекта строительства энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС и оформляться самостоятельной книгой.

Подготовка Проектной документации должна выполняться на основе соответствующего отдельного Технического задания, согласованного и утвержденного представителями Российской и Белорусской сторон в установленном порядке, и являющегося составной неотъемлемой частью общего задания на проектирование Белорусской АЭС.

1.4 Стадия проектирования

Проектирование разделов выполнить в одну стадию:

Стадия – «Проектная документация».

1.5 Вид строительства
Новое строительство в составе пускового комплекса энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

1.6 Заказчик

Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь).

1.7 Подрядчик 

Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация)

1.8 Генеральная проектная организация

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация)

1.9 Субподрядная проектная организация:

Определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ, в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 583 от 21.08.2009.

Дополнительные требования к исполнителю работ:

· Исполнитель должен иметь сертификат соответствия менеджмента качества применительно к НИОКР, проектированию объектов АС, в том числе объектов ГО и ЧС, разработке нормативной, технологической, программной и эксплуатационной документации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

· Опыт выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве и эксплуатации АС не менее одного года.

· Свидетельство об аккредитации на выполнение работ на объектах ОАО «Концерн Росэнергоатом».

· Положительные отзывы от двух-трех действующих АС о качестве выполненных работ или представленных услуг.

· Наличие у персонала исполнителя сертификата соответствия эксперта стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

1.10 Основные требования к составу, оформлению и содержанию разрабатываемой проектной документации 

1.10.1 Объем разрабатываемой Проектной документации по данному ТЗ должен включать:

1) Техническое задание (ТЗ) на проектирование ЗПУПД РЭ, разработанное 
и оформленное в установленном порядке и согласованное с Заказчиком – ГУ «Дирекцией строительства атомной электростанции» 
и территориальными органами МЧС Республики Беларусь;

2) Проектную документацию по сооружению ЗПУПД РЭ в полном объеме по всем разделам проекта.

1.10.2 Состав и содержание разрабатываемой проектной документации принять в соответствии с требованиями: - «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

Разрабатываемая Проектная документация должна быть представлена в виде отдельных книг:

· Том 1 – Пояснительная записка.

· Том 2 – Спецификации оборудования, изделий и материалов.

· Том 3 – Чертежи.

· Объектный сметный расчет и ПОС.

1.10.3 Состав и содержание, разрабатываемого Технического задания на проектирование ЗПУПД РЭ, входящего в объем выполняемых работ по данному ТЗ, должно учитывать требования:

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

При подготовке материалов ТЗ соответственно должны быть выполнены работы по сбору исходных данных у Заказчика в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ по данной теме.

1.10.4 Оформление проектной документации должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

· Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства;

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации;

· Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I);

· Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

· Оформление проектной документации. 
СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3.

· Перечень кодов KKS агрегатов и частей агрегатов BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.JC.0001

· Перечень кодов KKS зданий и сооружений BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.JA.0001

· Соглашение по применению системы кодирования KKS BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001

· Перечень кодов KKS функционально – технологических систем BLR1.P.130.&.&&&&&&.&&&&&.088.JB.0001

1.11 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

Технические решения по Разделу 12.2 должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области гражданской обороны, использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности, а также охране труда, действующим на дату подписания Контракта, перечень которых указан в Приложении 12 к Контракту, при условии, что данные технические нормативные правовые акты соответствуют международным стандартам в области безопасности атомной энергетики и охраны окружающей среды, обязательным в Российской Федерации.

Перечень основных нормативных документов, учет которых обязателен при выполнении работы представлены в Приложении к настоящему ТЗ.

2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении работ

Основные исходные данные необходимые для проектирования приведены в материалах ОБИН на строительство атомной электростанции в Республике Беларусь, разработанных ранее ОАО «СПбАЭП».

При разработке проектной документации на строительство ЗПУПД РЭ Белорусской АЭС должны быть учтены основные технические решения, принятые в Проектной документации проекта-аналога (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2).

В качестве аналога для разработки проектной документации по защитному сооружению ЗПУПД РЭ принять решения типового проекта Па 40/2500 «Отдельно стоящий защищенный пункт управления противоаварийными действиями района эвакуации с противорадиационным укрытием», разработанного в соответствии с Приказом «Концерна Энергоатом» № 272 от 29.03.2004г. о введении в действие типовых проектов ЗПУПД и убежищ ГО.

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями Контракта.

2.2 Краткая характеристика размещения и природно–климатические условия площадки строительства

Основные характеристики района и площадки строительства, необходимые для проектирования, приведены в материалах ОБИН на строительство атомной станции в Республике Беларусь, разработанных ранее ОАО «СПбАЭП».

2.3 Источники обеспечения электроэнергией, водой и теплом. водоотведение

Энергоснабжение:

· Основное - предусмотреть от наружных сетей города двумя кабельными линиями от независимых источников питания на напряжение 380/220В, 50Гц по трёхфазной четырёхпроводной системе с заземляющей нейтралью.

· Резервное — от встроенной дизельной электростанции (ДЭС).

Водоснабжение:

· предусмотреть устройство хозяйственно-питьевого и объединенных сетей технического и противопожарного водопровода.

· при водоснабжении от наружных сетей водопровода АЭС качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода".

Горячее водоснабжение

· От электрических водонагревателей в ЗПУПД РЭ.

Водоотведение 

Водоотведение — в системы хозбытовой канализации населенного пункта.

Теплоснабжение 

От наружных сетей. При работе ЗПУПД РЭ в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации система теплоснабжения должна отключаться от внешних коммуникаций.

ВНИМАНИЕ!!!

Вопросы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения для ЗПУПД РЭ могут быть уточнены на стадии разработки рабочей документации, после определения (назначения) Белорусской стороной основного района эвакуации АЭС, а также конкретного местонахождения ЗПУПД РЭ в этом районе и получения технических условий на подключение инженерных коммуникаций.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 В мирное время сооружение ЗПУПД РЭ должно находиться в режиме ожидания, содержится в полной технической готовности. 
Во время «ЧС» - ЗПУПД РЭ используется по назначению.

3.2 В мирное время ЗПУПД РЭ с убежищем и ИУП находится в постоянной готовности к приёму КЧСПБО и укрываемых. Помещения ЗПУПД РЭ могут использоваться под учебные классы ГО и ЧС, а также для проведения тренировок, обучения персонала, членов КЧСПБО действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции ЗПУПД РЭ в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).
3.3 Режим работы (сменность) основного (оперативного) и вспомогательного персонала, количество мест для отдыха
Режим работы основного и вспомогательного персонала принять:

· односменным при повседневной деятельности, проведении учений и тренировок;

· круглосуточным при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Противорадиационное укрытие предназначено для укрытия эвакуируемых из города рабочих, служащих АЭС и членов их семей в случае радиационного заражения территории станции и города.

Количество мест для отдыха: для сидения-1442 человека, для лежания-1059 человек.

3.4 Данные о количестве рабочих мест для оперативного и обслуживающего персонала (в т.ч. женщин)
ЗПУПД РЭ запроектировать на размещение в нём 40 человек оперативного состава (в том числе 8 женщин) и укрытие 2500 человек (в ПРУ) из числа членов семей персонала АЭС и части персонала станции, находящегося в пристанционном городе (количество укрываемых мужчин и женщин принять равным по 50%).

Количество рабочих мест для оперативного и обслуживающего персонала принять в соответствии с проектом Па-40/2500 – 2002.

3.5 Для обеспечения функционирования ЗПУПД РЭ должен быть оборудован автономными вспомогательными системами функционирования и жизнеобеспечения (из расчета автономного функционирования в течение 5 суток).

3.6 Компоновочные решения ЗПУПД РЭ должны включать размещение следующих основных функциональных групп помещений:
· помещения информационно-управляющего пункта;

· санпропускник с душевыми, включая помещения для "грязного" и чистого белья;

· помещения узла связи;

· помещения для инженерных систем и средств обеспечения;

· противорадиационное укрытие для персонала АЭС и членов их семей;

· помещения кухни-столовой и помещения для хранения продуктов;

· медицинский пункт;

· помещение для отдыха оперативного состава КЧСПБО,

3.7 Технологическое решение проекта ЗПУПД РЭ должно включать сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения сооружения:
· тепломеханические решения;

· техническое водоснабжение и гидротехнические решения; 

· автоматизация управления инженерными системами; 

· радиационный контроль;

· система управления объектом;

· система электроснабжения  (общая, бесперебойная и автономная);

· система питьевого водоснабжения;

· система водоотведения, канализация;

· отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и холодоснабжение;

· систему пожаротушения;

· системы пожарной и охранной сигнализации.

3.8 Проектное решение по информационно-управляющему пункту (ИУП РЭ) в составе ЗПУПД РЭ должно включать следующие сведения и данные:

· общие положения, основные функции и задачи;

· описание комплекса технических средств (основные технические решения);

· структурно-функциональная схема;

· расчет электропотребления ПТС ИУП РЭ;

· требования к программному и информационному обеспечению.

3.9 В целях выполнения задач возложенных на ЗПУПД РЭ в его составе должен быть спроектирован узел связи, который является составной частью (элементом) комплексной системы связи (КСС) и представляет собой совокупность средств телекоммуникации, предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям внешней связи. 

УС ЗПУПД РЭ должен обеспечивать внешнюю связь ИУП РЭ и взаимодействие внутри ЗПУПД РЭ участников аварийного реагирования.

УС ЗПУПД РЭ должен предоставить следующие сервисы КСС и системы связи АС:

· оповещение;

· правительственная междугородная;

· междугородная автоматическая телефонная;

· местная автоматическая телефонная;

· оперативная автоматическая телефонная;

· радиотелефонная;

· сотовую связь местных операторов сотовой связи, включая связь по GPRS каналам;

· факсимильная;

· громкоговорящая;

· звукоусиление в оперативном зале ИУП РЭ;

· спутниковую связь;

· радиосвязь;

· видеосвязь;

· электронная почта;

· обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети;

· IP- телефонию;

· эфирное телевидение;

· видеорегистрация сеансов ВКС;

· аудио регистрация оперативных переговоров из Оперативного зала ИУП РЭ.

3.10 Дополнительно разрабатываемое проектное решение по ЗПУПД РЭ должно включать:

· основные решения по организации строительства;

· перечень мероприятий по охране окружающей среды;

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В качестве аналога для разработки проектной документации по сооружению ЗПУПД РЭ принять решения проекта Па 40/2500 «Отдельно стоящий защищенный пункт управления противоаварийными действиями района эвакуации с противорадиационным укрытием», разработанного в соответствии с Приказом «Концерна Энергоатом» № 272 от 29.03.2004г. о введении в действие типовых проектов ЗПУПД и убежищ ГО.

3.11 Функционирование сооружения в особый период и в период выполнения противоаварийных работ – пять суток. 

Степени защиты и характеристика проектируемого сооружения ЗПУПД РЭ по требованиям нормативных документов и проекта Па-40/2500–2002 относятся:

· степень защиты ЗПУПД РЭ – II группа, рассчитанная в соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90 СНиП 2.01.51-90.

· категория сейсмостойкости в соответствии с нормами НП-031-01 – II.

· категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с нормами ПиН АЭ 5.6 – III.

Сейсмичность района строительства Белорусской АЭС принять:

ПЗ – 6 баллов;

МРЗ – 7 баллов.

Предусмотреть I режим чистой вентиляции.

3.12 Требования к зданиям 2 категории безопасности и категории сейсмостойкости
Здание ЗПУПД РЭ должно рассчитываться с учетом следующих экстремальных воздействий природного и техногенного происхождения:

· воздушная ударная волна  - 20 кПа;

· экстремальные температурные климатические нагрузки;

· экстремальные ветровые нагрузки;

· радиоактивное заражение местности;

· ураганы, смерчи и т.д.

ЗПУ ПД РЭ должен обеспечивать коэффициент защиты от радиационного воздействия Кз = 2000. 

Перечисленные  воздействия учитываются как разновременные.

Смерч:

· поступательная скорость движения смерча – Vпост/смерч = 24 м/с;

· скорость вращения - Vвращ/смерч = 95 м/с;  

· перепад давления между периферией и центром воронки - Ар = 110 ГПа.

3.13 Требования (схемы) по организации внешней и внутренней связи (перечень абонентов)
Принимаются в соответствии с требованиями:

· НП-005-98;- НП-015-2000;

· РД ЭО 0329-01;

· РД ЭО 0463-2005;

· РД ЭО 1.1.2.28.0821-2010;

· СТО 1.1.1.01.0678-2007;

3.14 Требования по резервированию источников энерго-, тепло- и водоснабжения и систем жизнеобеспечения
Проектной документацией предусмотреть резервные источники электроснабжения на основе размещения двух дизель-электрических установок в соответствии с СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Мощность ДЭС определить при проектировании. В качестве источника бесперебойного питания постоянного тока использовать  аккумуляторные батареи.

Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. В режиме ЧС отопление отключается от внешних источников.

Для резервирования источников технического водоснабжения предусмотреть подачу технической воды от защищённой водозаборной скважины. При недостаточном дебите скважины дополнительно предусмотреть защищённые резервуары хранения технической воды. Ёмкость резервуаров технической воды определить при проектировании.

Системы жизнеобеспечения ЗПУПД РЭ должны обеспечить персонал и укрываемых не менее 5 суток в соответствии с требованиями СниП 2.01,51-90, ВСН ИТМ ГО-АС-90.

3.15 Требования по обеспечению охраны и пожарной безопасности
ЗПУПД РЭ должен быть оборудован системой воспрещения несанкционированного доступа посторонних лиц.

В соответствии с требованиями гл. 10* СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123- 08 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

3.16 Дополнительные требования по оборудованию ЗПУПД РЭ другими специальными технологическими системами
Предусмотреть обслуживаемые компенсационные кабельные колодцы для ввода кабелей.

Ввод внешних кабелей в убежище выполнить с использованием кабельных гермопроходок.

Вблизи сооружения предусмотреть размещение мачты для установки антенн радиосвязи, а также подземные кабельные коммуникации, прокладываемые от  мачты для установки антенн радиосвязи к узлу связи ЗПУПД РЭ.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Требования к разработке природоохранных мероприятий

Выбросы выхлопов резервной ДЭС в течение не продолжительных продувок в особый период и при регламентном обслуживании в мирное время не учитывать.

4.2 Требования к ИУП и системам электроснабжения

Должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком на этапе Технического задания 

4.3 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

При разработке проектной документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  с Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

4.4 Требования к выполнению НИР и ОКР

Требования не предъявляются.

4.5 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.6 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется.

4.7 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.8 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется.

4.9 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.10 Требования к сметной документации 

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tif с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.11 Количество выдаваемых экземпляров 

Разрабатываемая документация выполняется и передается ОАО «НИАЭП» в бумажной форме и на магнитных носителях в соответствии с условиями договора.

Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих инструментальных средств:

· для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

· для чертежей – версия ACAD-2000 и выше;

4.12 Порядок приемки работ и передачи документации

Разработанная и оформленная в установленном порядке Проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

5 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с календарным планом работ к субподрядному договору.

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Подготовка Проектной документации  по сооружению защищенного пункта управления 

противоаварийными действиями c противорадиационным укрытием в районе эвакуации атомной станции

(ЗПУПД РЭ), 

в том числе:
	
	.

	1) Техническое задание (ТЗ) на проектирование ЗПУПД РЭ, разработанное и оформленное в установленном порядке, согласованное с Заказчиком – ГУ «Дирекцией строительства атомной электростанции» и территориальными органами МЧС Республики Беларусь (включая работы по сбору исходных данных у Заказчика в объеме необходимом и достаточном для выполнения данных работ)
	с момента подписания договора
	20 февраля 2013 года

	2) Проектная документация по ЗПУПД РЭ в объеме согласованного и утвержденного ТЗ на проектирование ЗПУПД РЭ, разработанная и оформленная в установленном порядке, согласованная с Заказчиком – ГУ «Дирекцией строительства атомной электростанции» и территориальными органами МЧС Республики Беларусь
	с момента подписания договора
	20 февраля 2013 года


6 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Техническому заданию

на подготовку Проектной документации  по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями c противорадиационным укрытием в районе эвакуации атомной станции (ЗПУПД РЭ) энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС

Перечень основных нормативных документов, 
учет которых обязателен при выполнении работы:

· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

· Постановление Правительства РФ от 24.03.97. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г.

· «Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» (НП-015-2000).

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

· СНиП 2.01.53-84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

· «Общие положения обеспечения безопасности АС», ОПБ-88/97.

· «Санитарные правила проектирования и эксплуатации АС», СП АС-03;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации».

7 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Техническому заданию

на подготовку Проектной документации  по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями c противорадиационным укрытием в районе эвакуации атомной станции (ЗПУПД РЭ) энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС

Перечень принятых сокращений:

	АРМ
	- автоматизированное рабочее место

	АС
	- атомная станция

	АСДНР
	- аварийно-спасательные и другие неотложные работы

	АСКРО
	- автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АЦГ
	- внешний аварийный центр в составе ЗПУПД Г

	АЭС
	- атомная электростанция

	ВКС
	- видеоконференцсвязь

	ГО
	- гражданская оборона

	ЗН
	- зона наблюдения

	ЗПУПД Г
	- защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции

	ЗПУПД РЭ
	- защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации атомной станции

	ИУП
	- информационно-управляющий пункт в составе ЗПУПД РЭ

	КСС
	- комплексная система связи 

	КЧСПБО
	- комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛВС
	- локальная вычислительная сеть

	ЛСО
	- локальная система оповещения 

	ПТС
	- программно-технические средства

	РАР
	- руководитель аварийных работ

	СЗЗ
	- санитарно-защитная зона

	УС
	- узел связи

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация



