
















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по расширению функционала системы планирования затрат и калькулирования плановой себестоимости производства продукции (работ, услуг) и формированию прогноза с учетом фактических данных
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1. Термины и определения
	Термин
	Определение

	РА
	Госкорпорация «Росатом»

	АРМЗ
	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») и его дочерние и зависимые общества

	РСБУ
	Бухгалтерский учет по РСБУ

	НУ
	Налоговый учет но НК РФ

	Бюджетная модель
	Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций бюджетирования

	Отчет
	Составленные по определенной форме сведения, содержащие некоторый согласованный объем информации.


2. Введение
Закрытое Акционерное Общество «РУСБУРМАШ» — единственная комплексная геологоразведочная компания с мощной буровой службой в структуре ОАО «Атомредметзолото». ЗАО «РУСБУРМАШ» обеспечивает выполнение геологоразведочных работ (в т.ч. разведочное бурение), а также работ по сооружению технологических скважин для уранодобывающих предприятий контура управления ОАО «Атомредметзолото», в управлении которой находятся все уранодобывающие активы российской атомной отрасли.

3. Цели оказания услуг
Расширение функциональных возможностей системы планирования затрат и калькулирования плановой себестоимости производства продукции (работ, услуг) и формированию прогноза с учетом фактических данных с целью более полного покрытия функций ФЭБ.
4. Результаты
Для достижения целей проекта и решения задач проекта необходимо выполнить следующие работы:

	№ п/п
	Функционал
	Содержание работ
	Результаты

	1
	Блок расчетов с персоналом
	Реализация отчетов Формы 1
Реализация графика вахтовых работ
Введение в систему расчета списочной численности
Реализация в системе баланса календарного времени
Реализация форм по премированию и сдельной оплате труда
Реализация формы по плану набора персонала
Реализация автоматического расчета северных и районных коэффициентов
	Реализованные в системе дополнительные формы блока расчетов с персоналом

	2
	Блок производства
	Реализация в системе форм СГИ:
-Балансы рабочего времени
-Расход ГСМ техника
-Производительность
Разработать механизм соотнесения расхода ГСМ, зап. частей и ремонтов с единицей техники
Реализовать соотнесение физического объема работ и численности с конкретным станком
Внедрить справочник норм расхода ТМЦ
	Реализованные в системе формы блока производства

	3
	Финансовый блок
	Реализация в системе дополнительных форм ФЭБ:
Косвенный БДДС
Баланс
БДДС (с автоматическим формированим в части операционной деятельности)
Реализовать в системе расчет оборотного капитала
Реализовать в системе расчет финансовых коэффициентов (27 показателей) с возможностью моделирования составляющих показателей
Реализовать расчет фактических норм расхода ресурсов
Дополнить систему возможностью указания физических единиц измерения материалов
Разработка аналитического отчета по структуре себестоимости скважин в разрезе бригад
	Реализованные в системе дополнительные формы и расчеты

	4
	Интеграция с внешними системами
	Реализовать возможность импорта цены последней закупки материалов из учетной системы (1С)
Перенастроить импорт затрат на оплату труда на систему 1С:ЗУП
Импорт из учетной системы (1С) данных фактического баланса в аналитике ГК РА
	Скорректированные механизмы импорта фактических данных

	5
	Обучение
	Провести обучение пользователей по функционалу бизнес-анализа и отчетности
	Проведено обучение ключевых пользователей

	6
	Поддержка
	Техническая поддержка и сопровождение системы до конца 2012 года
	Отчет о сопровождении системы


5. Сроки оказания услуг
[bookmark: _GoBack]Доработка системы: начало: с момента подписания договора, окончание ______2012г.
Обучение: начало ______2012г., окончание ______2012г.
Поддержка: начало ______2012г., окончание ______2012г.
6. Место оказания услуг
Услуги оказываются как на территории Заказчика, так и на территории Исполнителя.
7. Условия оплаты
Перед началом работ Исполнителю выплачивается аванс в размере 15% от суммы договора. 
Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно по мере подписания актов сдачи-приемки работ.
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