ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Снежинск                                                                                              « ___ » _________ 20___ г.

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №160 от 20.11.2012 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и_________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам размещения заказа  (Протокол №   от «___» ________ 20__г.) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить доработку систем вентиляции (строительно-монтажные и пусконаладочные работы) (далее по тексту - работы) в зд.___ пл.___ (далее по тексту - объект). Перечень работ и основные требования к ним с указанием объемов определяются Приложением №1 к договору («Ведомость объемов работ).

1.2. Стоимость работ по настоящему Договору установлена Приложением №2 («Определение стоимости Договора»):

      - в базовых ценах 2000 г. – 851 363,00 руб.,
      - в текущих ценах _________рублей ___ коп., в т.ч.НДС (НДС не предусмотрен). 

1.3. Стоимость работ включает все налоги, сборы, пошлины, транспортные и командировочные и суточные расходы, временные здания и сооружения, вывоз мусора, перебазировку механизмов, проведение пусконаладочных работ, оказание услуг по шефмонтажу оборудования. 
1.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают после согласования  крупной сделки в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору):

Начало работ – «20» августа 2013 года.

    Окончание работ – «30» октября 2013 года.

              График выполнения работ (далее по тексту - График) разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком на этапе подписания договора. 
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 8.1 Договора.

2.2. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта приемки выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2.3. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.
3. Обеспечение работ материалами и оборудованием

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, оборудованием, строительными материалами, изделиями и конструкциями в полном объеме.

3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество, стоимость, порядок оплаты и срок предоставления указанных материалов.

4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
4.1. Обеспечить выполнение следующих требований по выполнению работ:

          4.1.1. Приступить к выполнению работ при полном наличии оборудования, материалов и нахождении их на объекте.

          4.1.2. Укомплектованность материальными ресурсами подтвердить документально и оформить актом о готовности к производству работ.

          4.1.3. Обеспечить выполнение демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ по каждой системе (включая период от остановки до запуска системы) в пределах 3 (трех) суток.

          4.1.4. Организовать выполнение работ по продленному графику и в выходные дни (по согласованию со службой эксплуатации). 
          4.1.5. До начала работ на каждую систему разработать проект производства работ (ППР), согласованный со службой эксплуатации.

          4.1.6. Перед запуском системы оформить и представить акты окончания монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ.     
            4.2. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.
             4.3.    Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· выполнение на местах производства работ необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

· выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г.  № 566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

· обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.
            4.4. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

            4.5. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ по объекту строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а так же строительный мусор за пределы территории Заказчика.

            4.6. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
              4.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

              4.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
             4.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.10 . Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.11. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

    
  4.12. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия мест производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
  4.13. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
  4.14. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
  4.15. Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
  4.16. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

4.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные

 в других статьях настоящего Договора.

4.18. Незамедлительно уведомить Заказчика:

· об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

· о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.

4.19. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
4.20. Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

               4.21.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
               4.22. Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.
               4.23. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

5 Права и обязанности Заказчика

              Заказчик вправе:

5.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

5.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

5.4. Подготовить, утвердить и передать Подрядчику необходимую для производства работ проектно-сметную документацию не позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. При необходимости указать точки подключения временных коммуникаций.
5.5. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать Подрядчику эту документацию, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.

5.6. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

6.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по  «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

6.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 1 (один), но уже полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе производства работ изменений.

6.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

6.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.
7. Условия и порядок расчетов
7.1. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счетов, счетов-фактур и актов приемки выполненных работ. Стоимость выполненных работ определяется по локальным сметам в базовых ценах 2000 года, выданным в производство работ, с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости сложившимся по результатам проведенной закупочной процедуры по определению подрядной организации. Применение цен на строительную продукцию, превышающих вышеуказанные индексы, производится в индивидуальном порядке по согласованию с Заказчиком.

7.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком не позднее пятнадцати дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов, подтвержденного актом приемки выполненных работ по объекту и переданной Заказчику исполнительной документацией.

7.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7.4. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

8. Ответственность сторон и изменение условий договора
8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по договору.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.
8.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не в праве передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

8.4. В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора:

8.4.1.
За просрочку выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

8.4.2.
За просрочку устранения дефектов, выявленных при приемке работ по Договору либо в течение гарантийного срока по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.
8.4.3. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
8.4.4.
В случае просрочки выполнения работ по Договору и этапам работ по графику  более 10 (десяти) дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.5.
Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

8.6. В случае, расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
9. Расторжение Договора
9.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с  уведомлением  Подрядчика в следующих случаях:

· в случае задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания Строительства Объекта более чем на 10 (десять) дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;

· аннулирования лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих подрядчика права на выполнение работ.

9.2. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

9.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

9.4. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

10. Прочие условия 
10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.

10.2. Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

10.3. Все споры и разногласия Сторон подлежат разрешению в арбитражном суде Челябинской области.

10.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, кроме как с письменного согласия обеих сторон.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.

10.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении №4 к настоящему договору. Сведения направляются в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью руководителя и редактируемом формате excel. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы в формате pdf.  
Подрядчик гарантирует, что Сведения предоставленные Подрядчиком  Заказчику,  направленные с адреса электронной почты на адрес электронной почты:

-Подрядчика: _____________;

-Заказчика: otdeldou@vniitf.ru,   

 с приложением соответствующих подтверждающих документов являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные по соответствующей форме на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

11. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью

№1 – Ведомость объемов работ.
№2 – Определение стоимости договора.

№3 – График выполнения работ.
№4 – Форма «Сведения» (формат excel) 

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинской обл., ул.Васильева, 13, а/я 245

ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

р/с 40502810672060100002

Банк: Отделение N8597 Сбербанка России, г.Челябинск

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602  ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33
ПОДРЯДЧИК:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК


/ В.Н. Зацепин /               
/                          /

Приложение № 1 к договору подряда №______ от ___________ г.
Ведомость объемов работ


По разделу «Вентиляция»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,35 т
	1 шт.
	2

	2
	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,5 т 
	1 шт.
	6

	3
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	15.17

	4
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 
	0.8

	5
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 100 м, на расстояние до 400 м
	10 т
	0.338

	6
	Перевозка демонтируемых вентиляторов на склад заказчика: расстояние 5 км, класс груза II
	т
	3.38

	Раздел 2. Монтажные работы

	7
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг 
	5,67

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,25


	9
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,50

	10
	Сверление отверстий  электродрелью (отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см)
	100 отверстий
	0.96

	11
	Постановка болтов высокопрочных  (анкеров)
	100 шт. 
	0.96

	12
	Анкер для высоких нагрузок HL HL-B (SZ-B) М12 L=115мм  
	шт
	96

	13
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т
	 шт
	1

	14
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т
	шт
	2

	15
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,6 т
	шт
	5

	16
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	14.2

	17
	Установка виброизолятора: номер 42
	10 шт
	0.8

	18
	Установка виброизолятора: номер 43
	10 шт
	0.4

	19
	Установка виброизолятора: номер 44
	10 шт
	2.5

	20
	Вентилятор ВРАН9-6,3-К1-У2-1-5,5х1450-220/380-Л0-0 в комплекте с гибкими химстойкими вставками на всасывании и на выхлопе ВГ и виброизоляторами 
	шт
	1

	21
	Вентилятор ВРАН6-8-К1-У2-1-15х1460-380/660-Л0-0 в комплекте с гибкими химостойкими вставками на всасывании и на выхлопе ВГ и виброизоляторами   
	шт
	1

	22
	Вентилятор ВРАН6-7,1-К1-У2-1-7,5х1455-220/380-Л0-0 в комплекте с гибкими химостойкими вставками на всасывании и на выхлопе ВГ и виброизоляторами  
	шт
	1

	23
	Вентилятор ВРАН9-10-К1-У2-1-15х970-380/660-П0-0  в комплекте с гибкими химостойкими вставками на всасывании и на выхлопе ВГ и виброизоляторами  
	шт
	4

	24
	Вентилятор ВРАН6-11,2-К1-У2-1-22х970-380/660-Л0-0  в комплекте с гибкими химостойкими вставками на всасывании и на выхлопе ВГ и виброизоляторами  
	шт
	1

	25
	Разборка, сборка, запуск и наладка вентиляторов (работы должны выполняться представителями предприятия -изготовителя вентиляторов)  
	комплекс услуг
	1

	26
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 
	0.042

	27
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	4.2

	28
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 
	0.582

	29
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1000 мм
	м2
	58.2

	30
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 
	0.089

	31
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм
	100 м2 
	0.016

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 4000 мм
	100 м2 
	0.143

	33
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	24.8

	34
	Устройство герметизации стыков воздуховодов мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	2.4

	35
	Герметик (клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX  SUPER 7)
	л
	0.94

	36
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	1

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей воздуховодов за два раза: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	1,744

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 
	1,744


	Раздел 3. Доработка воздухораспределителей ВПК

	39
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (или других средств подмащивания): при высоте помещения до 6 м)
	100 м2

проекции
	1,85

	40
	Отгибание козырьков на воздухораспределителях
	100 шт
	109




По разделам «Электроснабжение и автоматизация»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Монтаж преобразователя частоты, масса, т, до 0,15
	1 шкаф
	11

	2
	Преобразователь частоты (15,0 кВт, 380В)               VACON0100-3L-0038-4-HVAC +IP21+FL04     
	шт
	5

	3
	Преобразователь частоты (5,5 кВт, 380В)                VACON0100-3L-0016-4-HVAC +IP21+FL04     
	шт
	2

	4
	Преобразователь частоты (7,5 кВт, 380В)                     VACON0100-3L-0023-4-HVAC +IP21+FL04     
	шт
	1

	5
	Преобразователь частоты (22 кВт, 380В)                     VACON0100-3L-0046-4-HVAC +IP21+FL04     
	шт
	1

	6
	Преобразователь частоты (4,0 кВт, 380В)                   VACON0100-3L-0012-4-HVAC +IP21+FL04     
	шт
	1

	7
	Преобразователь частоты (1,1 кВт, 380В)                   VACON0100-3L-0004-4-HVAC +IP21+FL04    
	шт
	1

	8
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (реле)
	1 шт.
	5

	9
	Реле промежуточное РЭП15-220 А У3       
	шт
	5

	10
	Монтаж (пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне)
	1 шт.
	11

	11
	Кнопка управления, грибок с фиксацией d22мм, 230В, 13+1р  АЕ-22 с корпусом КП101 IEK   
	шт
	11

	12
	Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0.51

	13
	Лоток  неперфорированный, основание 50х50, оцинкованный с крышкой 50х15     
	м
	51

	14
	Прокладка труб винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.68

	15
	Прокладка труб винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0.05

	16
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (16-32 мм)
	м
	73

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0.73

	18
	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100 м
	2.76

	19
	Прокладка кабеля (двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок): в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0.51

	20
	Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2
	100 м
	1.5

	21
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.33

	22
	Кабель гибкий  с медными жилами по ГОСТ 22483, сечением 1(4х2,5)с ПВХ изоляцией. КГВЭВнг-0,66    
	м
	60

	23
	Кабель гибкий  с медными жилами по ГОСТ 22483, сечением 1(4х4)с ПВХ изоляцией. КГВЭВнг-0,66    
	м
	10

	24
	Кабель гибкий  с медными жилами по ГОСТ 22483, сечением 1(4х10)с ПВХ изоляцией. КГВЭВнг-0,66   
	м
	120

	25
	Кабель гибкий  с медными жилами по ГОСТ 22483, сечением 1(4х16)с ПВХ изоляцией. КГВЭВнг-0,66    
	м
	30

	26
	Прокладка кабеля (двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок): во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	5.5

	27
	Кабель монтажный, не горючий, экр. МКЭШнг 3х0,75  ТУ3581-029-00214480-2006   
	м
	400

	28
	Кабель монтажный, не горючий, экр. МКЭШнг 2х0,75  ТУ3581-029-00214480-2006  
	м
	150



По разделу «Пусконаладочные работы (разделы ЭМ, АК)»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Инвертор тока или напряжения автономный, ток, А, до 15 (преобразователь частоты)
	1 устройство
	11

	2
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10
	1 шт.
	5

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0.35

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	27



По разделу «Пусконаладочные работы (раздел «Вентиляция»)»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
	1 компл.
	8

	2
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10
	1 сеть
	12

	3
	Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. Измерение скорости движения воздуха  (Кол-во измерений   = (кол-во РВ) х (кол-во точек измерения) х (кол-во циклов)) (8*3)+(8*3)+(36*3)+(30*3)
	1 измерение
	246


	4
	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
	1 устройство
	137


ЗАКАЗЧИК
                                                                        ПОДРЯДЧИК


/ В.Н. Зацепин /                                                                         /                       /
                             м.п.                                                                                              м.п.
	
	
	
	                  Приложение № 2

	
	
	          к договору подряда №___ от ______ г.

	
	Определение стоимости договора

	

	
	
	
	
	

	Наименование работ
	№ сметы
	№ проекта
	По смете в ценах 2000г., руб.
	В ценах 2013 года, руб., по результатам процедуры закупки 

	Вентиляция (демонтажные и монтажные работы)
	2-42-13 (ОВ)
	968/2-ОВ
	438 710,00
	

	Вентиляция (доработка распределителей ВПК)
	2-42-13 (ОВд)
	968/2-ОВ
	103 831,00
	

	Электроснабжение и автоматизация
	2-42-13 (ЭМ, АК)
	968/2-ЭМ,АК
	151 110,00
	

	Пусконаладочные работы (ЭМ, АК)
	9-42-13 (ЭМ/АК)
	968/2-ЭМ,АК
	58 794,00
	

	Пусконаладочные работы (вентиляция)
	9-42-13 (ОВ)
	968/2-ОВ
	98 918,00
	

	Итого:
	
	
	851 363,00
	

	В т.ч. НДС
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	«ЗАКАЗЧИК»
	
	
	
	В. Н. Зацепин

	
	
	
	
	

	«ПОДРЯДЧИК»
	
	
	
	


Форма

Приложение № 3

к договору подряда №_____ от _______20    г.

              График выполнения работ

	№ п/п 
	Наименование работ 
	Сроки выполнения работ

	1 
	2 
	3 

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	ЗАКАЗЧИК                                                                   ПОДРЯДЧИК

________________ В.Н. Зацепин                            _________________ 
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