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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство временной площадки для технологических нужд у сооружения № 16 на территории отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Строительство временной площадки для технологических нужд у сооружения № 16 на территории отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Земляные работы, устройство фундаментных плит, устройство водоотвода.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, б. Крашенинникова. 

Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Особых требований нет. Разработать ППР до начала производства работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав ППР указан в подразделе 3.2. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Временная площадка для технологических нужд у сооружения № 16 предназначена для выполнения работ по Государственному контракту от 07.04.2014 № П.2л.12.26.14.2137. 
Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: строительство монолитной железобетонной временной площадки размерами: длина 21/45 м, ширина 13,5/28,5 м, толщина 150 мм, площадь 907,5 м2. Нагрузка: постоянная 0,8 т/м2.
Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР:
- календарный план производства работ;
- график поступления на объект строительных конструкций и материалов;
- требования по технике безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Таблица 1. Ведомость объемов работ
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Временная технологическая площадка у сооружения № 16
1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4

1000 м3 грунта

1,2025

2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза

1 т груза

1924

3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3

1000 м3 грунта

1,2025

4

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т четыре прохода по одному следу при толщине слоя: 50 см

1000 м3 уплотненного грунта

1,02375

5

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

0,9075

6

прим. Устройство подстилающих слоев: скальный грунт

1 м3 подстилающего слоя

136,125

7

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

136,125

8

прим. Гидроизоляция из пленки. Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 поверхности покрытия изоляции

9,075

9

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

1,36125

                           Раздел 2. Временный проезд шириной 5 м длиной 114 м

10

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

0,57

11

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

5,7
12

Разборка монолитных перегородок: бетонных (лотки)

1 м3

3

13

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,855

14

Устройство подстилающих слоев: бетонных

1 м3 подстилающего слоя

57

15
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

1000 м2 покрытия

0,57

                           Раздел 3. Устройство водоотвода с технологической площадки у сооружения 16

16
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,011813

17
Устройство основания под трубопроводы: песчаного

10 м3 основания

0,525

18
прим. Устройство лотков. Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0,02625

19
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,0525

20
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

0,0525

21
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

0,0525

                           Емкость для сбора грязных ливневых вод у сооружения 16

22
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,07168

23
Устройство основания под фундаменты: щебеночного

1 м3 основания

1,024

24
Устройство основания под фундаменты: песчаного

1 м3 основания

2,048

25
Установка баков металлических для воды массой: 1 т
10 баков

0,1

                           Ливневая канализация

26
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,14625

27
Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
10 м3 основания

0,65

28
Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода

0,015

29
Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм

1 км трубопровода
0,05

30
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,174

31
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта

0,117

32
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

1,17

33
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
0,0975

                           Раздел 4. Прочие работы

34
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (щебень 10-20 мм)

1 т груза

94,4

35
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (щебень 20-40 мм)

1 т груза

468,8




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

             Сведения о наличии местных материалах в г. Вилючинске: щебень, 5-10 мм, асфальтобетон - доставка из карьера г. Елизово, расстояние 35 км; щебень, 20-40 мм, скала, песок, бетон, ЖБИ, труба, арматура - доставка из г. Петропавловска-Камчатского, расстояние 70 км.
Таблица 2. Ведомость материалов
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5

1

Бензин авиационный Б-70

т

0,0002

2

Канаты пеньковые пропитанные

т

 

3

Кислород технический: газообразный

м3

0,056
4

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный
т

0,00004

5

Мастика битумно-латексная кровельная

т

0,114

6

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

10 м

0,03

7

Олифа комбинированная, марки: К-3

т

0,00002

8

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

т

0,015
9

Балки двутавровые № 60 из стали марки: Ст3сп

т

0,095
10

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400

т

0,0014
11

Электроды диаметром: 4 мм Э42

т

0,0073
12

Электроды диаметром: 5 мм Э42

т

0,0003
13

Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм

т

0,002

14

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

т

0,0036

15

Рогожа

м2

43,88

16

Очес льняной

кг

0,02

17

Болты с гайками и шайбами строительные

т

0,0013
18

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т

0,00036

19

Гвозди строительные

т

0,0041
20

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм

м

15,12

21

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм

м

50,4

22

Электроды диаметром: 4 мм Э42А

кг

0,68

23

Краска

кг

0,39

24

Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм

шт.

5,07

25

Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм

шт.

12,6

26

Пропан-бутан, смесь техническая

кг

0,019

27

Смазка № 9

т

0,0002
28

Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ

кг

5,73

29

Лента К226

100 м

0,0035
30

Опалубка металлическая

т

0,003
31

Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50

кг

72,37

32

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,009
33

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

м3

0,081

34

Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта

м3

0,057

35

Лак битумный: БТ-123

т

0,00002

36

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая

м2

1121

37

Щиты: из досок толщиной 25 мм

м2

1,05

38

Щиты: из досок толщиной 40 мм

м2

4,901
39

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III

т

11,85

40

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

м3

58,14
41

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

м3

0,7134
42

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

м3

2,677

43

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)

м3

138,2
44

Раствор готовый кладочный цементный марки: 50

м3

0,134

45

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100

м3

0,065

46

Раствор асбоцементный

м3

0,0209
47

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм

м

2,622

48

Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ

м3

0,338
49

Известь строительная: негашеная комовая, сорт I

т

0,015

50

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм

м3

27,22
51

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм

м3

24,5
52

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

221,67

53

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм

м3

1,331
54

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм

м3

8,125
55

Песок природный для строительных: работ средний

м3

6,05

56

Песок природный для строительных: растворов средний

м3

2,46
57

Каменная мелочь марки 300

м3

32,18

58

Скальная порода

м3

146,3

59

прим. Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки

шт.

1

60

Люки чугунные: легкие

шт.

3

61

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2

570

62

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

т

0,138

63

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм

т

11,03
64

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм

м

1,44

65

Плиты покрытий железобетонные

м3

0,3

66

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)

шт.

6

67

Песок природный для строительных: работ средний

м3

5

68

Лента сигнальная

100 м

0,36




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик предоставит необходимую информацию из проектной документации подрядчику после подписания договора.
	Таблица 3. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

Проект
Временная площадка промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 и временный подъездной путь к сооружению № 3 с устройством временной площадки под кран Демаг Терех АС 200-1» у сооружения № 3.
449
2

ЛСР - Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
Строительство временной площадки для технологических нужд у сооружения № 16 в отделении Вилючинск.
6



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 25 июля 2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


     РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

	Для обеспечения размещения санитарных сооружений (шлюз санитарный, комплексный пункт специальной обработки техники) необходимо выполнить строительство временной площадки для технологических нужд у сооружения № 16.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	            Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3:

п.2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

п.3.1. Механизированная разработка грунта; 

п.3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛСР
	Локальный сметный расчет (локальная смета)


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Проект будет передан подрядчику после подписания договора обеими сторонами.

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1.
	Схема строительства временной площадки для технологических нужд у сооружения № 16.
	1
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