ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Выполнение работ по проекту «Техническое перевооружение производства высокоэнергетических специальных магнитов»
Перечень работ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРЕННИЕ)
1. Несущие конструкции потолков в осях 17-20 и в осях 16-17.
1. Усиление несущей конструкции потолка швеллером № 6,5 – 1,5104 т.
2. Усиление несущей конструкции потолка швеллером № 12 – 0,421776 т.
3. Усиление несущей конструкции потолка ∟40 х 4 мм – 0,5566 т.
4. Усиление несущей конструкции потолка сталью толщиной 4 мм – 0,01085 т.
5. Усиление несущей конструкции потолка сталью толщиной 10 мм – 0,0079 т.
6. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 222,3 м2.
7. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 222,3 м2.

2. Потолок.
8. Выравнивание потолков сухими смесями  – 19,44 м2.
9. Окраска водоэмульсионными составами потолков – 19,44 м2.
10. Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Грильято"  - 20,39 м2.
11. Устройство кассетных подвесных потолков на металлическом каркасе алюминиевыми                         панелями – 124,64 м2.
12. Устройство кассетных подвесных потолков на металлическом каркасе алюминиевыми                         панелями, перфорированными – 150,26 м2.

2. Стены и перегородки.
13. Заделка отверстий, гнезд и борозд – 0,2 м3.
14. Ремонт и восстановление герметизации стыков – 10 м.
15. Усиление перегородок гипсокартонных швеллером № 8 – 0,10857 т.
16.  Устройство короба из гипсокартонных листов на металлическом каркасе – 12,2 м2.
17. Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен и откосов «Бетоконтакт» - 933,59 м2.
18. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 438,06 м2.
19. Штукатурка поверхностей цементно-известковым раствором – 399,99 м2.
20. Гладкая облицовка стен и откосов керамической плиткой – 933,59 м2.
21. Окраска металлических огрунтованных поверхностей  огнезащитной краской (окраска лестниц) – 52,9 м2.
3. Полы.
22. Устройство пандуса у ворот – 0,3375 м3.
23. Устройство стяжек цементных толщиной 150 мм (пом. № 114, 101, 106, пандус)  - 11,66 м2.
24. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 303,07 м2.
25. Армирование полов арматурой Ø 5 мм, ячейкой  100 х 100 мм – 314,73 м2.
26. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600х600 мм – 314,73 м2.

4. Проемы.
     Обрамление проемов
27. Усиление в кирпичных стенах проемов металлическими конструкциями – 0,162336 т.
28. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 8,262 м2.
29. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 8,262 м2.


Ворота.
30. Усиление проемов в кирпичной наружной стене металлическими конструкциями – 0,31634 т.
31. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 22 м2.
32. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 22 м2.
33. Монтаж ворот промышленных размером 3000х4000 мм, с ручным цепным приводом – 1 шт.
Дверные проемы.
34. Снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок – 1 шт.
35. Установка блоков из ПВХ, площадью проема до 3 м2 – 35,84 м2.
36. Установка блоков из ПВХ, площадью проема более 3 м2 – 3,17 м2.
37. Установка доводчиков – 16 шт.
38. Установка замков врезных – 21 шт.
Оконные проемы.
39. Демонтаж оконных коробок со снятием оконных переплетов – 4,6 м2.
40. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах – 1,2 м3.

5. Прочие работы.
41. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм – 27 м.
42. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 60 мм – 20 м.
43. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм – 21 м.
44. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм – 30 м.
45. Установка и разборка внутренних лесов - 260,65 м2.
46. Затаривание строительного мусора в мешки – 7,0426 т.
47. Погрузка и перевозка строительного мусора – 7,0426 т.
СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НАРУЖНЫМ ВОЗДУХОМ
1. Оборотная система охлаждения.

1. Установка клапанов обратных диаметром 630 мм – 3 шт.
2. Установка клапанов воздушных 1500х500 мм – 2 шт.
3. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм,                     диаметром 630 мм – 7,913 м2.
4. Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, 1500х500  мм – 40 м2.
5. Установка отводов на 90º 1500х500 мм – 1 шт.
6. Установка сетки рабицы металлической – 2,5 м2.
7. Теплоизоляция  матами WiredMat80Alu  – 10 м2.

Пусконаладочные работы.
8. Установка клапана регулирующего теплоходоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом проходной – 5 шт.
9. Установка сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 – 1вентиляционная сеть.
Прочие работы.
10. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (технологический проем) – 1,04 м3.
11. Усиление проемов под вентиляцию – 40 кг.
12. Ремонт и восстановление герметизации стыков пеной монтажной  – 5,98 м.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 90 мм – 70 м.
2. Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 80 мм – 50 м.
3. Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 50 мм – 50 м.
4. Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 40 мм – 30 м.
5. Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 32 мм – 30 м.
6. Установка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 25 мм – 30 м
7. Установка трубопровода из стальных труб наружным диаметром 108 мм – 3 м
8. Установка трубопровода из стальных труб наружным диаметром 89 мм – 3 м
9. Установка теплообменника с комплектом электрооборудования и управляющей                электронной системой – 3,5 т.
10. Установка насосов – 2 шт.
11. Установка фланцев стальных диаметром 80 мм – 10 шт.
12. Установка фланцев наружным диаметром 100 мм – 12 шт.
13. Установка отводов стальных диаметром 89 мм – 4 шт.
14. Установка отводов наружных диаметром 108 мм – 2 шт. 
15. Установка фильтров сетчатых диаметром 100 мм – 2 шт.
16. Установка клапанов регуляторов давления диаметром 50 мм – 1 шт.
17. Установка клапанов обратных диаметром 80 мм – 2 шт.
18. Установка затворов поворотных диаметром 100 мм – 4 шт.
19. Установка затворов поворотных диаметром 100 мм – 6 шт.	
20. Установка затворов поворотных диаметром 50 мм – 2 шт.
21. Установка кранов шаровых диаметром 25 мм – 1 шт.
22. Установка вентилей диаметром 25 мм – 2 шт.
23. Установка вентилей диаметром 32 мм – 10 шт.
24. Установка вентилей диаметром 40 мм – 2 шт.
25. Установка вентилей диаметром 50 мм – 3 шт.
26. Установка клапанов регулирующих диаметром 100 мм с электроприводом – 1 шт.
27. Установка термоманометра – 8 шт.
28. Установка термопреобразователя – 4 шт.
29. Установка преобразователя – 5 шт.
30. Установка вентилей диаметром 15 мм – 2 шт.
31. Установка кранов шаровых диаметром 15 мм – 1 шт.
32. Установка фильтров – 1 шт.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
1. Система освещения.

      Оборудование осветительное.
1. Установка светильников  ЛВО10-4*18-014 Rastr с люминесцентными лампами – 16 шт.
2. Установка светильников OWP/R-4*18 с люминесцентными лампами – 5 шт.
3. Установка светильников ДПП 22-24х2,5-101-11 светодиодный (устанавливаются на тросовых подвесах к перфошвеллеру на уровне 1,5 м от уровня потолка) – 15 шт.
4. Установка светильников светодиодных ISK18-04 (устанавливаются на тросовых подвесах к перфошвеллеру на уровне 1,5 м от уровня потолка) – 2 шт.
5. Установка светильников светодиодного ISK27-05 – 2 шт.
6. Установка светильников с компактной люминесцентной лампой CD 2х18 (устанавливаются на поверхность стены возле крылец) – 3 шт.
7. Установка выключателей двухклавишных при открытой проводке – 2 шт.
8. Установка выключателей одноклавишных при открытой проводке – 3 шт.
9. Установка выключателей пакетных – 1 шт.
Продукция кабельная. Электроустановочные изделия.
10. Установка кабель-канала 100х80 мм – 10 м.
11. Установка кабель-канала 25х17 мм – 40 м.
12. Установка коробок  ответвительных – 28 шт.
13. Установка швеллера  60х32х45  мм – 60 м.
14. Установка труб гибких гофрированных диаметром 25 мм – 29 м.
15. Установка труб стальные диаметром 40 мм – 10 м.
16. Затягивание кабеля в трубы – 300 м.
17. Прокладка кабеля: 300 м кабеля затягивается в гофротрубу и прокладывается под потолком с креплением на подвесах на высоте 5 м:  ВВГ-3х1,5 мм2 – 541 м.  
- ВВГ- 5х4 мм2 – 25 м.
- ВВГ – 5х6 мм2 – 45 м.
- ВВГ – 5х25 мм2 – 110 м.
- ВВГ – 5х35 мм2 – 60 м.
- ВБбШв – 5х70 мм2 – 30 м.
- ВБбШв – 5х25 мм2 – 20 м.
- ВВГ – 4х120 мм2 – 400 м. (на высоте 6 м)
18. Прокладка провода ПВ3, сечением 6 мм2 – 100 м.	
19. Прокладка заземления горизонтального из полосовой стали 40х4 мм – 300 м.

2. Наружная трасса.
20. Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы – 3 м3.
21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I – 5,85 т.
22. Разработка грунта в отвал экскаваторами – 3 м3.
23. Выемка грунта вручную – 0,6 м3.
24. Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 – 6 м2.
25. Устройство подстилающих слоев щебеночных – 2,4 м3.
26. Прокладка трубы стальной в траншее, диаметром 50 мм (в трубу закладывается трос) – 12 м.
27. Нанесение антикоррозионной битумно-резиновой изоляции – 12 м.
28. Обратная засыпка вручную – 3,6 м3.

3. Прочие работы.
29. Сверление отверстий в металлических конструкциях – 150 шт.
30. Постановка шпилек с гайкой, размер 10х400 – 150 шт.
31. Очистка поверхности щетками – 24 м2.
32. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 24 м2.
33. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 24 м2.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ)
1. Козырьки.
1. Монтаж несущей конструкции козырьков металлических – 0,16818 т.
2. Устройство обрешетки – 12,73 м2.
3. Монтаж покрытия из профилированного листа  - 12,73 м2. 



Фасад.
4. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу керамогранитной плиткой с пароизоляционным слоем – 172,1 м2.
5. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу из листа стального с покрытием, с пароизоляционным слоем – 18 м2.
6. Устройство нащельников стальных с покрытием – 15,84 м2.
7. Смена обделок из листовой стали – 36 м.

Устройство отмостки, крылец, тротуарных дорожек и  временного проезда.
8. Отмостка.
9. Разборка покрытий и оснований – 1,344 м3.
10. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 3,36 м3.
11. Выемка грунта вручную – 8,4 м3.
12. Погрузка вручную в транспортные средства – 13,104 м3.
13. Планировка площадей ручным способом – 16,8 м2.
14. Устройство гидроизоляции обмазочной – 14,4 м3
15. Устройство подстилающих слоев щебеночных – 5,04 м3.
16. Армирование сеткой сварной с ячейкой 10 из арматуры диаметром 10 мм – 0,4788 т.
17. Установка и разборка опалубки – 0,974 м3.
18. Устройство бетонной подготовки – 3,36 м3.
19. Крыльца - 3 шт.
20. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 0,672 м3.
21. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 1,68 м3.
22. Выемка грунта вручную – 4,2 м3.
23. Погрузка вручную в транспортные средства – 6,552 м3.
24. Планировка площадей ручным способом – 8,4 м2.
25. Устройство подстилающих слоев щебеночных – 2,52 м3.
26. Бетонирование – 1,68 м3.
27. Армирование сеткой сварной с ячейкой 10 из арматуры диаметром 10 мм –0,2394 т.
28. Устройство гидроизоляции обмазочной – 8,4 м2.
29. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 600х600 мм – 9,9 м2.
30. Временный проезд.
31. Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами – 72 м3.
32. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 140,4 т.
33. Разработка грунта в отвал экскаваторами - 9 м3.
34. Разработка грунта вручную – 9 м3.
35. Планировка площадей ручным способом – 180 м2.
36. Устройство подстилающих слоев щебеночных – 54 м3.
37. Устройство дорог из сборных железобетонных плит (6х2-12 шт.) – 20,16 м3.
38. Устройство дорог из сборных железобетонных плит (3-1,5-8 шт.) – 5,04 м3.
39. Установка лотков водосборных  – 1,62 м3.

Основание под газовою рампу и модульную азотную станцию.
40. Выемка грунта вручную – 20,25 м3.
41. Погрузка вручную в транспортные средства – 20,25 м3.
42. Планировка площадей ручным способом – 40,5 м2.
43. Устройство подстилающих слоев щебеночных – 12,15 м3.
44. Устройство дорог из сборных железобетонных плит – 6,075 м3.

Подпорная стена.
45. Выемка грунта вручную – 5,4 м3
46. Погрузка вручную в транспортные средства – 5,4 м3.
47. Планировка площадей ручным способом – 10,8 м2.
48. Устройство подстилающих слоев щебеночных – 3,24 м3.
49. Установка блоков подпорной стенки – 16 шт.


Демонтажные работы на фасаде.
50. Монтаж металлоконструкций  забора из панелей ограждения из прутка с порошково-полимерным покрытием (зеленый, скобами, столбами) – 4 шт.
51. Установка калитки из прутка с порошково-полимерным покрытием (зеленый, замком, столбами) – 1 шт.

Прочие работы.
52. Рытье ям под столбы (наружная газовая трасса) – 6 шт.
53. Бетонирование столбов (наружная газовая трасса) – 0,6 м3.
54. Монтаж столбов из трубы Ø50 мм (наружная газовая трасса) – 30 м.
55. Демонтаж полосы заземления – 36 м.
56. Монтаж полосы заземления – 50 м.
57. Демонтаж подкрановых путей – 3,24 т.
58. Демонтаж блоков железобетонных – 10 шт.
59. Разборка бортовых камней – 6 м.
60. Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм – 28 шт.
61. Заделка отверстий – 0,56 м3.
62. Затаривание строительного мусора в мешки – 7,0426 т.
63. Погрузка и перевозка строительного мусора – 10,2826 т. 

