Приложении №1 к Конкурсной Документации
___________________________________________
ДОГОВОР   №________

подряда на выполнение проектных работ

г.Москва                                                                                              «___»​​​​​​​​​​​​​​​​___________20__г.


Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора - Генерального конструктора Драгунова Юрия Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   И   ПОНЯТИЯ


В Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:


Акт приема-передачи выполненных работ – документ, применяемый для приемки выполненных Подрядчиком работ. Оформляется подрядчиком, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон.


Дни – календарные дни.


График выполнения работ – документ, являющийся приложением к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения работ.


Качество выполняемых работ по разработке проектной (изыскательской)  и рабочей документации – требования, предъявляемые техническим заданием, ТУ, СНиП, государственными стандартами, рекомендациями и замечаниями согласующих инстанций, а также указаниями Заказчика и другими, действующими нормативными актами Российской Федерации, условиями Договора.


Недостатки (дефекты) – допущенные отступления от требований к качеству проектной (изыскательской)и рабочей  документации.


Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.


Представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.


Проектная (изыскательская) и рабочая документация – совокупность документов (расчетов, чертежей и т.д.), содержащая решения, учитывающая социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, а также включающая сметную стоимость, необходимых для выполнения работ по Объекту.


Техническое задание – перечень требований, условий, целей, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Подрядчику.


Цена Договора – стоимость работ по Договору, определенная на основании сметы на проектные работы и в соответствии с результатами торгов.


Объект -  «Реконструкция опытного производства и стендово-лабораторной базы» ОАО «НИКИЭТ», расположенный по адресу г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, на котором выполняются работы согласно условиям Договора.


Работы – комплекс работ по разработке и согласованию с Государственными органами регулирования и надзора РФ, если это предписано нормативно-технической документацией, Проектной и/или Рабочей документации, в том числе инженерные изыскания, разработка, при необходимости корректировка и сопровождение Проектной документации, утверждение Технических решений, разработка спецификаций на материалы и оборудование, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации, необходимой для выполнения Работ.


Результаты работ – полученная по итогам выполнения Работ Проектная и/или Рабочая документация, согласованная с Заказчиком и Государственными органами регулирования и надзора РФ и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами.  


Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить собственными силами и средствами работу по разработке проектной и рабочей документации «Реконструкция опытного производства и стендово-лабораторной базы» ОАО «НИКИЭТ» (далее - Работа) в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему:

- Приложение №1 - Расчет стоимости работ (смета) по форме 2П(МДС 81-35.2004);

- Приложение №2 – Техническое задание;

- Приложение №3 – График выполнения работ;

- Приложение №4 – Акт приема-передачи выполненных работ;
- Приложение №5 – Особые условия.

1.2. Подрядчик получает положительное заключение от Госкорпорации «Росатом» и от ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную проектную (изыскательскую) документацию. 1.3. При необходимости Подрядчик согласовывает проектную и/или рабочую документацию со сторонними эксплуатирующими и надзорными организациями.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение №2), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, СНиПы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания, оформления и получения необходимых согласований и заключений экспертизы.

2. ЦЕНА   И   ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется на основании утвержденной сметной документации и согласно результатам открытого конкурса (протокол №__________ открытия доступа к заявкам от «___»______20__г.) и составляет ______________________ рублей. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором работ и иных условий исполнения Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика,  необходимые для получения силами Подрядчика положительного заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе расходы на согласования и получение заключений и других документов от сторонних организаций, а также сопутствующие расходы, связанные с исполнением Договора.

2.4. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке:

- 1-й этап: Заказчик производит выплату аванса в размере 30% от стоимости работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета на авансовый платеж, что составляет ______________ рублей, при условии получения Заказчиком обеспечения от Подрядчика в соответствии с разделом 7 Договора.
Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения Работ или изменения сроков Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение №3).

- последующая оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.3.1.  Договора на основании подписанного заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и счета на оплату работ с учетом ранее выплаченного аванса.

2.5. 2-й этап: 20% - после получения Заказчиком проектной документации и успешного прохождения экспертизы проекта в отделе экспертизы  Госкорпорации «Росатом».

2.6. 3-й этап: окончательный расчет после получения Заказчиком рабочей документации в полном объеме и успешного прохождения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза».

2.7. Все платежи по Договору осуществляются путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру ко всем Актам приема-передачи этапа Работ в соответствии с Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, а также работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Договора, не оформленные в установленном Договором порядке, Заказчиком не оплачиваются.

3. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ

3.1. Сроки выполнения Работ, а также исполнительная документация, указаны в Графике выполнения работ (Приложение №3).
3.2. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно – в этом случае Заказчик  обязан принять результат выполненных досрочно Подрядчиком работ в порядке, установленном Договором.

3.3. В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График выполнения работ, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору. Если необходимость увеличения сроков выполнения работ на объекте возникла по вине одной из Сторон, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

3.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «__»___________201__г.

4. ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН

4.1.  С целью надлежащего выполнения условий Договора Заказчик:
4.1.1. В течение пяти календарных дней с даты подписания Договора назначает представителя, ответственного за ход работ и письменно информирует об этом Подрядчика.

4.1.2. Вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.1.3. Вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ в следующих случаях:

- выполнения работ с отступлением от условий Договора;

- окончания срока действия или  аннулирования документов, разрешающих Подрядчику выполнять работы, являющиеся предметом Договора.

4.1.4.   Вправе заключить в установленном порядке без торгов Договор с третьим лицом на устранение недостатков и замечаний, допущенных Подрядчиком. В этом случае с подрядчика снимается оплата объемов работ, выполненных третьим лицом, а также затраты, связанные с проведением работ, выполненных Подрядчиком.

4.1.5.    В любое время до сдачи Подрядчиком результата работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив при этом Подрядчику часть установленной стоимости пропорционально части выполненных Подрядчиком работ.

4.1.6.    Обязуется принять и оплатить выполненные надлежащего качества работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.7.     Информирует Подрядчика о введении в действие новых расценок и нормативных документов на все виды работ, выполняемых по Договору.

4.1.8.     Обязуется выполнить иные обязательства, предусмотренные условиями Договора.

4.2. С целью надлежащего выполнения условий Договора Подрядчик обязуется:
4.2.1. Представить Заказчику документы, разрешающие Подрядчику выполнять работы, являющиеся предметом Договора.

4.2.2. Выполнить своими силами и средствами работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.3. Обеспечить качественное выполнение работ, в соответствии с условиями Договора, Приложений к нему, Постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», СНиП, ГОСТ, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.2.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

4.2.5. Устранить своими силами и за свой счет, в порядке, предусмотренном Договором, все выявленные дефекты и недоделки.

4.2.6. В течение пяти календарных дней с даты подписания Договора, назначить представителя, ответственного за ход работ и письменно информировать об этом Заказчика.

4.2.7. Не реже одного раза в месяц письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ. Подрядчик обязуется по письменному запросу Заказчика внепланово предоставлять ему информацию о ходе выполнения работ.

4.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями Договора.

4.2.9. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в установленном порядке.

5. ПОРЯДОК   СДАЧИ   И   ПРИЕМКИ   ВЫПОЛНЕННЫХ   РАБОТ

5.1. Сдача выполненных работ осуществляется в сроки, определенные в соответствии с Графиком выполнения работ.

5.2. Вся проектная (изыскательская) и рабочая документация по Договору разрабатывается и предоставляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке, в том числе с организациями-разработчиками смежных разделов проекта.

5.3.  Готовность работ подтверждается подписанием Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

5.3.1. В сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №3), Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) в двух экземплярах. Одновременно с Актом приема-передачи выполненных работ (этапа работ), Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект проектной (изыскательской) и/или рабочей документации (на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком проектной (изыскательской) и/или рабочей документации на рассмотрение.

5.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания  накладной о передаче проектной (изыскательской) и/или рабочей документации по данному этапу реализации Договора и получения Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ). В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) по данному этапу реализации Договора или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Для составления указанного Акта Стороны (Сторона) вправе привлечь независимую квалифицированную экспертизу. Затраты, связанные с проведением экспертизы, распределяются между сторонами пропорционально доли их ответственности, установленной экспертизой. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие проектной (изыскательской) и/или рабочей документации, разработанной Подрядчиком, требованиям Договора, Технического задания, действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика. 

5.4. Если проектная документация (равно как и ее части) будет признана по итогам проведения государственной экспертизы некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку проектной документации за свой счет в разумные сроки. 

5.4.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязанности по устранению недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение указанных сроков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) другое лицо. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы в полном объеме в течение трех рабочих дней со дня выставления Заказчиком счета.

5.4.2. Если по итогам проведения государственной экспертизы проектной (изыскательской) документации или рассмотрения Заказчиком рабочей документации, установлена невозможность утверждения, согласования и доработки проектной и/или рабочей документации в связи с ее неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает выполненную Работу. В случае произведенной ранее оплаты, Подрядчик обязан возвратить Заказчику ранее полученные суммы, которые будет оценивать как необоснованно полученные.

5.5. Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом с учетом устранения недостатков (дефектов) и принятыми Заказчиком с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

5.5.1. После приемки Заказчиком откорректированной проектной (изыскательской) и/или рабочей документации, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной проектной (изыскательской) и/или рабочей документации  на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в AutoCAD 2010. Сметная документация должна быть выпущена с использованием нормативной базы ФЕР (цены 2000/2001г) с пересчетом в текущие цены на момент выпуска ПСД в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. Сводные и объектные сметные расчеты предоставляются в формате MS Excel, локальные сметы - в программе Smeta.ru в форматах MS Excel и sob. или Турбосметчик с поддержкой универсального сметного формата АРПС 1.10. Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе и в электронном виде, не допускается. 

5.5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику и надзорным органам документы (в отсканированном виде в формате PDF), использованные Подрядчиком и/или его субподрядчиками при выполнении Работ по Договору, на которые имеются ссылки в проектной (изыскательской)  и рабочей документации по его запросу в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.5.3. Согласование проектной (изыскательской) и рабочей документации Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и Договором.

6.2.  В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков, установленного Графиком выполнения работ (Приложение №3), подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены, указанной в статье 2 Договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков.

6.3. За задержку устранения недостатков против сроков, предусмотренных актом о выявленных недостатках (дефектах), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4.  Заказчик несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Подрядчик несет ответственность за предоставление недостоверных данных о своем месте нахождения и почтовом адресе, указанном в реквизитах Договора.

6.6.  Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

6.7.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Договору, путем переговоров. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г.Москвы.

 При заключении договоров между подведомственными Госкорпорации «Росатом» организациями предусматривать в них рассмотрение споров Третейским судом для разрешения экономических споров, образованным решением правления Госкорпорации «Росатом» от 16.03.2010 № 60.

п. 6.8. Изложить в следующей редакции «Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ИСПОЛНЕНИЯ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса на сумму ________________ рублей, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора.

7.2. Способы обеспечения возврата аванса  по Договору:

- перечисление в качестве обеспечения исполнения Договора на счет Заказчика денежных средств;

· банковская гарантия (безотзывная).
7.3.   Обеспечение должно покрывать все обязательства по Договору и должно быть действительно в течение 30 (тридцати) дней после даты окончания действия договора.

7.4.   В случае продления срока выполнения работ, Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Договора соразмерно увеличению срока выполнения работ.

7.5.   Возврат обеспечения осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ.


Если обеспечение представлено в виде перечисления денежных средств, Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика письменный запрос о возврате обеспечения в связи с окончанием работ.

7.6.    В случае если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора. 

7.7.    В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Договора:

- в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;

- в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора.
7.8.    Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по Договору, представленный Подрядчиком, должен предусматривать, что в случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Договором обязательств, ответственность за такое неисполнение/ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет поручитель, гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всего объема Работ в соответствии с условиями Договора, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ по Договору устанавливается на период реализации проектных работ.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВА,   ЛИЦЕНЗИИ,   СЕРТИФИКАТЫ   И   РАЗРЕШЕНИЯ

9.1.  Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске требуемым видам работ, либо разрешение от компетентных органов РФ на право осуществления деятельности по исполнению Договора на территории Российской Федерации и в городе Москве.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае действия форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся непредвиденные и непредотвратимые события чрезвычайного характера, делающие исполнение обязательств невозможным.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение трех рабочих дней в письменном виде с приложением подтверждающего документа Торгово-промышленной палаты уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

10.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения п.8.2. Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

10.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ,   ДОПОЛНЕНИЕ   И   ПОРЯДОК   РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА

11.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.2. В случае изменения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации Договор подлежит изменению в целях приведения его в соответствие с положениями существующего нормативно-правового акта.

11.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- на основании письменного соглашения Сторон или решения суда;

- при аннулировании Свидетельства на изыскательскую и проектную деятельность;

- при принятии государственными органами нормативных актов, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- при задержке Подрядчиком начала выполнения работ по Договору более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика. В данном случае Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, перечисленные согласно п.2.4. в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора;

- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ;

- выполнение Подрядчиком Работ с отступлением от требований Договора и приложений к нему;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных подрядчиком в составе заявки на участие в торгах;

- установления факта проведения в отношении Подрядчика процедуры банкротства или ликвидации;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика по любым основаниям.

11.4.   При принятии решения о досрочном расторжении Договора Сторона-инициатор обязана направить другой стороне письменное уведомление не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной даты расторжения Договора.

11.5.   При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Договора. 

11.6.   Договор считается расторгнутым с момента проведения Сторонами взаиморасчетов.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Неотъемлемой частью Договора являются условия,  изложенные в Приложении №5.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. При исполнении Договора не допускается замена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является полным правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае реорганизации, изменения места нахождения, наименования организации, банковских реквизитов и иных реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

13.3. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение №1 - Расчет стоимости работ (смета) по форме 2П(МДС 81-35.2004);

- Приложение №2 – Техническое задание;

- Приложение №3 – График выполнения работ;

- Приложение №4 – Акт приема-передачи выполненных работ;

- Приложение №5 – Особые условия.

14. РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ОАО «НИКИЭТ»

107140, г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.2/8
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ОКВЭД 73.10

р/с 40702810938290032753 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г.Москва

к/с 30101810400000000225

 БИК 044525225

Почтовый адрес: 101000, г.Москва, Главпочтамт, а/я 788

тел. (499) 263-74-15, факс (499) 264-43-38
	


Директор- Генеральный
конструктор
___________________Ю.Г. Драгунов  
