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«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-150.12 «Белорусская АЭС, блоки №1,2. Разработка рабочих материалов ПРООБ энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Разработка рабочих материалов ПРООБ энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка рабочих материалов ПРООБ энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.
2.
 Цель и исходные данные для проведения работ

2.1
Целью работ является разработка материалов ПРООБ энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС, необходимых для получения лицензии на сооружение энергоблока.

2.2
Исходными данными при разработке материалов ПРООБ являются материалы проекта энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

3. Требования к сроку выполнения работ
	
	Наименование этапов работ
	Срок выполнения работ
	Форма отчетности

	1
	Разработка глав ПООБ (с приведением в соответствие 
с состоянием технического проекта на момент выпуска)
	
	

	1.1
	Энергоблок № 1. Разработка глав ПООБ
	14.01.2013
	аннотационный отчет, док-я  по прил-ю №1 к ТЗ,  акт

	1.2
	Энергоблок № 2. Разработка глав ПООБ
	28.02.2013
	аннотационный отчет, док-я  по прил-ю №1 к ТЗ,  акт


4. Основные требования к выполнению работ

4.1. Работа должна выполняться в соответствии с требованиями:

- «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР» НП-006-98;
- «Основные положения по снятию с эксплуатации блоков АС, отработавших проектный срок службы» РД ЭО 0013-93;
- «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока АС» НП-012-99;
- «Требования к содержанию программы вывода из эксплуатации блока» РБ-013-2000;
- «Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации» РБ-031-04;
- «Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации блока АС» СП 2.6.1.2205-07.
4.2. Оформление работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями:

- «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 1. Общее руководство» СТО СМК-ПКФ-014-06.
5. Место внедрения и способ реализации работ

5.1. Результаты выполнения данной работы будут использованы при формировании ПРООБ энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС для получения лицензии на сооружение.
5.2. В ходе работ должны быть разработаны главы и подразделы ПРООБ энергоблоков
№ 1, 2  Белорусской АЭС согласно Приложению № 1.

6. Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершении работы Исполнитель передает Заказчику в соответствии с Календарным планом:

- аннотационный отчет;

- рабочие материалы глав и подразделов ПРООБ энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС согласно Приложению № 1 в одном экземпляре в несброшюрованном виде на бумажном носителе и в электронном виде в формате doc.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ.

Рассмотрение и приемка работ проводится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом.
Приложение № 1

Перечень подразделов ПРООБ

	
	Наименование глав, разделов и подразделов
	Примечание

	
	ВВЕДЕНИЕ
	

	В.1
	Основания для разработки проекта
	

	В.2
	Общая характеристика АЭС
	

	В.3
	Стадия разработки
	 

	В.4
	Сведения о разработчиках отчета по обоснованию безопасности
	

	В.5
	Характеристика ПРООБ энергоблока № 1 Белорусской АЭС
	

	17.
	Обеспечение качества
	

	
	Введение
	

	17.1
	Общие положения
	

	17.2
	Организация
	

	17.2.1
	Политика в области обеспечения качества
	

	17.2.1.1
	Система качества
	

	17.2.1.2
	Основные задачи подразделений эксплуатирующей организации
	

	17.2.1.3
	Организация создания АС
	

	17.2.2
	Программы обеспечения качества
	

	17.2.3
	Контроль проектирования
	

	17.2.4
	Контроль поставочных документов
	

	17.2.5
	Инструкции, методики и чертежи
	

	17.2.6
	Контроль документов
	

	17.2.7
	Контроль поставляемых материалов, оборудования, приборов и услуг
	

	17.2.8
	Идентификация и контроль материалов, оборудования и комплектующих изделий
	

	17.2.9
	Контроль технологических процессов
	

	17.2.10
	Контроль с помощью проведения инспекций
	

	17.2.11
	Контроль испытаний
	

	17.2.12
	Проверка контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования
	

	17.2.13
	Обеспечение качества расчетных работ, программных средств и расчетных методик
	

	17.2.14
	Обращение с оборудованием, его хранение и транспортировка
	

	17.2.15
	Обеспечение надежности
	

	17.2.16
	Проверка, испытания и эксплуатационное состояние оборудования
	

	17.2.17
	Контроль несоответствий
	

	17.2.18
	Корректирующие меры
	

	17.2.19
	Документация (записи) по обеспечению качества
	

	17.2.20
	Ревизии (Аудиты)
	

	
	Приложение А (справочное) Термины и определения
	

	
	Приложение Б (справочное) Политика в области качества
	

	
	Приложение В (справочное) Схема организационной структуры управления качеством работ на всех этапах жизненного цикла энергоблока № 1 Белорусской АЭС
	

	18.
	СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ
	

	18.1
	Концепция снятия с эксплуатации
	

	18.1.1
	Общие положения
	

	18.1.2
	Экологические аспекты вывода из эксплуатации
	

	18.1.2.1
	Барьеры для радионуклидов
	

	18.1.2.1.1
	Критерии эффективности барьеров
	

	18.1.2.1.2
	Структура барьера и требования к элементам барьера
	

	18.1.2.1.3
	Конструкционные материалы, предлагаемые в качестве консервантов
	

	18.1.2.1.3.1
	Фурановые смолы
	

	18.1.2.1.3.2
	Глинистые минералы
	

	18.1.2.1.3.3
	Инертные газы
	

	18.1.2.1.3.4
	Выбор консерванта
	

	18.1.2.2
	Надежность удержания радионуклидов упаковками РАО
	

	18.1.2.2.1
	Упаковки РАО
	

	18.1.2.2.2
	Классификация глинистых минералов
	

	18.1.2.2.3
	Миграция радионуклидов в консерванте
	

	18.1.2.2.4
	Диффузия радионуклидов в минералах
	

	18.1.2.2.5
	Диффузия радионуклидов в металлах
	

	18.1.2.2.6
	Миграция радионуклидов в пределах барьеров для радионуклидов
	

	18.1.2.2.6.1
	Последовательность барьеров для радионуклидов
	

	18.1.2.2.6.2
	Миграция радионуклидов в конструкционных материалах барьеров для радионуклидов
	

	18.1.2.2.6.3
	Время преодоления барьеров для радионуклидов
	

	18.1.2.2.7
	Коррозия и оценочных срок службы стальных бочек
	

	18.1.2.2.8
	Течение грунтовых вод через модуль
	

	18.1.2.2.9
	Удержание радионуклидов глинистыми минералами
	

	18.1.2.2.9.1
	Природа обменной способности глинистых минералов
	

	18.1.2.2.9.2
	Сорбция радионуклидов глинами
	

	18.1.2.2.9.3
	Разбухание глинистых минералов
	

	18.1.2.3
	Возможный источник получения бентонитовых глин
	

	18.1.2.4
	Разогрев захороненных РАО
	

	18.1.2.4.1
	Энерговыделение ТРО
	

	18.1.2.4.2
	Оценка температуры внутри модуля хранения
	

	18.1.3
	Выводы
	

	18.2
	Источники излучений
	

	18.2.1
	Источники излучения в строительных материалах
	

	18.2.2
	Источники излучения в технологических контурах
	

	18.2.3
	Оценка количества активности радионуклидов кондиционированных РАО
	

	18.2.4
	Радиационная обстановка в помещениях энергоблока
	

	18.2.4.1
	Мощность дозы γ- излучения
	

	18.2.4.2
	Поверхностная загрязненность β- излучателями
	

	18.2.5
	Оценка времени начала основных демонтажных работ оборудования в зоне контролируемого доступа
	

	18.2.6
	Оценочные значения мощности дозы у оборудования и трубопроводов на момент начала демонтажных работ
	

	18.3
	Радиационный контроль
	

	18.4
	Материалы неограниченного (повторного) использования
	

	18.5
	Мероприятия, системы, и оборудование для снятия с эксплуатации
	

	18.5.1
	Общие положения
	

	18.5.2
	Дезактивация оборудования и помещений
	

	18.5.2.1
	Общие положения
	

	18.5.2.2
	Преддемонтажная дезактивация внутренних поверхностей технологических контуров
	

	18.5.2.2.1
	Контур циркуляции теплоносителя
	

	18.5.2.2.2
	Дополнительная дезактивация парогенераторов
	

	18.5.2.2.3
	Дезактивация компенсатора объема
	

	18.5.2.2.4
	Дезактивация остального оборудования
	

	18.5.2.2.5
	Дезактивация съемного оборудования
	

	18.5.2.2.6
	Дезактивация поверхностей помещений и наружных поверхностей размещенного в них оборудования
	

	18.5.2.2.7
	Глубокая дезактивация металлолома
	

	18.5.3
	Методы и средства демонтажа оборудования
	

	18.5.3.1
	Типовая номенклатура работ по демонтажу
	

	18.5.3.2
	Принимаемые ограничения
	

	18.5.3.3
	Рабочие участки
	

	18.5.3.4 
	Данные по фрагментации демонтированного оборудования
	

	18.5.3.5
	Номенклатура методов разделки металлоконструкций при демонтаже оборудования АЭС
	

	18.5.3.5.1
	Методы механической резки
	

	18.5.3.5.1.1
	Резка пилой с механическим приводом
	

	18.5.3.5.1.2
	Резка вращающейся дисковой пилой или фрезой
	

	18.5.3.5.1.3
	Резка гильотинным ножом
	

	18.5.3.5.1.4
	Резка абразивным кругом
	

	18.5.3.5.2
	Газовая резка
	

	18.5.3.5.2.1
	Кислородно-ацетиленовая резка
	

	18.5.3.5.2.2
	Кислородно-флюсовая резка
	

	18.5.3.5.3
	Плазменная резка
	

	18.5.3.5.4
	Электроэрозионная резка
	

	18.5.3.5.5
	Электроискровая резка
	

	18.5.3.5.6
	Электроконтактная резка
	

	18.5.3.5.7
	Воздушнодуговая резка
	

	18.5.3.5.8
	Резка взрывом
	

	18.5.3.5.9
	Резка лазерным лучом
	

	18.5.3.5.10
	Резка струей с абразивом
	

	18.5.4
	Демонтаж строительных конструкций
	

	18.5.4.1
	Классификация демонтируемых строительных конструкций
	

	18.5.4.2
	Средства разрушения строительных конструкций
	

	18.5.5
	Демонтаж радиоактивного оборудования в условиях высоких уровней полей ионизирующего излучения
	

	18.5.5.1
	Назначение дистанционно управляемого комплекса
	

	18.5.5.2
	Состав дистанционно управляемого комплекса
	

	18.5.5.3
	Основные характеристики комплекса
	

	18.5.6
	Порядок демонтажа оборудования
	

	18.5.7
	Системы вентиляции
	

	18.5.8
	Установки компактирования РАО
	

	18.5.9
	Предварительная оценка ожидаемого объема радиоактивных отходов, образующихся в результате вывода АЭС из эксплуатации
	

	18.6
	Требования к базе данных при выводе энергоблоков АЭС из эксплуатации
	

	18.6.1
	Назначение БДВЭ
	

	18.6.2
	Информационная структура БДВЭ
	

	18.6.2.1
	Информационные блоки структуры БДВЭ
	

	18.6.2.1.1
	Общая структура
	

	18.6.2.1.2
	Справочно-информационный блок
	

	18.6.2.1.3
	Блок эксплуатационной информации
	

	18.6.2.1.4
	Информационный блок по радиационным характеристикам
	

	18.6.2.1.5
	Блок информации о процессах ВЭ
	

	18.6.2.1.6
	Взаимосвязи между информационными блоками
	

	18.6.3
	Принципы и порядок формирования информационной структуры
	

	18.6.4
	Требования к информационной безопасности
	

	18.6.5
	Требования к программной реализации БДВЭ
	
























































































































































































































































