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1 Наименование работ
1.1 Разработка организационно – технологической документации в обеспечение утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125)» в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО»
2 Цель и задачи работы

2.1 Цели работы:

· снижение риска радиационного загрязнения акватории ПДХ РО «Устричный» за счет утилизации судна АТО, находящегося на плаву и подверженного интенсивному влиянию коррозии;

· снижение затрат на содержание находящегося в режиме отстоя судна АТО;

· обеспечение безопасности для персонала, населения и окружающей среды.

2.2 Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

проведена технико-экономическая оценка вариантов утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125)» в ДВЦ «ДальРАО»;

для выбранного варианта утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) в ДВЦ «ДальРАО» должна быть разработана конструкторская и организационная документации по постановке судна на твердое основание, а также пояснительная записка по организационной схеме утилизации.

3 Исходные данные для проведения работ

3.1 Подлежащее утилизации САТО размещается на акватории пункта временного хранения в бухте Разбойник и представляет собой несамоходное судно со стандартным водоизмещением около 3300 тонн, предназначенное для проведения перезарядок реакторов атомных подводных лодок и временного хранения отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и стержней системы управления защитой (СУЗ) реактора).
3.2 Техническое состояние САТО «ТНТ-4/ПМ-125»

Судно снабжено хранилищем отработавших технологических каналов (ХОТК). Конструкция хранилища представляет собой металлический короб, внутри которого находятся два цилиндрических бака для загрузки ОТВС в чехлах. Короб имеет внутренние размеры 7800*6250*4500 мм и стенки биологической защиты толщиной 420-450 мм. Диаметр баков 2550 мм, высота 2500 мм. Баки выполнены из нержавеющей стали толщиной 8 мм. Чехлы расположены в баках концентрическими рядами. Пространство между чехлами заполнено водой, циркуляцию которой обеспечивает специальная система охлаждения. 

В корпусе судна имеются емкости для приема и временного хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) общим объемом 330 м3.

Судно находилось в эксплуатации с 1960 года, в 2011 году на ОАО «ДВЗ «Звезда» произведена загрузка ТРО в помещение перегрузочного оборудования 3 отсека, после чего судно передано в ПВХ «Устричный» ДВЦ «ДальРАО». ОТВС из ХОТК выгружены полностью, ЖРО из баков выгружена частично, за исключением «мертвого» запаса и илистых осадков.

3.3 Проект утилизации судна АТО ТНТ-50 на ПДХ РО «Устричный», в том числе документация по следующим этапам:
-
программа и методика комплексного инженерного радиационного обследования ТНТ-50;

-
оформление отчета о КИРО;

-
технико-экономическая оценка вариантов утилизации, выбор варианта утилизации;

-
документация по подготовке к постановке ТНТ-50 на твердое основание;

-
документация по утилизации носовой и кормовой оконечностей и машинного отделения;

-
документация по обращению с ЖРО (иловый осадок) и ТРО;

-
документация по формированию блоков-упаковок.

3.4 Проект для утилизации судна АТО ТНТ-16 на ПДХ РО «Устричный». 
4 Этапы и состав работ

4.1 Этапы работ, их основное содержание и результаты приведены в следующей таблице:

	№ 
	Наименование этапа
	Результат работы

	
	
	

	1
	Проведение технико-экономической оценки вариантов утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) на ДВЦ «ДальРАО». 
	1 Акт сдачи-приемки работ

2 Технико-экономическая оценка вариантов утилизации ТНТ-4 в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО»

	2
	Разработка конструкторской и организационной документации по постановке судна на твердое основание
	1 Акт сдачи приемки работ

2 Расчет нагрузки, посадки и остойчивости при вводе в док судна ТНТ-4.

3 Расчет реакции концевых опор и прочности судна ТНТ-4 при постановке в док «Сакура».

4 Постановка ТНТ-4 в ТПД «Сакура». Схема докового набора.

5 Постановка ТНТ-4 на твердое основание ПДХ РО «Устричный». Схема расстановки опор.

6 Ввод, постановка, перемещение ТНТ-4 в (из) ТПД «Сакура» в ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО». Инструкция

	3
	Разработка организационной схемы утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) на ДВЦ «ДальРАО»
	1 Акт сдачи-приемки работ

2 Организационная схема утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) на ДВЦ «ДальРАО». Пояснительная записка.


4.2 Сроки выполнения работы по этапам устанавливаются Календарным планом договора.
5 Основные требования к проведению работ

5.1 Разработка документации в обеспечение утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125)» в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» должна базироваться на технических решениях, принятых при разработке документации для утилизации судов атомного технологического обслуживания, и на результатах КИРО. 

5.2 Разработчик документации в обеспечение утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125)» в ДВЦ «ДальРАО» в рамках отдельного договора осуществляет техническое сопровождение работ до момента постановки корпусного блока-упаковки в ПДХ РО «Устричный».

5.3 Вся разработанная документация подлежит согласованию с ДВЦ «ДальРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО», иные согласования, в том числе с надзорными органами не предусматриваются.

5.4 В ходе технико-экономической оценки вариантов утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) в ДВЦ «ДальРАО» должны быть рассмотрены: 

-
вариант формирования блок-упаковок (одной или нескольких) для длительного хранения в ПДХ;

-
вариант полной утилизации с размещением всех образующихся твердых радиоактивных отходов в защитные контейнеры.

5.5 Конструкторская и организационная документация по постановке судна на твердое основание должна состоять из следующих разделов:

-
Расчет нагрузки, посадки и остойчивости при вводе в док судна ТНТ-4;

-
Расчет реакции концевых опор и прочности судна ТНТ-4 при постановке в док «Сакура»;

-
Постановка ТНТ-4 в ТПД «Сакура». Схема докового набора;

-
Постановка ТНТ-4 на твердое основание ПДХ РО «Устричный». Схема расстановки опор;

-
Ввод, постановка, перемещение ТНТ-4 в (из) ПД «Сакура» в ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО». Инструкция.

5.6 Разрабатываемая организационная схема утилизации судна АТО проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) в ДВЦ «ДальРАО» должна предусматривать:

5.6.1 Подготовку судна к работам по утилизации. 

5.6.2 Облегчение судна на плаву (демонтаж надстройки, выгрузку крупногабаритного оборудования и накопленных ТРО) в максимально возможной степени.

5.6.3 Подготовку стапеля и размещение облегченного судна на стапельное место. 

5.6.4 Выгрузку на береговую площадку, с использованием грузоподъёмных средств, блоков судна, трубопроводов и арматуры.

5.6.5 Демонтаж и выгрузку с судна оборудования и накопленных ТРО, доставку их на площадку временного хранения предприятия (допускается рассмотрение варианта размещения ТРО в блок упаковке (упаковках).

5.6.6 Разделку корпуса судна  и продуктов утилизации на стандартные секции (вида 5 ГОСТ 2787-75) с выполнением:

-
резки в размер, радиационного контроля корпусных конструкций, систем и оборудования для определения направления последующего обращения с ними сортирования и маркировки по маркам и степени радиоактивной загрязнённости материала корпусных конструкций, общесудовых систем и оборудования. 

-
загрузки в контейнеры продуктов утилизации, загрязнённых радионуклидами с учётом критериев приемлемости (см. Положение № 2.3678, (незагрязнённые продукты утилизации подлежат учёту и дальнейшей реализации в установленном порядке).

5.6.7 Формирование и подготовку к долговременному хранению и размещение подготовленного корпусного блока-упаковки (блоков-упаковок) проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) в ПДХ (в зависимости от принятого варианта утилизации); 

5.6.8 Оценку количества ТРО и ЖРО образующегося при утилизации проекта 326М ТНТ-4 (ПМ-125) по выбранному варианту утилизации.

5.6.9 Оценку необходимого количества и типов контейнеров для загрузки накопленных и образующихся ТРО в процессе утилизации.

5.6.10 Размещение, подготовку к транспортировке, транспортировку и размещение на долговременное хранение ТРО в соответствии с требованиями критериев приемлемости РАО (см. Положение № 2.3678).

5.6.11 Обращение с токсичными промышленными отходами в соответствии с нормативной документацией и в порядке, принятом на предприятии. 

5.6.12 Обращение с жидкими радиоактивными отходами, образующимися при проведении работ.

5.7 При формировании и подготовке корпусного блока-упаковки (упаковок) для долговременного хранения в ПДХ РО «Устричный», должны быть сохранены барьеры безопасности, созданные при строительстве судна, а также созданы дополнительные барьеры безопасности, позволяющие классифицировать блок (блоки) по потенциальной радиационной опасности (по классификации ОСПОРБ-99/2010 в качестве объекта категории II).

5.8 Сформированные блок-упаковки должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51873, СПОРО-2002, к закрытым ИИИ:

-
мощность дозы гамма-излучения в любой точке внешней поверхности блок-упаковки не должна превышать 2 мЗв/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности упаковки – 0,1 мЗв/ч;

-
радиоактивное загрязнение внешней поверхности блок-упаковки не должно превышать:

а) фиксированное – 2000 част./см2*мин. по бета-излучению (по альфа-излучению не регламентируется);

б) нефиксированное – 100 част./см2*мин. по бета-излучению и 1,0 част./ см2*мин. по альфа-излучению.

5.9 Допускается переводить нефиксированное радиоактивное загрязнение в фиксированное путем нанесения специального защитного покрытия.

5.10 Корпусные блок-упаковки, подготовленные к долговременному хранению, должны иметь конструкцию, позволяющую использовать судовозное оборудование, применяемое в региональном ПДХ РО «Устричный» и рельсовые пути в месте его формирования, нанесения АКЗП и долговременного хранения.

5.11 Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих и технологических документах, в том числе:

-
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ;

-
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52;

-
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

-
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 (в редакции законов от  22.08.2004 №122-ФЗ, 23.07.2008 №160-ФЗ);

-
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;

-
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 
№89-ФЗ;

-
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ;

-
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

-
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ ;

-
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

-
Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011. № 190-ФЗ

-
СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

-
СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);

-
СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002);

-
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;

-
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

-
СанПиН 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;

-
НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

-
НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

-
НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

-
НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

-
НП-038-02 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»;

-
НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

-
НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

-
ГОСТ РВ 15.002-2003 «Военная техника. Системы менеджмента качества»;

-
ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

-
ГОСТ 1042-73 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию»;

-
ГОСТ Р В 50811-2006 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные положения»;

-
ГОСТ РВ 50639-94 «Корабли и суда ВМФ. Общие требования по обеспечению эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации при проектировании»;

-
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

-
ГОСТ 12.1.044–89 ССБТ «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

-
ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные»;

-
РД 5.90.2532-87 Руководящий документ «Правила по обращению с радиоактивными отходами»;

-
РД 5.0281-79 «Организация контроля условий труда. Общие положения»;

-
РД 2.6.1.69-02 Руководящий документ «Радиационный контроль металлолома, образующегося при утилизации АПЛ 1, 2 и 3-го поколений и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками»;

-
Р 2.6.1.37-02 Руководство «Гигиенические нормативы, устанавливаемые при выполнении работ по утилизации АПЛ»;

-
РД 5.0241-91 «Основные положения по безопасности труда при строительстве и ремонте судов».

-
СП-САТО-2001 «Обеспечение радиационной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации судов атомного технологического обслуживания»;

-
ППП САТО-2005 «Порядок передачи кораблей, морских судов и плавучих емкостей атомного технологического обслуживания, выведенных из состава ВМФ, предприятиям – исполнителям работ»;

6 Требования к участникам
6.1 Наличие лицензии Государственной корпорации «Росатом» проведение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях пункты 26, 27, 28. 
6.2 Наличие лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7 Дополнительные указания

7.1 Текстовая документация оформляется в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.904 на листах формата А4 по ГОСТ 9327. 

7.2 Оригиналы отчетной документации представляются Заказчику на бумажных носителях, а также в сканированном виде в формате tiff.

7.3 При выполнении работы требования режима секретности и конфиденциальности сведений, касающихся выполнения работы и полученных результатов, не предъявляются.

7.4 Передача сведений и (или) результатов работы (этапа) третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

8 Порядок приёмки

8.1 Организация, выполнение и отчетность по этапам и работе в целом осуществляются в соответствии с действующими нормативными требованиями.

8.2 Приёмку работ Заказчик обеспечивает в порядке, установленном действующей системой качества.

8.3 Основанием для завершения каждого этапа является двусторонний акт сдачи-приёмки, оформленный в установленном порядке.

9 Перечень принятых сокращений

	АКЗП
	антикоррозийное защитное покрытие

	АПЛ
	атомная подводная лодка

	ДВЦ
	Дальневосточный центр

	ЖРО
	жидкие радиоактивные отходы

	ИИИ
	источник ионизирующего излучения

	ПМ
	плавучая мастерская

	РО
	реакторный отсек

	Судно АТО
	судно атомного технологического обеспечения

	ТЗ
	Техническое задание

	ТНТ
	танкер наливной технический

	ТРО
	твердые радиоактивные отходы


