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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-49.12 «Белорусская  АЭС. Энергоблоки №1,2. Разработка проектной документации организации производства работ по сооружению объектов КИТСФЗ (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание

на разработку проектной документации 

по   организации строительства

1. Наименование объекта

Белорусская АЭС, блоки 1, 2

2. Цель работы

Разработка проектной документации организации производства работ по сооружению объектов КИТСФЗ (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2. 

3. Основание для проведения работы

Договор № 5808
«Проведение Исполнителем Изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух Блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме КИТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».
4. Исходные данные

Состав проектных материалов раздела 6 – «Проект организации строительства и ввод в эксплуатацию», схема компоновки генерального плана  и стройбазы, данные инженерных изысканий, прочие данные запрашиваемые исполнителем в процессе проектирования.
При разработке проектной документации по организации строительства Белорусской АЭС должны быть учтены основные решения, принятые в проектной документации проекта-аналога (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2) и в проекте «Производственная база, необходимая для строительства атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области», разработанным РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ».
В случае, когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных, следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки.

5.  Заказчик

      Открытое Акционерное Общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» ОАО «НИАЭП»

6. Исполнитель

Определяется по конкурсу

7. Состав и содержание работы

      В состав работы входит разработка проектной документации, а также полное сопровождение проекта (корректировка и доработка проекта в кратчайшие сроки по замечаниям экспертизы) с момента сдачи на государственную экспертизу и до получения ее положительного заключения. 
Проектная документация должна быть разработана в обязательном соответствии с СТО СРО-П-60542948 00004-2011 – Стандарт «Проект организации строительства объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства», а также руководствуясь  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 и действующими законодательными актами, нормами и правилами.

Проектная документация должна состоять из следующих подразделов:

Раздел 6.2.8 Организация производства работ по сооружению объектов КИТСФЗ.

6.2.8.1 Пояснительная записка;


6.3.8.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.3.8.3 Чертежи.

8.    Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения



	Предоставление ПОКАС
	
	16.06.2012 года

	Разработка проектной документации организации производства работ по сооружению объектов КИТСФЗ (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2

Том 1. Пояснительная записка.
	С момента оформления договора
	19.10.2012г.

	Разработка проектной документации организации производства работ по сооружению объектов КИТСФЗ (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2

Том 3. Чертежи.
	
	


9.    Количество документации
Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

10.  Технические требования

      Документация должна быть разработана в соответствии с действующими стандартами, нормативными документами Госстроя, Росатома, Ростехнадзора, отраслевыми технологическими регламентами, нормами и стандартами, ведомственными строительными нормами, правилами и инструкциями. 

В качестве руководства по оформлению и кодированию разрабатываемой документации использовать СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 соответственно.
11.  Перечень документации, представляемой по окончании работ

      По завершении  работы Исполнитель  представляет  технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане в печатном и электронном виде.

12.  Порядок рассмотрения и приемки работ

Разработанная проектная документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. В течение 20 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 20 дней и повторно направляет заказчику откорректированную проектную документацию на согласование. После согласования разработанной проектной документации Заказчик принимает документацию в свой архив.






















































































































































































































































