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Техническое задание

на выполнение работы по теме:

"Разработка  технологической документации по выгрузке из сооружения 30  ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО"  нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ пр. 326 "ПМ-80", "ПМ-32".

Владивосток
2012 г.
1. Общие положения

1.1. Название работы: "Разработка  технологической документации по выгрузке из сооружения 30  ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО"  нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ пр. 326 "ПМ-80", "ПМ-32".
1.2. Основание для  заключения договора:
Раздел федерального бюджета   "Национальная оборона", непрограммная часть. ГК ОЯТ 2012 г. Приложение 10 "Затраты на выполнение работ сторонними организациями".

1.3. Заказчик -  ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО".
1.4. Исполнитель – определяется в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации Росатом.  
1.5. Начальная максимальная цена по контакту – 4 000 000,0 руб.  (с учетом НДС). 
1.6. Сроки выполнения работы:  в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к договору).

Календарный план является неотъемлемой частью договора.

1.7. Настоящее техническое задание может уточняться по согласованию между заказчиком и исполнителем.

2. Цель и задачи работы
2.1. Основной целью работы является решение проблемы   транспортирования нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС  из сооружения 30 ДВЦ  "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО".

2.2. Основной задачей работы является  разработка технической и технологической документации по обеспечению транспортирования упаковки  ТУК-18 с нештатными чехлами с дефектными ОТВС, выгруженными из  ПТБ пр. 326 "ПМ-80", "ПМ-32".
3. Содержание работы:
3.1.  Выполнение расчетов прочности и ядерной безопасности   защитного контейнера ТК-18   с нештатными  чехлами  22 с дефектными ОТВС, выгруженными   из ПТБ пр. 326 "ПМ-80", "ПМ-32".

3.2. Разработка технологического регламента (ТР) по  выгрузке из сооружения 30 нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ "ПМ-80", "ПМ-32".
3.3. Разработка специальных условий на поставку на ФГУП "ПО "Маяк"  нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ "ПМ-80", "ПМ-32".

3.4. Согласование  с заинтересованными организациями   технологического  регламента по выгрузке из сооружения 30 нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС,  выгруженных из ПТБ "ПМ-80", "ПМ-32"  и   специальных условий на  их поставку на ФГУП "ПО "Маяк".  

Получение заключения по ядерной безопасности упаковки ТУК-18 с нештатными чехлами 22 с дефектными ОТВС, выгруженными  из ПТБ пр.326 "ПМ-80","ПМ-32".
3.5. Разработка экспертного заключения о безопасности  перевозки железнодорожным  и автомобильным транспортом транспортного  упаковочного  комплекта  ТУК-18 с  нештатными чехлами 22 с дефектными ОТВС, выгруженными  из хранилища ПТБ пр. 326 "ПМ-80", "ПМ-32"  и  о пересмотре   сертификата-разрешения  RUS/080/B(U) FT (Rev.4).
Пересмотр   сертификата-разрешения   RUS/080/B(U) FT (Rev.4).
4. Основные и технические требования 
4.1.  Разработка документации должна быть выполнена  для выгрузки нештатных чехлов  22  с недеформированной верхней частью.

4.2. Разработка документации должна быть выполнена с учетом имеемых на  ДВЦ  "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО"  технических  средств, оборудования и разработанных ранее технологических регламентов обращения с ОЯТ.

4.3. Расчеты прочности и ядерной безопасности проводятся:

- для нормальных и аварийных условий транспортирования.

-  по аттестованным Ростехнадзором расчетным программам и методикам.

- аттестованным персоналом.

4.4. При расчетах  прочности  упаковки ТУК-18 выполняются:

4.4.1. Определение перегрузок, испытываемых упаковкой ТУК-18 для нормальных (при падении с высоты 0,3 м) и аварийных (при падении с высоты 9 м) условий на жесткое основание;

4.4.2. При   определении прочности упаковки ТУК-18 при падении с высоты 9 м на жесткое основание  выполняются расчеты:

4.4.2.1. Прочности  крышки защитного контейнера ТК-18 и ее крепления при падении контейнера на днище и кромку, на образующую, на кромку крышки;

4.4.2.2.  Прочности  выемной части  защитного контейнера ТК-18, в том числе:

4.4.2.2.1. Прочности  трубы и стоек выемной части и их крепления к основанию при падении защитного контейнера  ТК-18 на днище и кромку, на кромку днища и крышки.

4.4.2.3. Прочности  нештатных чехлов 22 с ОЯТ при падении защитного контейнера ТК-18 на днище, на кромку днища, на крышку, на кромку крышки, на образующую корпуса контейнера.

4.4.2.4. Прочности  защитного контейнера ТК-18 при падении на штырь с высоты 1 м.

4.4.2.5. Прочности защитного контейнера ТК-18 в соответствии с пунктом 3.4.4.2 НП-053-04 "Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов".

4.4.3. Оценка прочности защитного контейнера  ТК-18 в нормальных условиях транспортирования, в том числе:

- прочности узлов уплотнения,

- опорного кольца,

- цапфы,

- опоры,

- выемной части,

- устройства под захват.

4.4.4. При расчетах (оценках) прочности защитного контейнера ТК-18, выполняемых по пункту 5.4, допускаются ссылки на ранее выполненные расчеты.

4.5. Расчет ядерной безопасности выполняется на основании полученных результатов расчета прочности для нормальных и аварийных условий транспортирования, согласно требованиям нормативных  документов НП-053-04, ПБЯ-06-00-96. При этом должно быть определено допустимое количество воды в упаковке.

4.6. При разработке документации должны быть учтены  требования  следующих нормативных документов:

- ГОСТ 25461-82  "Комплекты упаковочные  транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками  ядерных реакторов. Требования к методикам расчета ядерной  безопасности".

- НП-053-04 "Правила транспортирования радиоактивных материалов",

- НП-061-05 "Правила безопасности  при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии".

- ПБЯ-06-00-96  "Основные отраслевые правила при использовании, переработке   хранении и транспортировании  ядерно-опасных делящихся материалов".

-  ПБЯ-06-09-90  "Правила ядерной безопасности  при   хранении и транспортировке   ядерно-опасных делящихся материалов".

- НП-016-05 "Общие  положения  обеспечения   безопасности  объектов ядерного топливного цикла".

- НП-063-05 "Правила ядерной  безопасности для  объектов ядерного топливного цикла".

- НРБ-99/2009  "Нормы радиационной безопасности".

- ОСПОРБ-99/2010 "Основные  санитарные правила обеспечения радиационной   безопасности".

- ОСТ 95.957-93 "Отработавшие тепловыделяющие сборки ядерных реакторов транспортных и судовых установок. Общие требования к поставке".

- СанПин 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила  по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)".

- ПБ 10-382-00 "Правила  устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

- НП-043-03 " Требования к устройству и безопасной  эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии".

- Административный регламент "Росатома" по исполнению государственной функции "Выдача сертификатов-разрешений) на перевозки радиоактивных материалов и ведение их реестра", утвержденного приказом  "Росатома" от 10.10.2007  № 527.

5. Требования к исполнителям работ

Исполнитель работы должен обладать:    
- опытом   выполнения аналогичных работ;

- квалифицированными  специалистами   по данной тематике;

- иметь  лицензию на право осуществления  деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (Госкорпорации "Росатом");

- имеет лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ России).

6. Технико-экономическое обеспечение работы

Выполнение данной работы является элементом  подготовки к вывозу нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ пр. 326 "ПМ-80", "ПМ-32". 
7. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ 

Техническая документация предъявляется  заказчику согласно календарному плану.
8. Порядок контроля  и приемки работ

8.1. Приемка работ по этапам  производится закрытием двухсторонних актов, подписанных заказчиком и исполнителем.

8.2.  Разработанная исполнителем документация предъявляется заказчику  на бумажном и электронных носителях.
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