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2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги: «Разработка проекта производства геодезических работ (ППГР)  энергоблока №4 Ростовской АЭС»
               1.Основание

-СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»

-«Пособие по производству геодезических работ в строительстве» (к СНиП 3.01.03-84) (Утверждено приказом ЦНИИОМТП № 147 от 10 июля 1985 г.) -СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства ».

-Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85 Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительста (М.: Стройиздат, 1990)

      -СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

-ГОСТ 21778-81 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве» 

-ГОСТ 21780-83 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности»

-ГОСТ 23616-79* «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности»

-ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в

строительстве Правила выполнения измерений. Общие положения»

-ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и

сооружений»

-«Руководства по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений» (М.: Стройиздат, 1975 ) *

-ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»

       2.Цель работы

Получение проекта производства геодезических работ (ППГР) обеспечивающего определение содержания, объема, методов, точности, сроков и стоимости геодезических работ, обеспечивающих строительство энергоблоков АЭС при минимальных трудовых и материальных затратах. 

           3.Перечень объектов включаемых в ППГР

- Реакторное отделение №4 (РО-4)

- машинный зал (МЗ-4), 
- фундаменты этажерки электротехнических устройств  (ЭЭТУ-4), 
- Башенная испарительная градирня (БИГ-2),
- отводящий железобетонный канал (ОЖК) на БИГ-2
- резервная дизельная электростанция (РДЭС-4),

- брызгальные бассейны(ББ), 
- объединенная насосная станция (ОНС-2).
                4. Состав и содержание работ по объектам.

	№
	Наименование разделов ППГР


	
Перечень объектов


	
	
	БИГ2
	ББ
	ОЖК
	РО-4
	МЗ-4
	Фунд. ЭЭТУ-4
	РДЭС-4
	ОНС-2

	1
	А-подземная часть
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вынос в натуру гл. осей сооружения 

-схема разбивки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	2
	Разбивка контура котлована

-схема разбивки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	3
	Исполнительная съемка котлована

-методика выполнения

-форма отсчётных документов
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	4
	Передача главных осей сооружений объекта на дно котлована

-схема передачи гл. осей 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	5
	Передача отметки на дно котлована

-схема передачи отметки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование


	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	6
	Детальная разбивка фундаментной части сооружений (св.поле, ростверка) на дне котлована

-схема разбивки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	7
	Проект планово-высотной исп. съёмки фундаментной части

-методика выполнения 

-форма отчётных документов  
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	8
	Погоризонтная и поэлементная разбивка цокольной части

-схема разбивки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Планово-высотная исполнительная съёмка цокольной части сооружения

-методика выполнения

-форма отчётных документов

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+

	
	Б - наземная часть
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проект погоризонтной и поэлементной разбивки

-схема разбивки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков и центров

-предрасчёт точности

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Проект по горизонтной и поэлементной планово высотной исполнительной съёмки 

-методика выполнения

- форма отчётных документов
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Проект геодезического обеспечения пусконаладочных работ и испытаний оборудования

-схема геод. планово 

высотного обоснования

-методика обработки результатов измерений

-форма отчётных документов

-рекомендуемое оборудование
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	 Проект разбивки инженерных коммуникаций

-схема разбивки 

-методика выполнения

-способы закрепления

-типы знаков

-состав бригады

-расчёт разбивочных данных

-контрольные измерения

-рекомендуемое оборудование
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Проект планово-высотной исполнительной съёмки инженерных коммуникаций 

-методика выполнения

-форма отчётных документов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Геодезический мониторинг


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


         5.Основные требования
5.1. ППГР должен быть разработан на основе последних достижений науки и техники в области геодезического обеспечения строительно-монтажных работ и передовых методов геодезических работ.

5.2. При привязке ППГР блока № 4 к блоку № 3 учесть наличие разбивочной сети блока №4 выполненной ОИИЗ НИАЭП

5.3. Предусмотреть создание внутренней разбивочной сети РО-4 для монтажа ШР и основного технологического оборудования в гермозоне.

5.4. При привязке ППГР блока № 4 к ППГР блока № 3 указать номера существующих пунктов нивелирной и разбивочной сети, необходимых для использования при детальных разбивочных работах.

5.5. Для линейных объектов ( а/дорог, ж/дорог, эстакад, сетей ВиК, сооружения технического водоснабжения ) указать номера Rp. разбивочной сети с использованием  наиболее приближенных для различных участков сооружений.

5.6. При привязке ППГР блока № 4 к ППГР блока № 3 указать номера рабочих чертежей, используемых при детальных разбивочных работах для: Гермооболочки с отм. 10,800 до отм. 55,600 , купольной части оболочки с отм. 61,570 до отм. 65,500 , шахты реактора, бассейна выдержки и перегрузки, боксов парогенераторов, шахты ВКУ, нижней плиты фундамента турбогенератора, верхнего строения фундамента турбогенератора, наземной монолитной части градирни.
5.7 В состав ППГР должны входить следующие материалы:

- Разработка программы обеспечения качества выполнения геодезических работ

- Привязка проекта планово высотной геодезической основы на строящийся энергоблок

- Разработка ППГР на строительство подземной части сооружений:
Этажерка электротехнических устройств (ЭЭТУ)

Объединенная насосная станция (ОНС-2);

Отводящий железобетонный канал (ОЖК-2)

Башенная испарительная градирня (БИГ-2)

Брызгальные бассейны;

- Привязка ППГР на строительство надземной части сооружений:
Реакторное отделение (РО-4);

Машинный зал (МЗ-4);

Этажерка электротехнических устройств (ЭЭТУ-4)

Резервная дизельная электростанция (РДЭС-4)

Башенная испарительная градирня (БИГ-2)

Объединенная насосная станция (ОНС-2)
Сводный сметный расчет
     6.Порядок приемки результатов работ
 Исполнитель в установленном календарным планом (Приложение № 1) согласовывает ППГР с заказчиком строительства (УКС РАЭС) и передает согласованную документацию Заказчику – ОАО «НИАЭП», согласно условий договора.

  7. Требования к сметной документации.

Сметы должна быть выполнена в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001, разработанных для Ростовской области, в форматах .tif; .xls; АРПС 1.10 (.txt) и во внутреннем формате    ПК «АтомСмета» (.sob). 

8. Сроки выполнения работ
	№
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Стоимость работ т.р. (в том числе НДС)

	1
	2
	3
	4

	
	Разработка проекта производства геодезических работ (ППГР)  энергоблока №4  Ростовской АЭС
	
	

	
	
	
	

	1
	Руководство по обеспечению качества выполнения геодезических работ
	10.03.2012
	

	2
	Привязка проекта планово высотной геодезической основы на строящийся энергоблок
	10.04.2012
	

	3
	Разработка ППГР на строительство подземной части сооружений

	10.04.2012
	

	3.1
	Этажерка электро технических устройств (ЭЭТУ)
	
	

	3.2
	Объединенная насосная станция (ОНС-2);
	
	

	3.3
	Отводящий железобетонный канал (ОЖК-2)
	
	

	
	Башенная испарительная градирня (БИГ-2)
	
	

	3.4
	Брызгальные бассейны;
	
	

	4
	Разработка  ППГР на строительство надземной части сооружений:
	10.04.2012
	

	4.1
	Реакторное отделение (РО-4);
	
	

	4.2
	Машинный зал (МЗ-4);
	
	

	4.3
	Этажерка электротехнических устройств (ЭЭТУ-4)
	
	

	4.4
	Резервная дизельная электростанция (РДЭС-4)
	
	

	4.5
	Башенная испарительная градирня (БИГ-2)
	
	

	4.6
	Объединенная насосная станция (ОНС-2)
	
	

	5
	Сводный сметный расчет
	10.04.2012
	


