

## **Заключение о существенных работах по ТЗ «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком»**

В ходе выполнения работ по теме: «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком» будут выполнены следующие существенные доработки:

### **Разработка и внедрение на Портале Поставщика нового модуля – «Взаимодействие с Подрядчиком»**

**Модуль «Взаимодействие с Подрядчиком» включает в себя следующие функции и функционал:**

**1. Функция формирования документа «Представители сторон, ответственные за координацию работ»**

Функционал позволит:

- формировать документ «Представители сторон, ответственные за координацию работ»;
- осуществлять согласование и утверждение документа.

**2. Функция формирования документа «Применяемые программные продукты»**

Функционал позволит:

- формировать документ «Применяемые программные продукты»;
- осуществлять согласование и утверждение документа.

**3. Функция «Заявка на выдачу в монтаж»**

Функционал позволит:

- формировать документ «Заявка на выдачу в монтаж» в модуле взаимодействия с Подрядчиком;
- автоматизировано формировать перечень позиций материалов и оборудования в документе, исходя из плановой даты монтажа, фиксируемой в модуле «Табло прилета» (загружается из ПК «СИО»);
- формировать доверенности на получение материальных ценностей по форме М-2;
- осуществлять согласование и утверждение Генподрядчиком документа «Заявка на выдачу в монтаж» в модуле взаимодействия с Подрядчиком;
- формировать печатную форму документа «Заявка на выдачу в монтаж», «Доверенность» по шаблону АО «НИАЭП» с нанесением на нее штрих-кода.

**4. Функция «Выдача в монтаж оборудования и материалов Генподрядчиком Подрядчику»**

Функционал позволит:

- формировать документ «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж» (унифицированная форма ОС-15);
- формировать документ «Накладная на отпуск материалов на сторону (унифицированная форма М-15)»;
- осуществлять обмен данными с ПО «1С:УСО 8» в части загрузки документа из модуля взаимодействия с Подрядчиком;
- установить в ПО «1С:УСО 8» программный запрет на формирование, минуя информационный ресурс «Портал поставщика», документов:
  - «Передача оборудования/материалов НИАЭП с типом «Передача в монтаж субподрядчику»;
  - «Ответственное хранение» с типом «Передача на ответственное хранение субподрядчику»;
  - «Передача товаров» с типом «Передача материалов субподрядчику»;
- формировать печатные формы документов (ОС-15, М-15) с нанесением на них штрих-кода;
- выгружать документы в файл xls. – для возможности загрузки в собственную учетную систему Подрядчика.

#### **5. Функция «Монтаж оборудования»**

Функционал позволит:

- формировать документ «Ведомость по оборудованию, к монтажу которого приступили» на основании документов о выдаче в монтаж с контролем движения и остатков оборудования по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;
- формировать документ «Ведомость смонтированного оборудования в отчетном периоде» на основании документов о начале монтажа и, в случаях, когда ведомость начала монтажа не составлялась, документов о выдаче в монтаж - с контролем движения и остатков оборудования по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;
- осуществлять согласование и утверждение Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний и статуса их устранения;
- формировать печатные формы документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода.

#### **6. Функция «Использование материалов»**

Функционал позволит:

- формировать документ «Акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика на давальческих условиях» на основании документов о выдаче в монтаж с контролем движения и остатков материалов по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;

- формировать документ «Акт списания утраченных давальческих материалов» на основании документов о выдаче в монтаж с контролем движения и остатков материалов по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;
  - осуществлять согласование и утверждение Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком;
  - формировать печатные формы документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода.
- 7. Функция «Контроль качества материалов»**  
Функционал позволит:
- формировать документ «Уведомление Генподрядчика о приемке материалов»;
  - формировать документ «Акт входного контроля материалов»;
  - формировать документ «Акт о выявленных дефектах материалов»;
  - формировать документ «Акт об анализе появления и устранения выявленных дефектов материалов»;
  - выполнять контроль при формировании документа «Акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика на дачных условиях» на предмет прохождения входного контроля по указанным в акте позициям;
  - осуществлять согласование и утверждение Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком;
  - формировать печатные формы документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода.
- 8. Функция «Материалы собственной поставки Подрядчика»**  
Функционал позволит:
- формировать документ «Разрешение использование материалов собственной поставки Подрядчика»;
  - осуществлять согласование и утверждение Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком;
  - формировать печатные формы документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода.
- 9. Функция «Возврат Подрядчиком не смонтированного оборудования и материалов»**  
Функционал позволит:
- формировать документ «Акт о приемке-передаче не смонтированного оборудования» (унифицированная форма ОС-15);
  - формировать документ «Накладная на возврат неиспользованных материалов» (унифицированная форма М-15);
  - осуществлять обмен данными с ПО «1С:УСО 8» в части загрузки документов из модуля взаимодействия с Подрядчиком для последующего отражения в бухгалтерском учете;

- установить в ПО «1С:УСО 8» программного запрета на формирование, минуя информационный ресурс «Портал поставщика», документов:
  - «Передача оборудования/материалов НИАЭП с типом «Возврат из зоны монтажа»;
  - «Ответственное хранение» с типом «Возврат из ответственного хранения от субподрядчика»;
- формировать печатные формы документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода;
- выгружать документы в файл xls. – для возможности загрузки в собственную учетную систему Подрядчика.

**10. Функция контрольной процедуры по сверке данных по учету и движению материалов и оборудования, отражаемых в бухгалтерском учете Подрядчика и Генподрядчика**

Функционал позволит:

- выгружать из ПО «1С:УСО» на Портал поставщика документа «Оборотно-сальдовая ведомость» в разрезе подрядных организаций, договоров, счетов учета, номенклатуры;
- формировать печатные формы оборотно-сальдовых ведомостей с нанесением на них штрих-кода;
- осуществлять проверку Подрядчиком оборотно-сальдовых ведомостей с возможностью попозиционного отражения замечаний и статуса их устранения;
- формировать документ «Отчет о движении лавальческих материалов»;
- осуществлять согласование и утверждения Генподрядчиком документа отчета в модуле взаимодействия с Подрядчиком;
- формировать печатные формы документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода.

**11. Функция контрольной процедуры по сверке расчетов между АО «НИАЭП» и Подрядчиком**

Функционал позволит:

- выгружать из ПО «1С:УСО» на Портал поставщика документ «Акт инвентаризации расчетов»;
- осуществлять согласование и утверждение Акта инвентаризации расчетов поставщиком;
- осуществлять обмен данными с ПО «1С:УСО 8» в процессе согласования и корректировки Акта инвентаризации расчетов;
- формировать печатные формы Акта инвентаризации расчетов с нанесением на них штрих-кода.

**12. Функция контрольной процедуры по верификации актов КС-2 с данными по использованию оборудования и материалов Субподрядчиками**

- осуществлять проверку проведения в бухгалтерском учете Актов КС-2 с данными по использованию оборудования и материалов Субподрядчиками.

**Для всех функций доступен следующий функционал:**

- прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;
- осуществление рассылки уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

Начальник управления  
автоматизации бизнес-процессов



Р.А. Стерхов