ЧАСТЬ 2
2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060-2014-7706804447-С-018 от 08.04.2014г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальная смета становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения ремонтно-строительных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, по их завершении, в порядке, установленном настоящей статьей.

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения этапа работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Расчет по настоящему Договору производится  по факту выполненных работ на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.
5.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 3% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Если в установленный  пунктом 7.1. настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генподрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по договору с учетом НДС (в соответствии с п. 5.1. настоящего договора), за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения.
6.6. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.7. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 5% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
В случае принятия решения Подрядчиком о представлении Генподрядчику обеспечения договора в форме банковской гарантии, оформленная банковская гарантия должна соответствовать всем требованиям к поручителям и гарантам, изложенным в Приказе Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2014 №1/796-П (приложение №13 к Положению о закупке Госкорпорации «Росатом»). Требования к поручителям и гарантам размещены на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы», ссылка:http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=326&returnurl =&node=af23.

Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.
7.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:

а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 6.3. и 6.5. Договора сроки;

б) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

7.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

7.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.5. В случае обращения Генподрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генподрядчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

9.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
9.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

10.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
11.  ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. №1 ( Техническое задание.
11.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
11.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

11.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах.

Основанием для разработки настоящего Технического задания являются Договоры генерального подряда №15/2015 и 16/2015.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ является перепланировка, организация и техническое оснащение рабочих мест помещений 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом» в соответствии с новыми планировочными решениями, финишной отделкой и расположением мебели.

В ходе проведения ремонтно-строительных работ предусматривается проведение следующих видов работ:

1. Монтаж новых перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков с устройством усиливающего арматурного каркаса и последующей обшивкой ГКЛ на всю высоту помещения, от существующего пола до перекрытия в осях 1-7/А-И (см. Приложения №1, 2 к настоящему ТЗ);

2. Отделка возведенных перегородок из ГКЛ и существующих ограждающих конструкций под окраску от уровня пола до уровня новой потолочной системы типа «Армстронг» (h = 2,600м), за исключением технических помещений (вентиляционные камеры (приточная/вытяжная), электрощитовая, лифтовой и лестничный холлы), находящихся в эксплуатационной зоне ответственности арендодателя;

3. Установка новых дверных блоков в помещениях;

4. Монтаж новой потолочной системы типа «Армстронг» во всех помещениях в осях 1-7/А-И, за исключением технических помещений (вентиляционные камеры (приточная/вытяжная), электрощитовая, лифтовой и лестничный холлы), находящихся в эксплуатационной зоне ответственности арендодателя;

5. Укладка ковролина в кабинетах руководителей, рабочих помещениях, коридорах и общественных местах (гардероб, зона печати, кухни и т.д.) в осях 1-7/А-И;

6. Облицовка керамической плиткой стен и полов санузлов;

7. Устройство фальшпола в помещении серверной (см. Приложение №2 к настоящему ТЗ);

8. Подводка коммуникаций, монтаж и подключение сантехнических приборов в санузлах и помещениях кухонь.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса ремонтно-строительных работ 8 и 9 этажей в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3.1.2. Все применяемые при строительстве материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

3.1.3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

3.1.4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве ремонтных работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

3.1.5. Используемые при ремонтно-строительных работах материалы,  частично поставляются силами Генподрядчика.
3.1.6. При выполнении ремонтно-строительных работ сохранить свободный доступ к запорной арматуре.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

Подраздел 3.3. Требования к сметной документации.

3.3.1. Локальные сметы на проведение ремонтно-строительных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	

	8 ЭТАЖ

	

	Стены и перегородки

	

	1
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом
	м2
	891,6

	1.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	347,7

	2
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	2684,5

	3
	Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	86,5

	4
	Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 2 слоя
	м2
	2771

	5
	Оклейка стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	2684,5

	6
	Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской типа BECKERS  Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	2771

	7
	Покрытие поверхностей стен санузлов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	184,6

	8
	Облицовка поверхности стен санузлов керамической плиткой
	м2
	184,6

	

	Полы

	

	10
	Обеспыливание поверхности полов
	м2
	2259,0

	11
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слоя
	м2
	2259,0

	12
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог)
	м2
	2259,0

	13
	Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования (износостойкого) типа Balta (Бельгия) (или аналог)
	м2
	2217,0

	14
	Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования
	п.м.
	969,3

	15
	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой в санузлах
	м2
	42,0

	16
	Укладка напольной керамической плитки 300х300х8мм типа Kerama Marazzi в санузлах (или аналог)
	м2
	42,0

	17
	Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм.
	п.м.
	12,2

	

	Потолок

	

	18
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	2259,0

	18.1
	В помещениях санузлов типа ORCAL Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	42,0

	18.2
	В офисных помещениях типа Prima Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	2217,0

	

	Дверные и оконные проемы

	

	19
	Установка дверных блоков
	шт. 
	26

	19.1
	Дверной блок однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм
	шт. 
	3

	19.2
	Дверной блок однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 900х2000(h) мм
	шт. 
	13

	19.3
	Дверной блок двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1200х2000(h) мм
	шт. 
	8

	19.4
	Дверной блок двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1600х2000(h) мм
	шт. 
	2

	20
	Монтаж наличников сечением 13х60мм
	п.м.
	260,6

	21
	Монтаж дверного доводчика
	шт. 
	26

	22
	Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый
	п.м.
	96

	

	Погрузочно-разгрузочные работы

	

	23
	Подъем строительных и отделочных материалов на 8 этаж офисного центра вручную
	т.
	100

	24
	Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль
	т.
	20

	

	Сантехнические работы

	

	25
	Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления типа Rehau Raupiano (или аналог)
	п.м.
	65,0

	25.1
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 16.2х2,6 мм
	п.м.
	31,5

	25.2
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 20х2,9 мм
	п.м.
	26,97

	25.3
	Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp1/2х28
	шт. 
	24

	25.4
	Отвод Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16, с кольцами
	шт. 
	14

	25.5
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 16-16-16 PX
	шт. 
	8

	25.6
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 20-20-20 PX
	шт. 
	6

	25.7
	Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau Rautitan (или аналог) 20-16-20 PX
	шт. 
	18

	25.8
	Муфта соединительная равнопроходная Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	6

	25.9
	Муфта соединительная переходная Rehau Rautitan (или аналог) 20-16 РХ
	шт. 
	8

	25.10
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	66

	25.11
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 20 PX
	шт. 
	80

	25.12
	Переходник с наружной резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 20-R 3/4 (МХ)
	шт. 
	4

	25.13
	Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16 РХ
	шт. 
	8

	25.14
	Угольник настенный с внутренней резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp 1/2 длинный, 59 мм (RX)
	шт. 
	4

	26
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм
	п.м.
	25,0

	26.1
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 45°
	шт. 
	12

	26.2
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) длинный 50 на 90°
	шт. 
	9

	26.3
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/45°
	шт. 
	9

	26.4
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/90°
	шт. 
	4

	26.5
	Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 50
	шт. 
	2

	26.6
	Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 50 М8
	шт. 
	16

	27
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм
	п.м.
	18,0

	27.1
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 110 на 45°
	шт. 
	20

	27.2
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) длинный 110 на 90°
	шт. 
	16

	27.3
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 110/50/45°
	шт. 
	4

	27.4
	Тройник Rehau Raupiano (или аналог) 110/110/45°
	шт. 
	12

	27.5
	Крестовина Rehau Raupiano (или аналог) 110/110/110/45°
	шт. 
	2

	27.6
	Переходник Rehau Raupiano (или аналог) 110/50
	шт. 
	1

	27.7
	Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 110
	шт. 
	2

	27.8
	Патрубок Rehau Raupiano (или аналог) компенсационный 110
	шт. 
	1

	27.9
	Патрубок Rehau Raupiano (или аналог) приборный 110/250 мм
	шт. 
	12

	27.10
	Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 110 М8/10
	шт. 
	10

	27.11
	Запор Rehau Raupiano (или аналог) для заглушки 110
	шт. 
	2

	28
	Монтаж водопроводных счетчиков (водомеров), диаметром до 40 мм
	шт. 
	4

	29
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	шт. 
	2

	30
	Монтаж шаровых кранов угловой серии 884 (Minnesota), Bugatti (или аналог) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт. 
	28

	31
	Монтаж унитазов типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	12

	32
	Монтаж настенных писсуаров типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	2

	33
	Монтаж керамических умывальников полукруглых типа Ideal Standart с полупьедесталом (или аналог)
	шт. 
	9

	34
	Монтаж смесителей для умывальника одноручковых хромированных, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт. 
	9

	

	9 ЭТАЖ

	

	Стены и перегородки

	

	1
	Возведение перегородок из пенобетонных блоков, толщиной 100мм на всю высоту этажа
	м3
	8,12

	2
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С626) по одинарному металлическому каркасу из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщиной 50 мм и дверным проемом
	м2
	81,3

	2.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	30,1

	3
	Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	81,3

	4
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом
	м2
	1291,2

	4.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	503,6

	5
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа «ISOVER ЗвукоЗащита» (ISOVER), толщина 50 мм и дверным проемом
	м2
	70,3

	5.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	54,8

	6
	Усиление конструкции стены арматурным каркасом (материал заказчика)
	т.
	2,85

	7
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	3961,5

	8
	Шпаклевка поверхности оконных и дверных откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	86,5

	9
	Покрытие поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 2 слоя
	м2
	4048

	10
	Оклейка стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	3961,5

	11
	Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской типа BECKERS  Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	4048

	12
	Покрытие поверхностей стен санузлов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	213,3

	13
	Облицовка поверхности стен санузлов керамической плиткой
	м2
	213,3

	14
	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах высотой 2,0м с количеством дверей 12 шт.
	м2
	45,2

	

	Полы

	

	15
	Обеспыливание поверхности полов
	м2
	2229,5

	16
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слоя
	м2
	2229,5

	17
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог)
	м2
	2229,5

	18
	Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях, коридорах и местах общего пользования (износостойкого) типа Balta (Бельгия) (или аналог)
	м2
	2108,9

	19
	Укладка плиточного ковролина в помещении серверной (износостойкого) типа Forbo Tessera (или аналог)
	м2
	68,1

	20
	Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм в рабочих помещениях, коридорах, серверной и местах общего пользования
	п.м.
	1399,0

	21
	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой в санузлах
	м2
	52,5

	22
	Укладка напольной керамической плитки 300х300х8мм типа Kerama Marazzi в санузлах (или аналог)
	м2
	52,5

	23
	Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм.
	п.м.
	33,6

	24
	Монтаж фальшпола в помещении серверной типа Linder (Германия) (или аналог)
	м2
	68,1

	

	Потолки

	

	25
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	2229,5

	25.1
	В помещениях санузлов типа ORCAL Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	52,5

	25.2
	В офисных помещениях типа Prima Plain Board (или аналог), 600х600
	м2
	2177,0

	

	Дверные и оконные проемы

	

	26
	Установка деревянных дверных блоков
	шт. 
	35

	26.1
	Дверной блок деревянный однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм
	шт. 
	6

	26.2
	Дверной блок деревянный однопольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотна 900х2000(h) мм
	шт. 
	23

	26.3
	Дверной блок деревянный двупольный, облицованный шпоном дуба или бука толщиной 40-50 мм, размер полотен 1200х2000(h) мм
	шт. 
	1

	26.4
	Дверные блоки деревянные с повышенной шумоизоляцией (материал заказчика) – 5 шт.
	м2
	9,0

	27
	Установка металлических дверных блоков (материал заказчика) – 5 шт.
	м2
	8,4

	28
	Монтаж наличников сечением 13х60мм
	п.м.
	407,0

	29
	Монтаж дверного доводчика
	шт. 
	35

	30
	Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый
	п.м.
	96

	

	Погрузочно-разгрузочные работы

	

	31
	Подъем строительных и отделочных материалов на 9 этаж офисного центра вручную
	т.
	110

	32
	Погрузка строительного мусора вручную в автомобиль
	т.
	20

	

	Сантехнические работы

	

	33
	Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления типа Rehau Raupiano (или аналог) наружным диаметром до 20 мм
	п.м.
	135,0

	33.1
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 16.2х2,6 мм
	п.м.
	100

	33.2
	Трубы Rehau Rautitan stabil (или аналог) 20х2,9 мм
	п.м.
	35

	33.3
	Угольник настенный Rehau Rautitan (или аналог) 16-Rp1/2х28
	шт. 
	48

	33.4
	Отвод Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16, с кольцами
	шт. 
	14

	33.5
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 16-16-16 PX
	шт. 
	12

	33.6
	Тройник равнопроходный Rehau Rautitan (или аналог) 20-20-20 PX
	шт. 
	6

	33.7
	Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau Rautitan (или аналог) 20-16-20 PX
	шт. 
	18

	33.8
	Муфта соединительная равнопроходная Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	6

	33.9
	Муфта соединительная переходная Rehau Rautitan (или аналог) 20-16 РХ
	шт. 
	8

	33.10
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 16 PX
	шт. 
	122

	33.11
	Монтажная гильза Rehau Rautitan (или аналог) 20 PX
	шт. 
	80

	33.12
	Переходник с наружной резьбой Rehau Rautitan (или аналог) 20-R 3/4 (МХ)
	шт. 
	4

	33.13
	Угольник Rehau Rautitan (или аналог) 90°, 16 РХ
	шт. 
	16

	34
	Монтаж трубопроводов системы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром до 32 мм
	п.м.
	50,0

	34.1
	Труба ПНД РЕ100 32х1,7 мм РN8
	п.м.
	50,0

	34.2
	Муфта ПНД 32х1 1/4" НР
	шт. 
	4

	34.3
	Угол ПНД 32
	шт. 
	8

	35
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм
	п.м.
	25,0

	35.1
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 45°
	шт. 
	14

	35.2
	Отвод Rehau Raupiano (или аналог) 50 на 90°
	шт. 
	20

	35.3
	Тройник равнопроходной Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/45°
	шт. 
	10

	35.4
	Тройник равнопроходной Rehau Raupiano (или аналог) 50/50/90°
	шт. 
	4

	35.5
	Заглушка Rehau Raupiano (или аналог) 50
	шт. 
	2

	35.6
	Хомут Rehau Raupiano (или аналог) обжимной 50 М8
	шт. 
	16

	36
	Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм
	п.м.
	25,0

	36.1
	Отвод Rehau Raupiano 110 на 45°
	шт. 
	12

	36.2
	Отвод Rehau Raupiano длинный 110 на 90°
	шт. 
	14

	36.3
	Тройник Rehau Raupiano 110/50/45°
	шт. 
	4

	36.4
	Тройник равнопроходной Rehau Raupiano 110/110/45°
	шт. 
	10

	36.5
	Крестовина Rehau Raupiano 110/110/110/45°
	шт. 
	2

	36.6
	Переходник Rehau Raupiano 110/50
	шт. 
	6

	36.7
	Заглушка Rehau Raupiano 110
	шт. 
	2

	36.8
	Патрубок Rehau Raupiano компенсационный 110
	шт. 
	1

	36.9
	Патрубок Rehau Raupiano приборный 110/250 мм
	шт. 
	13

	36.10
	Хомут Rehau Raupiano обжимной 110 М8/10
	шт. 
	10

	36.11
	Запор Rehau Raupiano для заглушки 110
	шт. 
	2

	37
	Монтаж шаровых кранов угловой серии 884 (Minnesota), Bugatti (или аналог) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт. 
	50

	38
	Монтаж шаровых кранов угловых НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti Ду 1 1/4" (или аналог) на трубопроводах из стальных труб.
	шт. 
	2

	39
	Монтаж водопроводных счетчиков (водомеров), диаметром до 40 мм
	шт. 
	4

	40
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	шт. 
	2

	41
	Монтаж душевых кабин эконом вариант типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	2

	42
	Монтаж унитазов типа Ideal Standart (или аналог)
	шт. 
	13

	43
	Монтаж керамических умывальников полукруглых типа Ideal Standart с полупьедесталом (или аналог)
	шт. 
	16

	44
	Монтаж смесителей
	шт. 
	18

	44.1
	Монтаж смесителей для умывальника одноручковых хромированных, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт. 
	16

	44.2
	Душевая система типа Tempesta COSMO Grohe (или аналог)
	шт. 
	2

	45
	Монтаж канализационной насосной установки типа SFA SaniVite Silence (или аналог)
	шт. 
	20


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов и изделий, а также их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.
5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.4.    Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.5.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.6.   Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.7. Перед проведением закупки отделочных материалов (ковролин, плитка) Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Генподрядчиком характеристики этих материалов (цвет, фактуру и т.д.).
5.8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна», с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы.
7.7. Материалы и изделия, применяемые при производстве ремонтно-строительных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ____ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. Обеспечение производства ремонтно-строительных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения ремонтно-строительных работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику построечную документацию, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна».
РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

12.3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.5. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _______ ( _____ ) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

12.6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник по ГКЛ, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· слесарь-сантехник – _______(_______) человек;
12.8. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено  в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни;
12.9. Производство ремонтно-строительных работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.10. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.11. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.
12.12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ППР – проект производства работ;

ИТР – инженерно-технический работник;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – Планировка 8 этажа в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1

[image: image1.wmf]33 i

2

 

19,7 i

2

 

19,8 i

2

 

19,8 i

2

 

19,6 i

2

 

18 i

2

 

ДВсущ из покр

1 200

 на

2 100

ДВсущ-006

1 500

 на

2 100

ДВ сущ из покр

1 500

 на

2 100

ДВ сущ из покр

2 000

 на

2 100

ДВ сущ из покр

1 300

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 200

 на

2 100

ДВ сущ из покр

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ-088

1 300

 на

2 100

ДВ сущ из покр

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 600

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВст-022

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

ДВ сущ из покр

1 300

 на

2 100

ДВ ГКЛ

1 600

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

800

 на

2 100

ДВ ГКЛ

800

 на

2 100

ДВ ГКЛ

800

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ГКЛ

900

 на

2 100

ДВ ст

900

 на

2 100

È

È

Æ

Æ

Å

Å

Ä

Ä

Ã

Ã

Â

Â

Á

Á

À

À

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400
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4 770

55 170

4 000

8 000
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8 000
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44 500

470

700

1 400

1 600

1 600

1 400

5 680

5 835

5 275

125

5 201

125

5 389

18 900

2 115

300

16 550

2 955

2 300

16 300

1 816

2 692

9 775

7 725

125

3 450

475

5 425

5 600

5 300

125

3 500

125

3 750

125

5 875

41 600

13 721

125

3 229

125

3 148

677

12 863

125

4 088

4 025

475

13 400

56 000

125

3 950

63

15 662

2 300

2 140

8 613

45 600

17 325

125

3 787

63

3 820

125

8 700

530

3 325

150

6 422

162

1 664

152

2 897

550

2 604

3 250

2 692

5 008

5 000

9 925

2 145

3 620

3 400

6 135

5 270

5 680

3 400

4 325

11 739

2 503

2 156

125

2 156

4 137

8 675

5 086

18 451

4 555

2 900

1 050

4 825

800

995

1 200

2 200

2 142

3 905

6 240

2 265

1 620

5 485

597

1 401

4 110

1 200

2 700

12 438

962

1 800

5 350

10 065

Гардероб

Обучение

Руководитель -

Богатова.

Рабочих мест - 174.

ИТОГО: 286 рабочих мест

(без кабинетов).

Шахта ОВ

Вент.

камера

Reseption

Вент. камера

(приточка)

Обучение

Гардероб

Стол консультанта (70

столов)

Зона печати

Комната хоз.

инвентаря

Кухня

Колесник

15,5м2

Новиков

16,6м2

Болодурин

17м2

Пахотин

17,4 м2

Богатова

Богатова

Михайлова

17,5м2

Карасева

18,7м2

Руководитель -

Михайлова.

Рабочих мест - 16.

Руководитель -

Болодурин

Рабочих мест - 23

Руководитель - Гуль

Рабочих мест - 15.

Руководитель -

Новиков

Рабочих мест - 16.

Руководитель -

Пахотин.

Рабочих мест - 6.

Руководитель -

Карасёва.

Рабочих мест - 36.

8 этаж

Комната хоз.

инвентаря

Кривоносов

Приёмная

Кабинет управления

проектами

Гуль

19,6 м2

Склад АУ

Щитовая

Гипсокартонные

перегородки

Стеклянные

перегородки

Модульные передвижные

перегородки

Сантехнические ДСП

перегородки


Приложение №2 – Планировка 9 этажа в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1.
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1 199

1 725

4 650

125

24 650

125

4 288

125

3 867

120

6 434

44 384

4 770

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

55 170

7 725

125

3 925

125

5 300

125

5 350

125

5 600

125

3 200

125

3 625

6 125

41 600

4 650

125

3 619

125

4 656

125

4 017

125

3 583

80

16 995

3 775

725

3 500

125

9 775

56 000

3 638

63

3 700

125

13 300

125

2 704

125

2 642

125

2 704

125

4 200

125

3 550

125

2 975

125

5 125

45 600

4 823

6 434

4 823

4 288

6 895

6 770

8 400

1 400

1 400

1 846

1 400

8 300

2 300

125

2 258

4 780

4 683

5 600

1 945

2 469

1 945

2 354

7 342

9 453

125

2 180

2 140

1 495

2 075

3 500

125

3 825

4 025

125

5 075

9 225

3 975

2 995

3 400

2 300

120

1 500

120

4 047

125

3 813

125

4 150

2 365

8 700

1 950

3 937

125

3 937

4 225

550

3 975

125

3 750

4 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 500

44 500

1 402

1 500

126

1 894

125

4 560

125

5 550

5 237

5 550

5 220

80

3 500

11 250

300

125

6 860

1 200

1 050

1 500

1 300

125

1 945

8 775

10 700

5 128

3 242

2 475

1 242

4 487

7 029

5 800

7 700

6 276

3 950

4 555

4 695

6 050

2 362

1 786

1 625

225

900

4 005

900

4 725

4 375

300

3 880

4 175

300

3 500

7 575

3 130

1 469

3 600

2 075

1 475

5 378

1 600

Зона устройства

газового

пожаротушения (с

учётом зоны

обслуживания)

Шахта ОВ

Вент.

камера

Reseption

Перхунков

Беляев

Кабинет

Переговорная

Сервисная зона ИБП

Комендант

8м2

Склад IT

7м2

Архив HR

20 м2

Склад IT

51 м2

Голубев

Переговорная

Зайцева

Шелдуков

Кухня

15м2

Кухня

 7м2

Кабинет

Гультяева

11 м2

Вент. камера

(приточка)

9 этаж

Гардероб

Тренажеры

Склад

Федун

Склад

АХО

Гриценко

Тюленев

Пластунов

Ответчиков

Штыков

Ершов

Сидоров

Сагиров

Данилов

Васюкова

Андреев

Гудович

СКЗИ

Оператор

Лебедев

Бакшеев

Корнейчук

Павлов

Бинкис

Чернышев

Савин

Ольшаников

Лешин

Беленький

СТЭНД

Комната

уборщиц

Соколов

Серверная

АЦ

Бакулева

УСЦ

УИП

У ИТ инф

Управление Учёта

ИТ активов

АУ

Склад канцелярии

11 м2

Управление

ИБ

Бондаренко

Управление

прикладных

систем

Склад АУ

УИП Руководитель -

Соколов.

Рабочих мест - 18.

ИТОГО: 251 рабочих мест

(без кабинетов).

Управление ИБ

Руководитель -

Данилов

Рабочих мест - 12.

УСЦ Руководитель -

Бакулева

Рабочих мест -16

Управление

прикладных систем

Руководитель -

Бондаренко

Рабочих мест - 38.

АЦ

Рабочих мест - 12.

Управление ИБ

Рабочих мест - 11.

У ИТ инф

Руководитель -

Перхунков

Рабочих мест - 91

УБ

Рабочих мест - 16

Гипсокартонные

перегородки

Стеклянные

перегородки

Модульные передвижные

перегородки

Сантехнические ДСП

перегородки

УБ

Перегородка с

повышенными

требованиями по

безопасности

Управление учёта ИТ

активов.

Рабочих мест - 22.

АУ Руководитель -

Зайцева.

Рабочих мест - 15.

Стол для заполнения

документов с образцами

.

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самомтоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП
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