Приложение № 1 к Документации открытого запроса
 предложений в электронной форме
________________________________________________________________
ДОГОВОР  № ________________

на выполнение Работ
	г. Москва
	«___» ___________ 2012 г.


_________________________________________________(далее___________________),

                                (полное название организации)              (краткое название организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____​​​​​____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании доверенности ____________________________-, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.   Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы по модернизации макета установки фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных твердых радиоактивных отходов (ТРО) на Белоярской АЭС (далее Работы) согласно Техническому Заданию (ТЗ) (Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.   Требования, предъявляемые к Работам, отражены в Техническом задании (ТЗ) на выполнение Работ (Приложение  № 1).

1.3.   Сроки начала и окончания Работ определяются календарным планом Работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2) и настоящим договором. 

Начало выполнения Работ: с момента подписания договора

Окончание выполнения Работ: 07 декабря 2012

1.4.    Исполнитель имеет лицензию на осуществление деятельности, на основании которой он выполняет работы по настоящему договору. 

1.5.     Основанием для заключения настоящего Договора являются:

a.
Договор Заказчика № 109-12 от 29.06.12 между ОАО «НИКИЭТ» и Белоярской атомной станцией (Далее Генеральный заказчик) № 2012/4.1.1.1.2.4./47461 от 22.02.2011. 

b.
Протокол _______________________________________________________
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет  ___________________(______________) рублей __ копеек, без НДС. 
2.2. Цена настоящего договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего Договора
2.3 Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере30% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в сумме _____(_____________) рублей в течение 15 дней с момента представления Исполнителем счета на авансовый платеж и оформленной надлежащим образом и соответствующей требованиям Заказчика банковской гарантии, в соответствии с разделом 6 Договора, при условии получения денежных средств от Генерального заказчика.

2.4 Оплата выполненной Работ производится поэтапно исходя из стоимости Работ (этапа Работ), указанной в Календарном плане (приложение №2), после документального подтверждения, в соответствии с положениями настоящего Договора, выполнения Исполнителем Работ (этапа Работ) путем зачета аванса. 

2.5. После полного зачета суммы аванса согласно пункту 2.4 настоящего договора оплата Работ (этапа Работ)  производится в течение 15 рабочих дней  после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной Работы (этапа Работ),  оформленной актом сдачи-приемки выполненных работ, и представлении счета - фактуры, счета на оплату выполненных Работ при условии получения денежных средств от Генерального заказчика.

2.6. В случае приостановки выполняемой Работ (этапа Работ) или прекращения РАБОТ  Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

 2.6.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в тридцатидневный срок с момента приостановки выполняемой Работы (этапа Работ) или прекращения Работ (этапа Работ), а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

2.6.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.7. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

2.8.Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию;

б) использовать полученные в процессе исполнения Работ по настоящему Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата Работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и календарным планом (Ведомостью исполнения) и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных  работ, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ  и   Календарным планом и представить Заказчику результаты в предусмотренный настоящим Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении работы в трехдневный срок с момента приостановления работы с соответствующими обоснованиями;

г) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных ТЗ;

д) приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

е) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

ж) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении работ на территории Заказчика;

з) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к настоящему Договору;

и) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую работу;

к) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работы в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных работ;

б) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Исполнителя;

в) в случае невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение работы и календарный план либо принять решение о её прекращении;

г) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

е)
ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

4. Сроки исполнения

4.1. Работы выполняется в сроки, указанные в календарном плане.

При этом устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- начало работ - с момента подписания договора  

- окончание работ  -   07.12.2012

4.2. В случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной Работ производится по мере перечисления Заказчику средств от Генерального заказчика.

4.3. Досрочное выполнение Работ по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения Работ, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. Датой исполнения Работ по настоящему Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки последнего этапа Работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
5.1.
Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1). Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

5.2.
Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

5.3. При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом (Приложение №2) и Техническим заданием (Приложение №1). Счет – фактура оформляется в установленном Законодательством Российской Федерации порядке.

5.4. Приобретенные (созданные) в процессе выполнения работ по настоящему договору материальные (нематериальные) активы, в том числе программный продукт, подлежат передаче и оприходованию Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанной в пункте 5.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приема выполненных работ.

5.6. В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

5.7. Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.
6. Обеспечение исполнения договора
6.1.
Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса, выплаченного Исполнителю по настоящему Договору, в форме банковской гарантии на сумму аванса.
6.2
Предоставляемое обеспечение возврата аванса, выплаченного Исполнителю по настоящему Договору, должно покрывать все обязательства по настоящему Договору, включая дополнительные обязательства по настоящему Договору.

6.3.
Обеспечение возврата аванса, выплаченного Исполнителю по настоящему Договору должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия настоящего Договора.
6.4.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса, выплаченного Исполнителю по настоящему Договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение возврата аванса, выплаченного Исполнителю по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.  
7. Условия конфиденциальности

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность хода исполнения Договора и полученным результатам выполнения работы.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон  и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

7.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим  Договором, и, при необходимости, оформляются приложением к настоящему Договору. 

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполненных работ и сроков предоставления отчетной документации согласно п. 4.3 настоящего договора, последний,  при наличии соответствующего письменного обращения, обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнителем услуг по настоящему договору Заказчик, при наличии соответствующего письменного обращения Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы не оплаченных в срок работ, за каждый календарный день просрочки.

Положения настоящего пункта не распространяются на сроки осуществления авансовых платежей Заказчика.

8.3. В том случае если в результате нарушения Исполнителем условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации отказался от исполнения настоящего договора или настоящий договор был расторгнут по решению суда, а услуги, являющиеся предметом настоящего договора, так и не будут оказаны (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.1 настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

8.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

9.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

9.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Претензии Сторон, возникающие при исполнении настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования – 30 дней.

 Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» применяется следующая редакция пункта 10.2: 

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами и урегулирования вопросов платежей и расчетов по настоящему  Договору. 

Условия настоящего договора распространяются на правоотношения, возникшие с __.__.____. (вставляется Организациями, которые начали работы до заключения договора, но не ранее даты государственного контракта)
12. Изменения, дополнения и расторжение договора

 12.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашениям и подписываются полномочными представителями Сторон.  Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

          12.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

12.3. В случае неисполнения РАБОТ более 60 (шестидесяти) календарных дней со    срока, указанного в п.4.1. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Исполнителя.  При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 8.4. настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. 

 12.4. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

12.5. Если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

13.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13.3. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

13.4. Уступка права требования долга по настоящему Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании  соответствующего письменного запроса.

13.5. Заказчик приобретает предусмотренное право собственности на выполненные результаты работ с момента подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ. Исполнитель  вправе использовать полученные результаты Работ для собственных нужд с письменного согласия Заказчика.

13.6. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал.

13.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок. 

13.8. 
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1) техническое задание (Приложение № 1);

2) календарный план (Ведомость исполнения) (Приложение № 2);
3) особые условия (Приложение №3)

14.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИКИЭТ»
Адрес места нахождения: 

107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

р/с 40702810938290032753 Московский банк ОАО «Сбербанк России»,  
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225


	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:

__________________________ 

	___________________
	
	
	__________________
	_________

	
	
	

	
	
	


Приложение №1
к договору от «___» ______ 201__ г. №___________

	
	УТВЕРЖДАЮ

Заказчик: ООО «НИКИЭТ»

	
	Заместитель директора -

Генерального конструктора,

Главный конструктор

	
	_________________В.И. Урывский

	
	«____» ________________2012  г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Модернизация макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных ТРО на Белоярской АЭС»

на 7 листах

1 Наименование работы: «Модернизация макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных ТРО».

2 Основание для заключения договора:

· «Программа удаления просыпей облученного ядерного топлива из кладки, систем и элементов оборудования блоков № 1 и № 2 Белоярской АЭС», утвержденная заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» 08.07.2010 г;

· «Программа по обеспечению безопасного хранения и подготовки к вывозу отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ Белоярской АЭС», утвержденная директором по производству и эксплуатации АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2010 г.

· Протокол технического совещания по вопросу создания участка по разделке длинномерных ТРО на Белоярской АЭС в г. Заречный от 27.01.2012, исх. ОАО «НИКИЭТ» № 112-02/164ф от 01.02.2012 г.

3  Срок выполнения работы по договору:

начало: с момента подписания договора, окончание: «07» декабря 2012 г.

4  Заказчик: ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля (ОАО «НИКИЭТ»).

5  Исполнитель:  определяется на конкурсной основе.  

6  Цель и задачи работы

6.1 Целью данной работы является модернизация макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных твердых радиоактивных отходов в центральном зале 1-й очереди Белоярской АЭС.
6.2 В 2009 г. ОАО «НИКИЭТ» разработал технический проект «Установка разделки и кондиционирования длинномеров из технологических шахт и бассейнов выдержки», представляющий собой проект комплекса технических средств, систем и оборудования по обращению с длинномерными металлическими твердыми радиоактивными отходами, размещенными в ТШ и БВ 1-й очереди Белоярской АЭС.

В проекте, в частности предусматривается фрагментация длинномерных изделий на установке рубки, размещенной в ЦЗ, с возможностью сортировки фрагментов на низкоактивные и среднеактивные отходы.

6.3 В 2008 г. ОАО «НИКИЭТ» в кооперации с ВИ(ф) ЮРГТУ разработал техническое предложение по удалению графита нештатного хранения из ТШ и БВ, в котором для фрагментации пеналов с графитом была предложена установка вертикального исполнения с размещением пенала в ТШ. Для обоснования основных технических решений в 2009-2010 г. был разработан, затем изготовлен и успешно испытан макет устройства фрагментации пеналов с графитом. Испытания подтвердили возможность резки на установке фрагментации пеналов с графитом не только самих пеналов, но и стальных трубных изделий, в том числе типа «труба в трубе» из коррозионно-стойких и углеродистых сталей.

6.4 Учитывая, что отработанная на макете технология резки длинномерных ТРО (пеналов и длинномеров различного сечения) обеспечивают незначительные дозовые нагрузки на персонал (в соответствии с использующимся дистанционным выполнением основных рабочих операций), на совещании в г. Заречном от 27.01.2011 было признано целесообразным создать на 1-ой очереди Белоярской АЭС участок по разделке длинномерных ТРО.

6.5 На создаваемом участке планируется разделка (фрагментация на части длиной до 1,0 м)  длинномерных металлических низкоактивных ТРО с последующей передачей их на утилизацию в ЗАО «Экомет-С» (или ФГУП «ГХК), а также - среднеактивных с последующим помещением разделанных САО на временное хранение на станции (до появления критериев приемлемости от национального оператора).

Предлагаемую сортировку длинномерных металлических ТРО на НАО и САО возможно осуществить на макете установки фрагментации пеналов, испытанном и хранящимся в настоящее время в НИЯУ МИФИ (правоприемник ВИ(ф) ЮРГТУ), оснащённом шахтным подъёмником с ходом ~ 4,0 м (имеющим возможность разделывать на фрагменты длинномеры длиной до ~ 5 м), т.е. без существенной корректировки испытанной конструкции макета стенда.

6.6 Макет установки фрагментации пеналов, испытанный и хранящийся в настоящее время в НИЯУ МИФИ, имеет возможность разделки (фрагментации на части) как пеналов с графитом, так и длинномеров.

Для реализации возможности разделки полномасштабных по длине пеналов с облучённым графитом потребуется более существенная модернизация испытанной конструкции макета стенда в части удлинения рабочего хода шахтного подъёмника с  4-х м (реализованных на стенде в настоящее время) до 13,7 м (обеспечивающего фрагментирование пеналов с облучённым графитом на части длиной до 300 мм).

6.7 Модернизацию макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных твердых радиоактивных отходов в центральном зале 1-й очереди Белоярской АЭС планируется осуществить в течение двух лет с решением следующих основных задач:

В 2012 г. осуществляется:

· модернизация макета стенда фрагментации пеналов с графитом в части привязки его к ТШ ЦЗ Белоярской АЭС, поставки макета стенда на Белоярскую АЭС, монтажа модернизированного макета в ТШ Белоярской АЭС и проведения пуско-наладочных испытаний созданной в результате установки по разделке длинномерных металлических ТРО (с максимальной длиной фрагментируемого длинномера до 5 м);

· разработка технического предложения по удлинению шахтного подъёмника с целью обеспечения возможности фрагментации на установке пеналов с графитом (увеличение рабочего хода подъёмника с 4 до 13,7 м).

В 2013 г. планируется разработка РКД, изготовления удлинённого шахтного подъёмника с целью модернизации установки разделки длинномерных ТРО в части обеспечения возможности фрагментации на ней полномасштабных по длине пеналов с графитом.

7. Исходные данные для проведения работ

Исходными данными для проведения работ являются следующие документы:

· ОАО «НИКИЭТ. «Установка разделки и кондиционирования длинномеров из технологических шахт и бассейнов выдержки». Технический проект по ведомости АМБ-ТРО.00.00.000 ТП. Инв. № Е030.08-260410. М., 2010;

· ОАО «НИКИЭТ». Техническое предложение по удалению графита нештатного хранения из технологических шахт и бассейнов выдержки. Отчет 3.978 От, Инв. № Е030 – 097 – 7488, М., 2008;

· ОАО «ВНИИАМ». Макет установки фрагментации графита. Комплект РКД по спецификации АМБ-МГ2.00.00.000, г. Волгодонск, 2009.

· ОАО «ВНИИАМ». Чертежи усовершенствованной конструкции макета фрагментации пеналов, разработанные в 2010 г. в составе работ по договору между ОАО «НИКИЭТ» и Белоярской АЭС № 1289-10 от 01.01.2010 г.

8  Основные требования к выполнению работ

8.1 Модернизация макета стенда, предусматриваемая в НИЯУ МИФИ перед поставкой его на Белоярскую АЭС, должна предусматривать:

· возможность зажима механизмами зажима, а также зажима и сброса длинномерных трубных изделий диаметрами в диапазоне 30-110 мм (новая функция), с сохранением имеющейся функции зажима круглых (диаметром 325 мм) и квадратных (240х240 мм) пеналов с облучённым графитом;

· возможность упрощённого монтажа-демонтажа макета стенда в технологических шахтах ЦЗ-1,2 Белоярской АЭС, при этом:

· опорой шахтного подъёмника может рассматриваться как нижняя часть оголовка ТШ, так и опорное кольцо, располагаемое в верхней части оголовка ТШ;

· соединение между шахтным подъёмником и инструментальным столом предусматривается разъёмным, обеспечивающим необходимое центрирование и некоторую компенсацию разновысотности собираемых изделий между собой;

· возможность удалённого дистанционного управления (не менее 15 м), 

т.е. решения, фактически превращающие макет стенда в установку по разделке длинномерных металлических ТРО на Белоярской АЭС.

8.2 Проектируемый удлинённый шахтный подъёмник должен обеспечивать:

· возможность фрагментации на установке разделки пеналов с графитом общей длиной до 14 м (при длине фрагментируемых частей 300 мм), а также длинномерных ТРО общей длиной до 14,7 м (при длине фрагментируемых частей 1000 мм), т.е. иметь рабочий ход не менее 13,7 м;

· иметь унифицированные с существующим шахтным подъёмником решения по монтажу в ТШ и по соединению с инструментальным столом.

8.3 Работы по настоящему ТЗ должны выполняться в соответствии с требованиями НТД, действующими в атомной энергетике:

· П-01-01-2011 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

· Нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности эксплуатации блоков АЭС, в соответствии с ежегодным Указателем НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

9  Стадии и этапы разработки

Выполнение работы планируется в 2 этапа.

Этап 1. Модернизация макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных ТРО. Поставка модернизированной установки на Белоярскую АЭС.

Длительность этапа – 2,5 месяца.

Этап 2. Участие в монтаже, опытной демонстрации работы (шеф-монтаж) установки фрагментации длинномерных ТРО с обучением персонала.

Разработка технического предложения на удлинённый шахтный подъёмник.

Длительность этапа – 2,5 месяца.

10 Место внедрения и способ применения результатов работ

Предусмотренная настоящим техническим заданием работа по модернизации макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных ТРО фактически является внедрением ранее осуществлённой совместной разработки ОАО «НИКИЭТ» (по договорам с Белоярской АЭС) по установке фрагментации пеналов с облучённым графитом.

Модернизация макета установки позволит применить вышеупомянутые разработки сначала для работ по разделке длинномерных ТРО, а затем и для разделки пеналов с облучённым графитом.

Использование инструмента позволит снизить дозовые нагрузки на персонал при выполнении технологических операций по освобождению ТШ от длинномерных ТРО.

11 Перечень документации представляемой по окончании работ

В соответствии с календарным планом выполнение работы планируется в 2 этапа.

По окончании этапов представляется следующая документация.

На этапе 1:

По модернизации макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных ТРО и его поставки на Белоярскую АЭС:

· руководство по монтажу и эксплуатации;

· альбом чертежей и схем установки;

· акт приёма-передачи модернизированной установки,

· товарная накладная.

На этапе 2:

По монтажу и пуско-наладочным работам установки фрагментации длинномерных ТРО, организуемым Заказчиком с участием представителей Исполнителя:

· Акт о выполнении монтажных и пуско-наладочных работ по установке фрагментации длинномерных ТРО.

По разработке технического предложения по удлинённому шахтному подъёмнику:

· техническое предложение.
12 Порядок приема и передачи результатов выполнения работ

Рассмотрение работ производится после завершения этапа в соответствии с календарным планом.

Документация должна быть представлена Заказчику на бумажном носителе      (в 3-х экз.: первый – дубликат, второй – сброшюрованная копия, третий – электронная копия).

Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двухсторонних актов сдачи-приемки работ при представлении комплекта отчетной документации.

13 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов выполнения работ
Использование установки фрагментации длинномерных ТРО  с дистанционным выполнением операций резки длинномеров на фрагменты позволит при низком уровне дозозатрат освободить остановленные блоки Белоярской АЭС от необходимости хранения значительных количеств длинномерных НАО, а также упорядочить последующее временное хранение САО и ВАО на станции.

	Начальник отдела –

Заместитель главного конструктора -

(руководитель темы)                                                                          А.А. Роменков

	
	
	

	Ведущий инженер-конструктор                                                         Н.Н. Уфаев


Приложение  №  2 

к договору №____ от _________2012г.

	Календарный план выполнения работ по договору

	

	№ этапа
	Наименование работ


	Начало работ
	Окончание работ
	Стоимость работ, руб. 

(без НДС)

	1

	Модернизация макета установки  фрагментации пеналов с графитом под использование его для резки длинномерных ТРО.
Поставка модернизированной установки на Белоярскую АЭС
	 С момента подписания договора
	12.10.12
	

	2
	Участие в монтаже, опытной демонстрации работы (шеф-монтаж) установки фрагментации длинномерных ТРО с обучением персонала.

Разработка технического предложения на удлинённый шахтный подъёмник
	
	07.12.12
	

	ИТОГО
	

	НДС 18%
	

	ВСЕГО с НДС
	


	
	Подрядчик
	Заказчик
	
	

	
	
	Заместитель директора  – 

Генерального конструктора

 по экономике и финансам

	
	
	ОАО «НИКИЭТ»

	
	
	

	
	_________________
	_______________В.А. Зубаков

	
	М.П.
	М.П.
	
	


Приложение №3

к договору от «___» ______ 201__ г. №___________

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику по акту от «___» ________
 201___ года, на материальном носителе и/или направленные с адреса электронной почты Исполнителя _____________________ на адрес электронной почты Заказчика zybin@nikiet.ru; koshkina_sv@nikiet.ru,  (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.1. При изменении Сведений Исполнитель обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

1.2. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

2. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

	Исполнитель
	
	Заказчик

	
	
	

	
	
	Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля»

(ОАО «НИКИЭТ»)

	
	
	_______________________ 
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