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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение работ по устройству систем кондиционирования в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу:         г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки настоящего Технического задания является договоры Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» № 75/2015             
Основной целью проведения комплекса монтажных работ является обеспечение оптимальных санитарных и микроклиматических параметров воздушной среды (расчетная температура, максимальная подвижность, относительная влажность воздуха) в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи)  гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. В ходе выполнения работ предусматривается проведение комплекса работ по монтажу и пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию систем кондиционирования помещений общего номерного фонда (1 – 3 этажи) и повышенной комфортности (4 – 6 этажи)  здания гостиницы «Дон», которые включают:
– монтаж систем кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF/VRV системы);
– монтаж элементов дренажной сети;
– монтаж фреоновых трубопроводов систем кондиционирования.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 6 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Заказчиком.
2. До  начала  проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать программу проведения  пуско-наладочных работ и согласовать её с Генеральным подрядчиком.






РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	1. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются:
1.1. Проведение монтажных работ;
1.2. Разработка пуско-наладочной документации;
1.3. Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Генеральным подрядчиком;
1.4.  Проведение пуско-наладочных  работ;
1.5.  Проведение испытаний и опробование на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям);
1.6.  Оформление отчетной технической документации;
1.7.  Приемка систем в эксплуатацию.
2. Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3. Требования к монтажу  систем кондиционирования:
3.1 Для обеспечения комфортных условий пребывания людей, внутренние блоки системы кондиционирования устанавливаются в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи), помещениях повышенной комфортности (4 – 6 этажи) и  помещениях лифтовых холлов на каждом этаже. В помещениях «эконом» и «стандарт» устанавливается по 1 внутреннему блоку, в помещениях «люкс»  2 внутренних  блока (по 1 на каждую комнату). 
3.2.	Для обеспечения кондиционирования помещений  должна применяться система кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF/VRV система) непосредственного охлаждения инверторного типа с компрессорами улучшенной энергоэффективности (показатели энергоэффективности должны быть ERR > 3,2; COP > 3,6)
3.3.	Устанавливаемая система кондиционирования воздуха в помещениях должна отвечать следующим требованиям:
• в каждом из помещений применять внутренний блок настенного типа;
•  уровень шума (звукового давления) от каждого внутреннего блока менее 45 дБ;
• в помещении, в котором осуществляется кондиционирование воздуха  установить настенный пульт управления с возможностью механического и автоматического  регулирования параметров.
3.4.	Полная холодопроизводительность поэтажной системы кондиционирования должна быть не менее 40 кВт. 
3.5.	Установленные внутренние блоки должны обеспечить автоматическое горизонтальное равномерное распределение воздушного потока по помещению, обеспечить экономный режим энергопотребления, режим поддержания комфортной температуры, бесшумную  работу.
3.6.	Разводка фреоновых трубопроводов должна осуществляться по техническому этажу, далее по вновь возводимым шахтам, далее в пространстве подшивного  потолка.
 3.7. Для возможности ремонта внутренних блоков, на отходящих фреоновых трубопроводах к магистральным трубопроводам, предусмотреть установку запорных вентилей.
3.8.  Присоединение отходящего фреонового трубопроводда от внутренних блоков к основной магистрали фреонового трубопровода произвести посредством  рефнет-разветвителей. 
3.9. Монтаж запорных вентилей и рефнет-разветвителей произвести в коридоре, в местах присоединения к магистральным трубопроводам.
3.10. Наружные блоки должны быть размещены на кровле здания, иметь собственные опорные рамы, конкретное место установки согласовать с Генеральным подрядчиком.
3.11.	Предусмотреть мероприятия по обеспечению звуко- и виброизоляции работающих агрегатов системы кондиционирования.
3.12.	Для отвода конденсата от внутренних блоков предполагается монтаж трубопроводов дренажа. Вертикальные стояки монтировать во вновь возводимых шахтах. Присоединение к существующей системе бытовой канализации осуществляется на 1 этаже здания. 
3.13.	В каждом месте присоединения предусмотреть сифон для предотвращения выхода неприятных запахов.
3.14.	Для обеспечения технического обслуживания и ремонта элементов систем  кондиционирования, проложенных в пространстве за подвесными потолками, в шахтах и коробах, должен быть предусмотрен доступ к ним через двери, ниши, лючки.  
3.15.	Электроснабжение наружных и внутренних блоков осуществляется от  собственных щитов силовых.
3.16.	Условия и места подключения силовых щитов систем кондиционирования согласовать с Генеральным подрядчиком.
3.17. Монтаж и пусконаладочные работы системы кондиционирования следует производить в полном соответствии с инструкцией по монтажу поставляемого оборудования, а также согласно действующих СНиП, СП, требований Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора,  Государственных стандартов, в том числе:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;
- ГОСТ 24140-80 «Детали крепления трубопроводов»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008г.;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности";
4. Требования к проведению пуско-наладочных работ систем и последующему вводу в эксплуатацию необходимо:
4.1.  Для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генерального подрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно требованию Подраздела 2.4 п. 2.);
4.2.  Программа проведения пусконаладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;
4.3.  Приемке в эксплуатацию систем кондиционирования должны предшествовать их испытания на объекте. Срок индивидуальных испытаний – 72 часа;
4.4.  По результатам проведения пусконаладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами работы систем кондиционирования;
4.5. Результаты проведения пусконаладочных работ и испытаний принимаются Генеральным подрядчиком после:
- завершения пуско-наладочных работ и испытаний;
- получения на системах кондиционирования параметров, обеспечивающих поддержание оптимального температурного режима в помещениях общего номерного фонда;
- оформления технических паспортов и подписания акта о приемке систем в эксплуатацию.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».






РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	Раздел: Кондиционирование помещений общего номерного фонда

	Подраздел: Монтажные работы

	1
	Монтаж  наружного блока кондиционера
	шт
	6

	2
	Монтаж  внутреннего настенного блока кондиционера
	шт
	88

	3
	Монтаж пульта управления
	шт
	88

	4
	Монтаж  дренажной помпы 
	шт
	42

	5
	Монтаж трубопровода из медных труб, 
диаметр труб  - 1/4"
	м
	420

	6
	Монтаж трубопровода из медных труб, 
диаметр труб  - 3/8"
	м
	228

	7
	Монтаж трубопровода из медных труб, 
диаметр труб  - 1/2"
	м
	459

	8
	Монтаж трубопровода из медных труб, 
диаметр труб  - 5/8"
	м
	233

	9
	Монтаж трубопровода из медных труб, 
диаметр труб  - 3/4"
	м
	179

	10
	Монтаж трубопровода из медных труб, 
диаметр труб  - 7/8"
	м
	185

	11
	Монтаж запорной арматуры на трубопровод 1/4" под пайку
	шт
	12

	12
	Монтаж запорной арматуры на трубопровод 1/2" под пайку
	шт
	12

	13
	Монтаж рефнет-разветвителя
	шт
	164

	14
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками  диаметр  - 1/4"
	м
	420

	15
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками диаметр  - 3/8"
	м
	228

	16
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 
диаметр  - 1/2"
	м
	459

	17
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 
диаметр  - 5/8"
	м
	233

	18
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 
диаметр  - 3/4"
	м
	179

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 
диаметр  - 7/8"
	м
	185

	20
	Заделка стыков теплоизоляционной  лентой
	м
	440

	21
	Устройство штробы под фреонопровод 40х50 мм
	м
	88

	22
	Сверление отверстий в сплошных стенах диаметр 50 мм, 
глубина 600 мм
	шт
	176

	23
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	шт
	6

	24
	Установка рамы для наружных блоков
	шт
	6

	25
	Прокладка труб (PP канализационная раструбная), диаметр 32 
	м
	373

	26
	Прокладка шланга дренажного, диаметр 20мм
	м
	528

	27
	Установка воронок водосточных
	шт
	88

	28
	Прокладка кабеля в трубе винипластовой, диаметр 20
	м
	1 047

	29
	Прокладка кабеля в трубе винипластовой, диаметр 32
	м
	324

	30
	Заправка систем хладоном
	кг
	50

	Подраздел: пусконаладочные работы

	1
	Пусконаладочные работы наружных блоков
	шт
	6

	2
	Пусконаладочные работы внутренних блоков
	шт
	88

	3
	Проведение испытаний систем кондиционирования
	шт
	6

	Подраздел – оборудование

	1
	Наружный блок DM-DP280WB/SF или эквивалент
	шт
	6

	2
	Внутренний настенный блок 2 квт DM-DP022G/YBF или эквивалент
	шт
	41

	3
	Внутренний настенный блок 2 квт DM-DP022G/YBF или эквивалент, поставляется Генеральным подрядчиком 
	шт
	47

	4
	Пульт управления настенный
	шт
	88

	5
	Дренажная помпа Aspen Mini Orange или эквивалент
	шт
	42

	Подраздел – материалы

	1
	 Рефнет-разветвитель поставляется Генеральным подрядчиком
	шт
	164

	2
	Труба медная D-1/4"
	м
	420

	3
	Труба медная D-3/8"
	м
	228

	4
	Труба медная D-1/2"
	м
	459

	5
	Труба медная D-5/8"
	м
	233

	6
	Труба медная D-3/4"
	м
	179

	7
	Труба медная D-7/8"
	м
	185

	8
	Запорный вентиль Danfoss GBC 6S 1/4" под пайку
	шт
	12

	9
	Запорный вентиль Danfoss GBC 12S 1/2" под пайку
	шт
	12

	10
	Изоляция трубная K-Flex 1/4" или эквивалент
	м
	420

	11
	Изоляция трубная K-Flex 3/8" или эквивалент
	м
	228

	12
	Изоляция трубная K-Flex 1/2" или эквивалент
	м
	459

	13
	Изоляция трубная K-Flex 5/8"  или эквивалент
	м
	233

	14
	Изоляция трубная K-Flex 3/4" или эквивалент
	м
	179

	15
	Изоляция трубная K-Flex 7/8" или эквивалент
	м
	185

	16
	Рама для наружного блока (швеллер 100)
	кг
	480

	17
	Гильза  в стену (труба стальная  D-50)
	шт.
	176

	18
	Шпилька сантехническая м8*80
	шт.
	456

	19
	Хомут сантехнический (диаметр 32)
	шт.
	456

	20
	Труба PP канализационная раструбная (диаметр 32)
	м
	373

	21
	Тройник РР (диаметр 32)
	шт.
	88

	22
	Сифон для конденсата (против запаха) 
	шт.
	88

	23
	Шланг дренажный (диаметр 20)
	м
	528

	24
	Кабель медный ВВНнг-LS, 3х1,5 мм2 
	м
	440

	25
	Кабель медный ВВНнг-LS, 5х4мм2 
	м
	324

	26
	Кабель МКЭШ 3х0,75
	м
	607

	27
	Труба защитная гофрированная (диаметр 20)
	м
	1047

	28
	Труба защитная гофрированная (диаметр 32)
	м
	324

	29
	Лента теплоизоляционная 50х3х15
	м
	440

	30
	Клипса для трубы (диаметр 20)
	шт.
	1832

	31
	Клипса для трубы (диаметр 32)
	шт.
	567

	32
	Хладон R 410A 
	кг
	50

	Раздел: прочие работы

	1
	Подъем наружного блока кондиционера подъемными механизмами /кран на кровлю здания (9 этажей)
	шт
	6



[bookmark: _GoBack]
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
2. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, а также другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41.01-2003 , ГОСТ 16337, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 4784-97, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 19738-74, ГОСТ_9293-74, ГОСТ 16442-80, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 5583-78, ГОСТ 859-2001, ГОСТ30244–94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 1050-88*), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС материалов и оборудования.
4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой  по их изготовлению. 
5. Используемые при производстве работ по устройству систем кондиционирования оборудование и материалы  поставляются силами Подрядчика и Генерального подрядчика в соответствии с Разделом 4 настоящего Технического задания.
6. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 3 квартала 2014г. (данная информация подтверждается в паспортах на оборудование и дополнительной маркировкой).
7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
8. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
9. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
10. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.



РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	1. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет       15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.
2. Общий срок выполнения работ по 1 этапу (производство монтажных  работ фреоновых трубопроводов, дренажных трасс, внутренних блоков 4-6 этажей) составляет   7   календарных дней с момента подписания договора;
3. Общий срок выполнения работ по 2 этапу (производство монтажных  работ внутренних блоков 1-3 этажей) составляет   3   календарных дня с момента окончания работ по 1 этапу.
4. Общий срок выполнения работ по 3 этапу (производство монтажных  работ наружных блоков, пусконаладочные работы) составляет 5 календарных дней с момента окончания работ по 2 этапу.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1. Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.
2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
3. Штробление, устройство проходок в стенах и перекрытиях, вывоз мусора и прочие работы, связанные с модернизацией системы кондиционирования выполняются силами и за счет Подрядчика.
4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
5. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
6. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.
7. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.
8. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
9. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
10. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	1. Работы производятся без авансового платежа.
2. Сметная документация должна быть разработана по нормативной базе с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР) ФСНБ-2001 ред. 2014 в ценах январь 2000 года с пересчетом в текущие цены на 4 квартал 2015г. по Воронежской области.
3. Оплата за выполненные работы по договору производится поэтапно, после предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.11.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 
1-ый этап включает в себя следующие работы: производство монтажных  работ фреоновых трубопроводов, дренажных трасс, внутренних блоков 4-6 этажей; 
2-ой этап включает в себя следующие работы: производство монтажных  работ внутренних блоков 1-3 этажей; 
3-ий этап включает в себя следующие работы: производство монтажных  работ наружных блоков, пусконаладочные работы; 
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с предоставлением документов, подтверждающих их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
5. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ. 
6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора в связи с введенным Заказчиком пропускным режимом на объекте
7. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с видом выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
– не менее 5 монтажников систем кондиционирования, имеющих разряд не ниже IV;
– не менее 1 слесаря КИПиА,  имеющего разряд не ниже IV;
– не менее 2 электромонтажников, 4-го разряда, группа по электробезопасности не ниже III;
– не менее 1 инженера-наладчика, группа по электробезопасности не ниже III;
– не менее 1 слесаря, имеющего разряд не ниже III;
– не менее 2 разнорабочих для  производства погрузочно-разгрузочных работ.
9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:
– проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в ночное время и выходные дни, и разрешено  в дневное время с 8-00 до 17-00;
– возможность проведения не создающих шума отделочных и монтажных работ в выходные и праздничные дни, требует дополнительного согласования по времени и месту их проведения  с Генеральным подрядчиком;
–  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.
11. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.
12. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются.
13. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.
3. Гарантийный срок на поставленные и монтируемые товары в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на товары должно быть подтверждено документами завода изготовителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, в течение суток.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 
4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику: 
- исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов  в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD;
- оригиналы паспортов и копии сертификатов на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия, применяемые материалы, заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна»;
- исполнительно-техническую документацию на выполненные работы по монтажу систем кондиционирования;
- технический отчет по измерениям и испытаниям;
- пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;
- акты индивидуальных испытаний систем кондиционирования;
- акты комплексных испытаний систем кондиционирования; 
- технические паспорта на оборудование систем кондиционирования;
- акты на скрытые работы.
2. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ПНР
	пусконаладочные работы

	4
	ИТР
	инженерно-технический работник




РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Принципиальная схема холодоснабжения
	7



