Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060-2014-7706804447-С-018 от 08.04.2014 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы коридоров и помещений 3-го, 4-го этажей и входной группы 1 этажа в здании АО «Атомэнергопроект», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2.Общий срок выполнения ремонтно-строительных работ устанавливается с даты заключения настоящего Договора и до «10» сентября 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, ежемесячно, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, ежемесячно, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. В случае увеличения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон, возможно увеличение первоначальной стоимости Договора согласно п.5.1, но не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением начальных цен за единицу продукции, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 3% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. №1 ( Техническое задание.
10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений 3-го, 4-го этажей и входной группы 1 этажа в здании АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда № 13/2015 от 06 марта 2015г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ в рабочих кабинетах, переговорных комнатах №300 и №400, в коридорах 3-го и 4-го этажей, а также входной группы 1 этажа здания является приведение указанных помещений в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и для продления сроков  эксплуатации.
2.2.2. Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания)  коридоров и помещений 3-го и 4-го этажей, а также входной группы в здании АО «Атомэнергопроект».
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений 3-го и 4-го этажей, а также входной группы в здании АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.
2.4.3. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Работы выполнить в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями. 

3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов Общие технические условия 

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СН 393-78 «Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

-  СНиП 31-05-2005 «Общественные здания административного назначения»;

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- ГОСТ 9.010-80 «Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

3.1.3. Подрядчик, производящий работы по демонтажу и последующему монтажу существующих систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) должен иметь лицензию в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
3.1.4. Подрядчик гарантирует производство работ по демонтажу и последующему монтажу существующих систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 5.13130-2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования с Изменением №1;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

3.2.2. При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1 Разработка локальной сметы на выполнение ремонтно-строительных работ коридоров и помещений  3го и 4го этажей, административного здания АО «Атомэнергопроект», должна быть выполнена на основании действующих сметно-нормативных баз (СНБ) с пересчетом в текущие цены. При отсутствии цен на материалы в сборниках сметных цен (СЦМ) разрешается использовать цены на материалы, подтвержденные товарными накладными и счетами-фактурами.

3.3.2 Сметную документацию выполнить на основании:

а) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

б) «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

     в)  «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001».
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Работы по ремонту коридора и помещений 3-го этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Коридор 3 этаж

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	95,2
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	126.2
	

	3
	Демонтаж фанеры 10мм
	
	м2
	126.2
	

	4
	Демонтаж стяжки до 60 мм
	
	м2
	80
	

	5
	Устройство стяжки до 60 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	80
	

	6
	Грунтовка полов бетоноконтактом
	Бетоноконтакт (или аналог)
	м2
	126.2
	

	7
	Укладка керамической плитки
	Плитка керамогранит
	м2
	126.2
	

	8
	Устройство плинтуса из керамической плитки  на клей высотой 70мм
	Плитка керамогранит
	м.п
	95.2
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	8.1
	

	10
	Демонтаж люков в полу размером до 600х600мм
	
	шт
	12
	

	Люки

	1
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 450х300мм (или аналог)
	шт
	2
	

	2
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 450х350мм (или аналог)
	шт
	2
	

	3
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 450х400мм (или аналог)
	шт
	1
	

	4
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х300мм (или аналог)
	шт
	1
	

	5
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х400мм (или аналог)
	шт
	1
	

	6
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х450мм (или аналог)
	шт
	1
	

	7
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 500х500мм (или аналог)
	шт
	1
	

	8
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 600х400мм (или аналог)
	шт
	1
	

	9
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 800х450мм (или аналог)
	шт
	1
	

	10
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер 950х450мм (или аналог)
	шт
	1
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев 
	
	м2
	315.86
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	163.3
	

	3
	Штукатурка стен местами до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	75.1
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	315.86
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	315.86
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	315.86
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Краска водоэмульсионная
	м2
	315.86
	

	Люки

	1
	Демонтаж люков в стене  размером до 600х600мм
	
	шт
	9
	

	2
	Устройство металлических стеновых  люков с замком
	Металлический люк с замком 150х150мм
	шт
	3
	  Тип покраски: порошковая. 

  Схема открывания: распашная дверца. 

  Материал: сталь. 

  Толщина материала: 0.8 мм 

  Тип фиксации: почтовый замок.

	3
	Устройство металлических стеновых  люков с замком
	Металлический люк с замком 600х450мм
	шт
	5
	

	4
	Устройство металлических стеновых  люков с замком
	Металлический люк с замком600х500мм
	шт
	1
	

	5
	Устройство металлических стеновых  люков с замком
	Металлический люк с замком 800х800мм
	шт
	1
	

	Информационная и отбойная доска

	1
	Устройство пробковой информационной доски с креплением к стене
	Пробковая доска
	шт
	3
	2000х1000мм

	2
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	94.3
	Ширина отбойной доски 300мм

	Доводчики

	1
	Устройство новых доводчиков  на двери
	
	шт
	25
	

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка  Амстронг
	
	м2
	126.2
	

	2
	Устройство нового подвесного потолка «Амстронг»
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	126.2
	Плита 600х600 цвет белый

	Помещение № 300

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	23.3
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	36.58
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	36.58
	

	4
	Демонтаж цементно-песчаной стяжки локально до 30мм
	
	м2
	36.58
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	29.3
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	36.58
	

	7
	Укладка ламината на подложку
	Ламинат 12мм,  подложка 4мм
	м2
	36.58
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	23.3
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	70.3
	

	2
	Устройство СМЛ панелей по каркасу, не превышающей горючесть ГО 2
	Декоративные панели толщиной 6 мм

размеры с подрезкой 2440х1220мм
	м2
	70.3
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	3
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	2
	

	4
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	2
	2100х900мм

полотно-800мм

	5
	Отмывка окон и устройство тонирующей пленки на стекло
	Тонировочная пленка белая матовая
	м2
	4.1
	http://plenkaton.ru (или аналог)

	6
	Закупка и устройство маркерной пробковой доски
	Маркерная доска
	м2
	6
	3000х2000мм

	7
	Устройство решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	36.58
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг в комплекте
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	36.58
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	3
	Ревизия вентиляционных решеток ПВХ
	
	шт
	1
	300х200мм

	Помещение № 301

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.3
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.3
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	11.5
	

	5
	Устройство цементно-песчаной стяжки до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	11.5
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.3
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.3
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ  высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	52.74
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	9.2
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	52.74
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	52.74
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	52.74
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	52.72
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.3
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.3
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 302

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.3
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.3
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.3
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.3
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ  высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	52.74
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	9.2
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	52.74
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	52.74
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	52.74
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	52.72
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.3
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.3
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 303

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.3
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.3
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	11
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	11
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.3
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.3
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	46.1
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	9.2
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	46.1
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	46.1
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	46.1
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	46.1
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	
	Потолок
	
	
	
	

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.3
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.3
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 304

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	57.24
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	52.9
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	52.9
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	32
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	32
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	52.9
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	52.9
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	57.24
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	3.6
	

	
	Стены
	
	
	
	

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	168.9
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	26.4
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	27
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	168.9
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	168.9
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	168.9
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	168.9
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	3
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	3
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	40.93
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	7
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	52.9
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	52.9
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 305

	
	Полы
	
	
	
	

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	17.26
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.4
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	12.3
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	12.3
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.4
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.4
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	17.26
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	48.71
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	5.9
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	48.71
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	48.71
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	48.71
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	48.71
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 307-307а

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	33.94
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	36.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	36.4
	

	4
	Демонтаж стяжки локально до 30мм
	
	м2
	21
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	21
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	36.4
	

	7
	Укладка ламината  на подложку 4 мм
	Ламинат, подложка
	м2
	36.4
	Цвет ламината - венге

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	33.94
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	95
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	17.1
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	95
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	95
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	95
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	95
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	29
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	12
	Устройство новых панелей МДФ на дверь
	Панели МДФ
	м2
	1.6
	

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	36.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	36.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 308

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.6
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.6
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	8.1
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8.1
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.6
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.6
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	46.67
	


	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	6
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	46.67
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	46.67
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	46.67
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	46.67
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	9
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.6
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.6
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 309

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.48
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	17.9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	17.9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	34
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.48
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	58.58
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	13
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	58.58
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	58.58
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	58.58
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	58.58
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	16.9
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 310-311

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.6
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	35.7
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	35.7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	18
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	18
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	35.7
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	35.7
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.6
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	59
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	11
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	59
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	59
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	59
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	59
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	2
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	2
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	16.9
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	35.7
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	35.7
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 312

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.75
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.2
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.2
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.2
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.2
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.75
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	46.54
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	7
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	46.54
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	46.54
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	46.54
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	46.54
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	13
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.2
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.2
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 313-314

	

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	33.6
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	35.1
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	35.1
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	19
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	19
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	35.1
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	35.1
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	33.6
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	94
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	27
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	94
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	94
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	94
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	94
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	28
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	35.1
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	35.1
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 315 -315а

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	34.1
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	33.7
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	33.7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	16
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	26
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	33.7
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	33.7
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	34.1
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	2.7
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	95.5
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	23
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	95.5
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	95.5
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	95.5
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	95.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	2
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	3
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	25.5
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	33.7
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	33.7
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 316

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.8
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.6
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.6
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	7
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	7
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17..6
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.6
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.8
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	47
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	11
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	47
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	47
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	47
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	47
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.6
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.6
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 317

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.8
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.7
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	8
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.7
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.7
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.8
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	28.4
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	5
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	28.4
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	28.4
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	28.4
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	28.4
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	9
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.7
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.7
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 318

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.4
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	6.5
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	6.5
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.4
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.4
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	28.4
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	8
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	28.4
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	28.4
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	28.4
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	28.4
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 319

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.1
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.8
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.8
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	6.5
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	6.5
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.8
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.8
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.1
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	28.4
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	8
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	28.4
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	28.4
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	28.4
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	28.4
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.8
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.8
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 320

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	36.5
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.5
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.5
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	18
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	18
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.5
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	34.5
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	36.5
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	2.7
	

	10
	Демонтаж и устройство нового подиума из бруса и фанеры
	Подиум из бруса 50х50мм и фанеры 20мм
	м2
	1.45
	Длина 1650мм

Ширина 880мм

Высота 200мм

	11
	Устройство металлического уголка
	Металлический уголок 30х30мм
	м.п
	2.7
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	74.9
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	32
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	15
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	74.9
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	74.9
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	74.9
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	74.9
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	27.6
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	6
	300х200мм

	12
	Демонтаж окошка выдачи ключей и подоконника
	
	шт
	1
	

	13
	Устройство передаточного узла на анкер болты
	Передаточный узел с лотком МБ-2 С ( модуль базовый, с лотком ЛП-2, формат А4)(620х750) б/стекло ТТ (500х500)
	шт
	1
	

	14
	Устройство подоконника ПВХ
	Подоконник ПВХ 
	шт
	1
	750х400мм

	15
	Устройство подоконника ПВХ под бумаги
	Подоконник  ПВХ
	шт
	1
	750х400мм

	16
	Устройство панелей ПВХ на откос
	Панели ПВХ
	м2
	0.86
	Длина 750мм

Высота

700мм-2 шт

	17
	Закупка и устройство жалюзи на крепления 650х650мм
	Типа жалюзи
	шт
	1
	

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.5
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.5
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 321

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.4
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.4
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.4
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	46.8
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	12
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	46.8
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	46.8
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	46.8
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	46.8
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	13.9
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 322-322а

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	27.8
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	26.5
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	26.5
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	14
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	14
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	26.5
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	26.5
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	27.8
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	76
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	19
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	76
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	76
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	76
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	76
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	2
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	2
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	19
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	26.5
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	26.5
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Подсобное помещение

	1
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	2
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	3
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	4
	Штукатурка стен локально до 10мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	3
	

	5
	Шпатлёвка стен за 2 раза
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	13
	

	6
	Окраска стен колерованной краской за 2 раза
	Акриловая краска
	м2
	13
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	Помещение № 324

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	13.1
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	10.3
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	10.3
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	4
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	10.3
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	10.3
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	13.1
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	35.5
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.1
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	11
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	35.5
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	35.5
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	35.5
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	35.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	11.1
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	10.3
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	10.3
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 325

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	14.5
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.1
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	7
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	16.1
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.1
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.1
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	14.5
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	25.5
	

	2
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	3.1
	

	3
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	3.1
	

	4
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	25.5
	

	5
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	25.5
	

	6
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	25.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	7
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	8.2
	Ширина отбойной доски 300мм

	8
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	10.3
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	10.3
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый


4.2. Работы по ремонту коридора и помещений 4-го этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Коридор 4 этаж

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	96,4
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	127.2
	

	3
	Демонтаж фанеры 10мм
	
	м2
	127.2
	

	4
	Демонтаж стяжки до 60 мм
	
	м2
	80
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 60 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	80
	

	6
	Грунтовка полов бетоноконтактом
	Бетоноконтакт (или аналог)
	м2
	127.2
	

	7
	Укладка керамической плитки
	Плитка керамогранит
	м2
	127.2
	

	8
	Устройство плинтуса из керамической плитки высотой 70мм
	Плитка керамогранит
	м.п
	96.4
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	8.1
	

	10
	Демонтаж люков в полу размером до 500х350мм
	
	шт
	13
	

	Люки

	1
	Устройство металлических напольных люков под плитку
	Металлический люк под плитку типа Хаммер (или аналог) 500х350мм
	шт
	13
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев 
	
	м2
	315.86
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	163.3
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	75.1
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	315.86
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	315.86
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	315.86
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	315.86
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	Люки

	1
	Демонтаж люков в стене  размером до 650х600мм
	
	шт
	10
	

	2
	Устройство металлических стеновых  люков с замком
	Металлический люк с замком 150х150мм
	шт
	3
	  Тип покраски: порошковая.

  Схема открывания: распашная дверца.

  Материал: сталь.

  Толщина материала: 0.8 мм

  Тип фиксации: почтовый замок.

	3
	Устройство металлических стеновых  люков с замком
	Металлический люк с замком 650х600мм
	шт
	7
	

	Информационная и отбойная доска

	1
	Устройство пробковой информационной доски с креплением к стене
	Пробковая доска
	шт
	3
	2000х1000мм

	2
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	94.3
	Ширина отбойной доски 300мм

	Доводчики

	1
	Установка новых доводчиков  на двери
	
	шт
	25
	

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	127.2
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	127.2
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 400

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.6
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.7
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	34.7
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	34.7
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.7
	

	7
	Укладка ламината на подложку
	Ламинат 12мм, подложка 4мм
	м2
	34.7
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.6
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	64.56
	

	2
	Монтаж СМЛ панелей по каркасу с горючестью ГО 2
	Декоративные панели толщиной 6 мм;

размеры с подрезкой 2440х1220мм
	м2
	64.56
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	3
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	2
	

	4
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	2
	2100х900мм

полотно-800мм

	5
	Отмывка окон и устройство тонирующей пленки на стекло
	Тонировочная пленка белая матовая
	м2
	4.1
	http://plenkaton.ru (или аналог)

	6
	Монтаж маркерной доски
	Маркерная доска
	м2
	6
	3000х2000мм

	7
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.7
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.7
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	3
	Ревизия вентиляционных решеток ПВХ
	
	шт
	1
	300х200мм

	Помещение № 401

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.74
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.7
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	23
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	23
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.7
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	34.7
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.74
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	66
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	16.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	17
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	66
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	66
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	66
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	66
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	17
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.7
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.7
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 402

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.8
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.8
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.8
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.8
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	52.74
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	11.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	9.2
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	52.74
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	52.74
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	52.74
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	52.72
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.8
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.8
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 403

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	28.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	54
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	54
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	19
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	19
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	54
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	54
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	28.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	77
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	23.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	27
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	77
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	77
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	77
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	77
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	20
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	54
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	54
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 404

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.76
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.9
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.9
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	8
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.9
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.9
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.76
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	49
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	15
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	22
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	49
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	49
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	49
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	49
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	16
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.9
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.9
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 405

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.76
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.8
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.8
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	11
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	11
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.8
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.8
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.76
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	48.5
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	17
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	13
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	48.5
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	48.5
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	48.71
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	48.71
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	16
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.8
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.8
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 406

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.1
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.1
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	17
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	17
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.1
	

	7
	Укладка ламината на подложку
	Ламинат 12мм, подложка 4мм
	м2
	34.1
	Цвет венге

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	63.9
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	18
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	24
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	63.9
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	63.9
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	63.9
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	23
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.1
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.1
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 407

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.1
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.1
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	8
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.1
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.1
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	48.5
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	15
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	21
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	48.5
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	48.5
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	48.5
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	48.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	16
	Ширина отбойной доски 300мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.1
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.1
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 408

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.2
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.2
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	17.9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	17.9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.2
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	34.2
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	63.8
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	23
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	63.8
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	63.8
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	63.8
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	63.8
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	17
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.2
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.2
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 409

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	23
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.5
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.5
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	18
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	18
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.5
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	34.5
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	23
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	64.8
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	22
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	64.8
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	64.8
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	64.8
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	64.8
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	17
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.5
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.5
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 410

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	34.2
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	34.2
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	19
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	19
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	34.2
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	34.2
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	64.5
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	19
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	22
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	64.5
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	64.5
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	64.5
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	64.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	23
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	34.2
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	34.2
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 411

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	29
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	53.2
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	53.2
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	22
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	22
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	53.2
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	53.2
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	29
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж алюминиевой перегородки
	
	м2
	18.6
	

	2
	Демонтаж обоев
	
	м2
	82.5
	

	3
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	33
	

	4
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	27
	

	5
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	82.5
	

	6
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	82.5
	

	7
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	82.5
	

	8
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	82.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	9
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	10
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	28
	Ширина отбойной доски 300мм

	12
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	4
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	53.2
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	53.2
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 412

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.76
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	17.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	17.4
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	8
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	17.4
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	17.4
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.76
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	49
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	22.2
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	17
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	49
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	49
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	49
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	49
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	17.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 413

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	35.7
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	35.7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	15
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	15
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	35.7
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	35.7
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	63.8
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	18
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	18
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	63.8
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	63.8
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	63.8
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	63.8
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	18
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	35.7
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	35.7
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 414

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	22.7
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	35.8
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	35.8
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	21
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	21
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	35.8
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	35.8
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	22.7
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж алюминиевой перегородки
	
	м2
	18.6
	

	2
	Демонтаж обоев
	
	м2
	64
	

	3
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	18
	

	4
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	19
	

	5
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	64
	

	6
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	64
	

	7
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	64
	

	8
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	64
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	9
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	10
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	11
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	17
	Ширина отбойной доски 300мм

	12
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	35.8
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	35.8
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 415

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	16.6
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.9
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	16.9
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	11
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	11
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.9
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.9
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	16.6
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	48
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	17
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	13
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	48
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	48
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	48
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	48
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	14
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.9
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.9
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 416

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	17.3
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	18.8
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	18.8
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	9
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	18.8
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	18.8
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	17.3
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	49.5
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	17
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	16
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	49.5
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	49.5
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	49.5
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	49.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	15
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	18.8
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	18.8
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 417

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	32.3
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	25.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	25.4
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	12
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	12
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	25.4
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	25.4
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	32.3
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	2.7
	

	Стены

	1
	Демонтаж плитки стеновой
	
	м2
	93
	

	2
	Установка   стыковых уголков под плитку
	Стыковой уголок
	м.п
	96
	

	3
	Штукатурка стен 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	93
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	93
	

	5
	Укладка стеновой плитки с затиркой швов
	Стеновая плитка керамическая 300х200мм
	м2
	93
	

	6
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	3
	

	7
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	3
	2100х900мм

полотно-800мм

	8
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	6
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	25.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	25.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Помещение № 419

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	13.8
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	10.4
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	10.4
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	4
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	10.4
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	10.4
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	13.8
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	39
	

	2
	Устройство малярных уголков на штукатурку
	Малярный уголок 30х30мм и штукатурка Ротбанд (или аналог)
	м.п
	17
	

	3
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	14
	

	4
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	39
	

	5
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	39
	

	6
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	39
	

	7
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	39
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	8
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	9
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	10
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	11
	Ширина отбойной доски 300мм

	11
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	10.4
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	10.4
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	Подсобное помещение

	1
	Демонтаж дверных блоков
	
	шт
	1
	

	2
	Устройство новых дверных блоков в комплекте
	Дверной блок, замок, петли и ручки
	шт
	1
	2100х900мм

полотно-800мм

	3
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	1.8
	

	4
	Штукатурка стен локально до 10мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	3
	

	5
	Шпатлёвка стен за 2 раза
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	13
	

	6
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	13
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	Помещение № 420

	Полы

	1
	Демонтаж плинтуса
	
	м.п
	14.5
	

	2
	Демонтаж линолеума
	
	м2
	16.2
	

	3
	Демонтаж фанеры
	
	м2
	7
	

	4
	Демонтаж стяжки местами до 30мм
	
	м2
	7
	

	5
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	16.2
	

	6
	Укладка фанеры на клей и дюбель гвозди
	Фанера толщиной 10мм на клей типа КС-2 (или аналог)
	м2
	16.2
	

	7
	Укладка линолеума
	Линолеум коммерческий
	м2
	16.2
	

	8
	Устройство плинтуса ПВХ высотой 70мм
	Плинтус ПВХ 70мм высотой с кабель каналом
	м.п
	14.5
	

	9
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	м.п
	0.9
	

	Стены

	1
	Демонтаж обоев
	
	м2
	25.5
	

	2
	Штукатурка стен локально до 30мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	8
	

	3
	Грунтовка стен
	Грунтовка акриловая
	м2
	25.5
	

	4
	Шпатлёвка стен под обои
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	25.5
	

	5
	Оклейка стен обоями под окраску
	
	м2
	25.5
	

	6
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска
	м2
	25.5
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	7
	Устройство отбойной доски с креплением к стене на высоту до 1100мм
	Отбойная доска, облицованная шпоном дуба
	м.п
	8.2
	Ширина отбойной доски 300мм

	8
	Устройство новых решеток ПВХ
	Решетки ПВХ
	шт
	2
	300х200мм

	Потолок

	1
	Демонтаж потолка Армстронг
	
	м2
	16.2
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка Армстронг
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	16.2
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый


4.3. Электромонтажные работы по ремонту коридора, переговорной комнаты № 300 и помещений 3-го этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	Коридор 3-го этажа

	1


	Демонтаж трехфазной розетки в металлическом  лючке
	
	шт
	2
	

	2


	Демонтаж выключателя
	
	шт
	2
	

	3
	Демонтаж кабель-канала 100х50
	
	м
	73,2
	

	4
	Демонтаж светильников люминесцентных 4х18
	
	шт
	12
	

	5
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт
	12
	beregun.ru
Модель PN611 (или аналог)

	6
	Монтаж светильников настенных
	Arte lamp Picture Lights A8343AP-1CC

Wunderlicht Leonardo MA0412-21 (или аналог)
	шт
	10
	

	7
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	79
	

	8
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	79
	

	9
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	13
	

	10
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	14
	

	11
	Устройство кабельных проволочных лотков 80х200
	DKC FC8020
	м
	126
	

	12
	Монтаж двойной розетки скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 2 шт

механизм - 2  шт

рамка двойная -1 шт
	к-т
	3
	Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет

	13
	Монтаж двойного выключателя скрытой установки
	к-т: установочная коробка – 1 шт

механизм - 1  шт

рамка-1 -1 шт
	к-т
	2
	Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет

	Переговорная комната № 300

	1 
	Демонтаж розетки (короб)
	
	шт
	40
	

	2 
	Демонтаж выключателя (короб)
	
	шт
	1
	

	3 
	Демонтаж розетки ЛВС (короб)
	
	шт
	10
	

	4 
	Демонтаж розетки телефон (короб)
	
	шт
	10
	

	5 
	Демонтаж кабель-канала 100х50
	
	м
	28
	

	6 
	Демонтаж светильников люминесцентных 4х18
	
	шт
	9
	

	7 
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт
	9
	beregun.ru
Модель PN611 (или аналог)

	8 
	Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей
	МПО Электромонтаж

E4225

Автоматы все 1п: С25, С20, С20, С16, С16, С10.
	
	
	Schneider Electric (или аналог)

Автоматы ABB S201

	9 
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	20
	

	10 
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	15
	

	11 
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе под стеновые панели
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	50
	

	12 
	Монтаж тройной розетки скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 3 шт

механизм - 3  шт

рамка тройная -1 шт
	к-т
	8
	Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет

	13 
	Монтаж двойной розетки скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 2 шт

механизм - 2  шт

рамка двойная -1 шт
	к-т
	10
	Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет

	14 
	Монтаж двойного выключателя скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 1 шт

механизм - 1  шт

рамка-1 -1 шт
	к-т
	1
	Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет

	15 
	Монтаж розетки ЛВС-телефон
	к-т: установочная коробка – 2 шт

механизм RJ-45- 1  шт

механизм телеф-1 шт

рамка двойная -1 шт
	к-т
	1
	Legrand Etika (или аналог) белый или бежевый цвет

	Помещения 3-го этажа

(№№ 301-305, 307-307а, 308-309, 310-311, 312, 313-314, 315-315а, 316-319, 320, 321, 322-322а, 324,325 + подсобное помещение)

	1 
	Демонтаж розетки (короб)
	
	шт
	600
	

	2 
	Демонтаж выключателя (короб)
	
	шт
	32
	

	3 
	Демотаж розетки ЛВС (короб)
	
	шт
	130
	

	4 
	Демонтаж розетки телефон (короб)
	
	шт
	109
	

	5 
	Демонтаж кабель-канала 100х50
	
	м
	396
	

	6 
	Демонтаж светильников люминесцентных 4х18
	
	шт
	112
	

	7 
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт
	112
	beregun.ru
Модель PN611 (или аналог)

	8 
	Демонтаж навесного бокса на 4 модуля
	
	шт
	21
	

	9 
	Монтаж навесного бокса на 6 модулей
	МПО Электромонтаж

E4009

Автоматы все 1п: С25, С20, С16, С10.
	шт
	13
	Schneider Electric (или аналог)

Автоматы ABB S201

	10 
	Монтаж навесного бокса на 8 модулей
	МПО Электромонтаж

E4015

Автоматы все 1п: С25, С20, С20, C16, C16, С10.
	шт
	8
	Schneider Electric (или аналог)

Автоматы ABB S201

	11 
	Монтаж кабель-канала 100х55
	Ecoplast INSTA (или аналог) 100х55
	м
	400
	76002

	12 
	
	Угол плоский
	шт
	47
	76311

	13 
	
	Угол внутренний
	шт
	30
	76111

	14 
	
	Угол внешний
	шт
	26
	76211

	15 
	
	Тройник
	шт
	17
	76411

	16 
	
	Заглушка
	шт
	50
	76811

	17 
	
	Накладка на стык
	шт
	180
	76511

	18 
	
	Перегородка
	м
	400
	76911 200 шт

	19 
	
	Суппорт для 3 45х45
	шт
	111
	73916

	20 
	
	Суппорт для 2 45х45
	шт
	111
	73915

	21 
	
	Суппорт для 1 45х45
	шт
	194
	73909

	22 
	
	Розетка тройная красная Legrand
	шт
	111
	077413

	23 
	
	Розетка двойная белая Legrand
	шт
	111
	077402

	24 
	
	Розетка тел 1 модуль Legrand
	шт
	111
	078730

	25 
	
	Розетка UTP 1модуль Legrand
	шт
	111
	076561

	26 
	
	Розетка UTP 2 модуля Legrand
	шт
	31
	076564

	27 
	
	Розетка одинарная белая Legrand
	шт
	31
	077401

	28 
	
	Выключатель одноклавишный 1 модуль Legrand
	шт
	42
	077000

	29 
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	247
	

	30 
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	267
	

	31 
	Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель- канале
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	м
	601
	

	32
	Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель- канале
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	м
	62
	


4.4. Электромонтажные работы по ремонту коридора, переговорной комнаты № 400 и кабинетов 4-го этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	Ремонт коридора 4-го этажа

	1 
	Демонтаж трехфазной розетки в металлическом  лючке
	
	шт
	2
	

	2 
	Демонтаж выключателя
	
	шт
	2
	

	3 
	Демонтаж кабель-канала 100х50
	
	м
	73,2
	

	4 
	Демонтаж светильников люминесцентных 4х18
	
	шт
	12
	

	5 
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт
	12
	beregun.ru
Модель PN611 (или аналог)

	6 
	Монтаж светильников настенных
	Arte lamp Picture Lights A8343AP-1CC

Wunderlicht Leonardo MA0412-21 (или аналог)
	шт
	10
	

	7 
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	79
	

	8 
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	79
	

	9 
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	13
	

	10 
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе в штробе по стене 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	14
	

	11 
	Монтаж кабельных проволочных лотков 80х200
	DKC FC8020
	м
	126
	

	12 
	Монтаж двойной розетки скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 2 шт

механизм - 2  шт

рамка двойная -1 шт
	к-т
	3
	Legrand Etika белый или бежевый цвет

	13 
	Монтаж двойного выключателя скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 1 шт

механизм - 1  шт

рамка-1 -1 шт
	к-т
	2
	Legrand Etika белый или бежевый цвет

	Ремонт переговорной комнаты № 400

	1
	Демонтаж розетки (короб)
	
	шт
	40
	

	2
	Демонтаж выключателя (короб)
	
	шт
	1
	

	3
	Демонтаж розетки ЛВС (короб)
	
	шт
	10
	

	4
	Демонтаж телефонной розетки (короб)
	
	шт
	10
	

	5
	Демонтаж кабель-канала 100х50
	
	м
	28
	

	6
	Демонтаж светильников люминесцентных 4х18
	
	шт
	9
	

	7
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт
	9
	beregun.ru
Модель PN611 (или аналог)

	8
	Монтаж встраиваемого бокса на 8 модулей
	МПО Электромонтаж

E4225

Автоматы все 1п: С25, С20, С20, С16, С16, С10.
	
	
	Schneider Electric (или аналог)

Автоматы ABB S201

	9
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	20
	

	10
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	15
	

	11
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе под стеновые панели
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	50
	

	12
	Монтаж тройной розетки скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 3 шт

механизм - 3  шт

рамка тройная -1 шт
	к-т
	8
	Legrand Etika белый или бежевый цвет

	13
	Монтаж двойной розетки скрытой установки 
	к-т: установочная коробка – 2 шт

механизм - 2  шт

рамка двойная -1 шт
	к-т
	10
	Legrand Etika белый или бежевый цвет

	14
	Монтаж двойного выключателя скрытой установки
	к-т: установочная коробка – 1 шт

механизм - 1  шт

рамка-1 -1 шт
	к-т
	1
	Legrand Etika белый или бежевый цвет

	15
	Монтаж розетки ЛВС-телефон
	к-т: установочная коробка – 2 шт

механизм RJ-45- 1  шт

механизм телеф-1 шт

рамка двойная -1 шт
	к-т
	1
	Legrand Etika белый или бежевый цвет

	Ремонт кабинетов 4-го этажа

(№№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420 + подсобное помещение)

	1
	Демонтаж розетки (короб)
	
	шт
	756
	

	2
	Демонтаж выключателя (короб)
	
	шт
	41
	

	3
	Демонтаж розетки ЛВС (короб)
	
	шт
	163.8
	

	4
	Демонтаж розетки телефон (короб)
	
	шт
	138
	

	5
	Демонтаж кабель-канала 100х50
	
	м
	499
	

	6
	Демонтаж светильников люминесцентных 4х18
	
	шт
	118
	

	7
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт
	118
	beregun.ru
Модель PN611 (или аналог)

	8
	Демонтаж навесного бокса на 4 модуля
	
	шт
	19
	

	9
	Монтаж навесного бокса на 6 модулей
	МПО Электромонтаж

E4009

Автоматы все 1п: С25, С20, С16, С10.
	шт
	8
	Schneider Electric (или аналог)

Автоматы ABB S201

	10
	Монтаж навесного бокса на 8 модулей
	МПО Электромонтаж

E4015

Автоматы все 1п: С25, С20, С20, C16, C16, С10.
	шт
	11
	Schneider Electric (или аналог)

Автоматы ABB S201

	11
	Монтаж кабель-канала 100х55
	Ecoplast INSTA 100х55
	м
	505
	76002

	12
	
	Угол плоский
	шт
	45
	76311

	13
	
	Угол внутренний
	шт
	32
	76111

	14
	
	Угол внешний
	шт
	25
	76211

	15
	
	Тройник
	шт
	15
	76411

	16
	
	Заглушка
	шт
	50
	76811

	17
	
	Накладка на стык
	шт
	180
	76511

	18
	
	Перегородка
	м
	505
	76911 200 шт

	19
	
	Суппорт для 3 45х45
	шт
	140
	73916

	20
	
	Суппорт для 2 45х45
	шт
	140
	73915

	21
	
	Суппорт для 1 45х45
	шт
	245
	73909

	22
	
	Розетка тройная красная Legrand
	шт
	140
	077413

	23
	
	Розетка двойная белая Legrand
	шт
	140
	077402

	24
	
	Розетка тел 1 модуль Legrand
	шт
	140
	078730

	25
	
	Розетка UTP 1модуль Legrand
	шт
	140
	076561

	26
	
	Розетка UTP 2 модуля Legrand
	шт
	40
	076564

	27
	
	Розетка одинарная белая Legrand
	шт
	40
	077401

	28
	
	Выключатель одноклавишный 1 модуль Legrand
	шт
	42
	077000

	29
	Прокладка кабеля 3х2,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	312
	

	30
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø20 мм
	м
	337
	

	31
	Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель-канале
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	м
	760
	

	32
	Прокладка кабеля 3х2,5 в кабель-канале
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	м
	80
	


4.5. Работы по системам  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуации коридоров, переговорной, помещений 3-го  этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж ПВХ короба 20х10мм
	
	м.п
	120
	

	2
	Монтаж ПВХ короба 20х10мм
	Короб ПВХ 20х10мм
	м.п
	135
	

	3
	Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта пожарных дымовых извещателей
	ДИП-34А-01-02
	шт
	170
	

	4
	Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта ручных пожарных извещателей
	ИПР 513-3АМ
	шт
	3
	

	5
	Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта речевых оповещателей
	АМ100-6Н N7,

АМ100-6П N1
	шт
	43
	

	6
	Демонтаж и обратный монтаж  световых табло «Выход» и «Направление»
	«Молния-12»,

«Молния-12-SMART»
	шт
	5
	

	7
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	
	система
	1
	

	8
	Проверка работоспособности системы  оповещения
	
	система
	1
	


4.6. Работы по системам  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, управления эвакуации коридоров, переговорной, помещений 4-го  этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечание

	1
	Демонтаж ПВХ короба 20х10мм
	
	м.п
	120
	

	2
	Монтаж ПВХ короба 20х10мм
	Короб ПВХ 20х10мм
	м.п
	135
	

	3
	Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта пожарных дымовых извещателей
	ДИП-34А-01-02
	шт
	135
	

	4
	Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта ручных пожарных извещателей
	ИПР 513-3АМ
	шт
	3
	

	5
	Демонтаж и обратный монтаж в период ремонта речевых оповещателей
	АМ100-6Н N7

АМ100-6П N1
	шт
	36
	

	6
	Демонтаж и обратный монтаж  световых табло «Выход» и «Направление»
	«Молния-12»,

«Молния-12-SMART»
	шт
	5
	

	7
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	
	система
	1
	

	8
	Проверка работоспособности системы  оповещения
	
	система
	1
	


4.7. Работы по монтажу локальных сетей в коридорах, переговорной, помещений 3-го этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж проводов витой пары 
	
	м.п
	13000
	

	2
	Прокладка проводов витой пары в гофре
	Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный, гофра 12 диаметром
	м.п
	8000
	

	3
	Прокладка проводов витой пары в коробе
	Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный
	м.п
	5200
	


4.8. Работы по монтажу локальных сетей в коридорах, переговорной, помещений 4-го этажа:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечание

	1
	Демонтаж проводов витой пары 
	
	м.п
	16650
	

	2
	Прокладка проводов витой пары в гофре
	Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный, и типа гофра 12 диаметром
	м.п
	11000
	

	3
	Прокладка проводов витой пары в коробе
	Кабель витая пара (FTR), 4 пары, 5е категории, экранированный
	м.п
	5650
	


4.9. Работы по ремонту входной группы 1 этажа:

	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	Потолок

	1
	Демонтаж потолочной системы «Армстронг»
	
	м2
	15.6
	

	2
	Устройство перфорированного   потолка «Армстронг»
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	15.6
	Плитка перфорирован-ная 600х600 цвет белый

	3
	Демонтаж и обратный монтаж влагостойких люминесцентных встроенных светильников
	Светильники влагостойкие люминесцентные 600х600мм
	шт
	6
	

	Стены

	1
	Демонтаж плитки с поверхности стен
	
	м2
	11
	

	2
	Счистка плиточного клея до 12мм
	
	м2
	11
	

	3
	Грунтовка стен бетоноконтактом
	Бетоноконтакт
	м2
	11
	

	4
	Облицовка стен керамической плиткой
	Плитка керамогранит
	м2
	11
	Плитка 630х435мм

	5
	Облицовка стен декором настенным (бордюр)
	Плитка керамогранит
	м2
	1.2
	Плитка 630х435мм

	6
	Демонтаж старых и монтаж новых вентиляционных ПВХ решеток
	ПВХ решетка
	шт
	2
	Решетка 600х600мм

	7
	Расчистка стены от старой ВД краски
	
	м2
	1.59
	

	8
	Грунтовка поверхности стен за 2 раза
	Акриловая грунтовка типа «Старатели» (или аналог)
	м2
	1.59
	

	9
	Шпатлёвка стен за 2 раза
	Шпатлевка типа ЛР Ветонит (или аналог)
	м2
	1.59
	

	10
	Окраска стен за 2 раза колерованной краской
	Акриловая краска типа Дюфа (или аналог)
	м2
	1.59
	Выбор цвета  будет определяться по факту

	Двери

	1
	Демонтаж стеклопакета и дверей
	
	м2
	23.83
	

	2
	Устройство стеклянного витража
	Стекло 6мм тонированное на 90% с теплым профилем
	м2
	28,1
	Размер витража 4300х3265h

	3
	Монтаж однопольных стеклянных дверных блоков
	Стекло 6мм тонированное на 90% с теплым профилем
	м2
	4.4
	2 дверных блока размером 1000х2200h

	4
	Монтаж стеклянной раздвижной створки
	Стекло 6мм тонированное на 90% с теплым профилем
	м2
	5.28
	2 створки размером 1200х2200h

	5
	Монтаж автоматического компактного дверного привода
	Автоматический раздвижной привод
	шт
	2
	Привод для раздвижных дверей типа Door Lock (или аналог)

	6
	Монтаж электромеханических замков для внешних дверей
	Электромеханический замок с разблокиратором
	шт
	2
	

	7
	Монтаж механических дверных замков
	Врезной замок механический
	шт
	2
	

	8
	Монтаж аварийной батареи
	Аварийная батарея
	шт
	1
	

	9
	Устройство инфракрасного сенсора
	Инфракрасный сенсор комбинированный и фотоэлементом
	шт
	2
	

	10
	Устройство пассивного инфракрасного сенсора
	Пассивный инфракрасный сенсор 30С
	шт
	2
	

	11
	Монтаж комплекта Антипаника
	Комплект Антипаника для 2-4 створок
	шт
	1
	

	12
	Монтаж кнопки аварийного открывания дверей
	Кнопка аварийного открывания дверей
	шт
	2
	

	13
	Монтаж сенсорной кнопки открывания дверей
	Сенсорная кнопка открывания дверей
	шт
	1
	

	14
	Укладка плитки
	Плитка керамогранит
	м2
	1.33
	Плитка 630х435мм

	15
	Установка дверных ограничителей
	Напольный дверной ограничитель квадратный типа Rossetti (или аналог)
	шт
	2
	

	16
	Монтаж видеодомофона с прокладкой кабеля в помещение охраны
	Видеодомофон; кабель 62 п.м. в гофре Ø16мм
	шт
	1
	Типа CDV-70KM Dark Blue (или аналог)

	Полы

	1
	Демонтаж мрамора
	
	м2
	3.86
	

	2
	Демонтаж напольной плитки
	
	м2
	11.54
	

	3
	Покрытие полов бетоноконтактом
	Бетоноконтакт
	м2
	11.54
	

	4
	Укладка напольной плитки
	Плитка керамогранит
	м2
	11.54
	Плитка 600х600мм

	5
	Устройство деформационного шва
	Накладной температурный профильный шов
	
	
	Тип ДШН-85/30 (или аналог)

	Крыльцо козырек

	1
	Демонтаж реечного потолка
	
	м2
	53.2
	

	2
	Демонтаж светильников
	
	шт
	6
	

	3
	Монтаж влагостойких люминесцентных встроенных светильников
	Светильники влагостойкие люминесцентные 600х600мм
	шт
	6
	

	4
	Демонтаж уголка 50х50мм
	
	п.м.
	22
	

	5
	Монтаж нового уголка из нержавеющей стали 50х50мм
	Уголок из нержавеющей стали 50х50мм
	п.м.
	36.34
	

	6
	Монтаж потолка грильято
	Потолок грильято Люмсвет (толщина металла 0,40мм)
	м2
	53.2
	

	7
	Демонтаж плитки
	
	м2
	18.6
	

	8
	Устройство навесной системы сплошным покрытием АЛФ 2000
	Навесная система сплошным покрытием АЛФ 2000
	м2
	18.6
	

	9
	Демонтаж отливов
	Отлив оцинкованный: длина – 22.4 п.м.;

ширина – 0.6 м
	м2
	13.44
	

	10
	Монтаж новых отливов
	Отлив оцинкованный: длина – 22.4 п.м.;

ширина – 0.6 м
	м2
	13.44
	

	11
	Демонтаж и обратный монтаж камеры видеонаблюдения
	
	шт
	1
	

	Крыльцо стены

	1
	Демонтаж старой плитки с поверхности стен
	
	м2
	40.22
	

	2
	Устройство навесной системы сплошным покрытием АЛФ 2000
	Навесная система сплошным покрытием АЛФ 2000
	м2
	40.22
	

	Крыльцо полы

	1
	Демонтаж напольной плитки
	
	м2
	56.1
	

	2
	Покрытие полов бетоноконтактом
	Бетоноконтакт
	м2
	56.1
	

	3
	Укладка напольной плитки
	Напольная бетонная плитка размером 350х350х20мм
	м2
	56.1
	

	4
	Демонтаж ревизионной решетки
	
	шт
	2
	

	5
	Монтаж ревизионной решетки
	Решетка алюминиевая 2100х400х10мм
	шт
	2
	

	6
	Монтаж б/у решетки
	Алюминиевая б/у решетка
	шт
	2
	

	7
	Демонтаж металлической велосипедной стоянки
	
	шт
	1
	

	8
	Очистка от старой краски и окраска металлической велосипедной стоянки
	Масляная краска типа Хамерайт
	м2
	2.1
	

	9
	Монтаж металлической велосипедной стоянки
	Крепление на анкерные болты 6х100мм
	шт
	1
	

	10
	Демонтаж ЖБИ лотка
	ЖБИ лоток 6400х140мм
	п.м.
	6.4
	

	11
	Монтаж нового ЖБИ лотка
	ЖБИ лоток 6400х140мм
	п.м.
	6.4
	

	12
	Демонтаж мусорных урн
	
	шт
	2
	

	13
	Монтаж мусорных урн
	Мусорная урна уличного типа «УМП-5» (или аналог)
	шт
	2
	Габариты урны: высота-700мм; ширина 350мм; глубина-300мм

	14
	Демонтаж металлического ограждения
	Высота 770мм; длина 6000мм
	шт
	1
	

	15
	Устройство перил
	Труба из нержавеющей стали полированная D50.8х1.5мм
	п.м.
	7.2
	

	16
	Монтаж стоек
	Труба из нержавеющей стали полированная D38.1х1.5мм
	п.м.
	3.6
	

	17
	Монтаж ригеля с двух сторон
	Труба из нержавеющей стали полированная D16.0х1.5мм
	шт
	6
	

	Крыльцо цветник (клумба)

	1
	Демонтаж плитки
	Плитка керамогранит
	м2
	28.47
	

	2
	Демонтаж элементов вентилируемого фасада
	
	м2
	27.27
	

	3
	Укладка плитки
	Плитка керамогранит
	м2
	28.47
	Плитка 600х600мм

	4
	Монтаж вентилируемого фасада
	Керамогранитные плиты 600х600мм по металлическому каркасу
	м2
	27.27
	

	5
	Монтаж столбиков стационарных в асфальтовом покрытии
	Столбик R-230
	шт
	20
	

	6
	Насыпка и разравнивание растительного грунта на площади клюмбы
	
	м3
	10.9
	

	7
	Посев газона
	
	м2
	109
	

	Крыльцо ступени

	1
	Демонтаж гранитных ступеней (с сохранением) с очисткой от раствора
	
	м2
	33.8
	

	2
	Выравнивание поверхностей под укладку демонтированных гранитных ступеней цементно-песчаным раствором локально до 30мм
	Цементно-песчаный раствор М300
	м2
	33.8
	

	3
	Укладка гранитных ступеней
	Гранитные б/у ступени размером 14418х300х170мм – 5шт.
	м2
	33.8
	Длина 1 плиты не более 800мм

	Перила на ступени

	1
	Устройство поручней с двух сторон
	Труба из нержавеющей стали полированная D50.8х1.5мм
	п.м.
	28.8
	

	2
	Монтаж стоек
	Труба из нержавеющей стали полированная D38.1х1.5мм
	п.м.
	14.4
	

	3
	Монтаж ригеля с двух сторон
	Труба из нержавеющей стали полированная D16.0х1.5мм
	шт
	24
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.
5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.
5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.
5.14. Требования, предъявляемые к оборудованию, применяемому при монтаже структурированной кабельной системы (СКС):

5.14.1. Кабельный тестер (анализатор), применяемый для тестирования линии СКС, должен иметь свидетельство о поверке.

5.14.2. Кабельный тестер (анализатор) должен находиться в периоде калибровки, установленном производителем - не более одного года (365 дней) от даты калибровки.

5.14.3. Кабельный тестер (анализатор) должен быть оснащен адаптерами для тестирования Постоянной линии (Permanent Link), категорией не ниже тестируемой линии. Тестирование параметров кабельной линии должно быть выполнено в режиме Автотест - автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены с даты заключения настоящего договора и до 10.09.2015г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.
7.7. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

7.8. После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ____ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
9.2. Обеспечение производства ремонтно-строительных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

- Бланками переключений;

- Программами индивидуального и комплексного опробования оборудования.
9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ввиду проведения работ в зоне действующего оборудования Подрядчик несет ответственность за его сохранность.

9.6. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.7.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
10.6. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

11.2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».
11.3. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

11.3.1. Исполнительную техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

11.3.2. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

11.3.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

11.3.4. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
11.3.5. Акты на скрытые работы;

11.4. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования существующей структурированной кабельной системы (СКС):

11.4.1. Отчет об испытаниях существующей линии СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

11.4.2. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

11.4.3. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

11.5. После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».
РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Подтверждение наличия свидетельства  о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
12.4. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
12.5. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _______ ( _____ ) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
12.6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ.

12.7. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· слесарь КИПиА,  имеющий разряд ______ – ______( _______ ) человек;

· электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· инженер-наладчик систем АСПБ – _______(_______) человек;
· инженерно-технический работник с группой по электробезопасности ______ – ______( _______ ) человек;
· слесарь, имеющий разряд ______ – ______( _______ ) человек;
· специалист электротехнической лаборатории с группой по электробезопасности ______ – ______( _______ ) человек;
· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек.

12.9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
12.10. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
12.11. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.12. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Атомэнергопроект» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории АО «Атомэнергопроект» не предоставляются.
12.15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории АО «Атомэнергопроект» в период проведения ремонтно-строительных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

СКС – структурированная кабельная сеть;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ПНР – пусконаладочные работы;

ИТР – инженерно-технический работник;

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

