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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: Сбор исходных данных для проектирования блока АЭС

с РУ типа БН-800. Согласование их на региональном уровне.
1. Наименование (тема) услуги. 
Сбор исходных данных проектирования блока АЭС с РУ типа БН-800. Согласование их на региональном уровне.
2. Основание для заключения договора.
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
3. Срок оказания услуг по договору.
Окончание «30» октября 2012 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.
5. Цель оказания услуг  и ожидаемые результаты.
5.1.  Целью услуг является сбор и подготовка исходных данных для проектирования блока АЭС с РУ типа БН-800.
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов услуг будет определен при разработке проектно-сметной документации.
6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Оформленное и согласованное в установленном порядке задания на проектирование.
6.2. Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
6.3. Материалы инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических и гидрологических, инженерно-гидрометеорологических, исследований по оценке сейсмической опасности).
6.4. Факторы, связанные с влиянием блока АС на окружающую среду и радиационную безопасность населения.
6.5. Особые условия строительства.
6.6.  Исходные данные по основному оборудованию.
6.7. Акты выбора земельных участков для строительства.
6.8.  Технические условия на подключение к инженерным сетям.
6.9. Материалы для разработки инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению аварийных ситуаций.

6.10. Результаты наблюдений и анализ результатов хозяйственной деятельности на территорий площадки и примыкающих территориях.

6.11. Информационные и контрольные материалы региональных надзорных органов.

7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями: 
7.1. СПП НАЭ-87 п. 4.1. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки. 
7.2. СПП НАЭ-93. Основные требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства. 
7.3. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. 
7.4. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

7.5. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.
7.6. СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.
7.7. П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 
7.8. Согласование исходных данных для проектирования энергоблока АС с реактором БН-800 должно быть обеспечено в местных органах исполнительной власти пункта размещения блока АС.
8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.
Результаты оказания услуг будут использованы при корректировке проектной документации по энергоблоку № 4 БАЭС с реактором БН-800, и согласовании ее в Ростехнадзоре и при прохождении государственной экспертизы.
9. Отчетные материалы.
По завершении работы Исполнитель передает Заказчику исходные данные в соответствии с  «Перечнем исходных данных» для корректировки технического проекта блока АЭС с РУ типа БН-800, являющимся к приложением к договору между ОАО «Концерн Росэнергоатом»  и Генпроектировщиком, согласованные при необходимости согласованные на региональном уровне для обеспечения выпуска проектной документации в соответствии с Календарным планом по договору.
Материалы передаются в объёме Календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).

Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарно плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
10. Порядок приема и передачи услуг Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными письмами Исполнителя.

10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом и ТЗ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства». 

11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
11.3. Перечень исходных данных, подлежащих предоставлению и уточнению при выполнении корректировки проекта БАЭС (расширение БАЭС энергоблоком № 4 с РУ БН-800).
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