
Проект договора № _______
	г. Мурманск
	
	«_____» __________ 2013 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по подготовке ПТБ «Володарский» (далее – судно) к буксировке и последующей буксировке в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (далее – Сайда-Губа). 
1.2. Работы по настоящему договору Исполнитель выполняет поэтапно, из своих материалов, с привлечением соисполнителей при необходимости, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору), под наблюдением ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (далее – РС).
1.3. Содержание этапов, стоимость и сроки их выполнения определены в календарном плане (приложение №2 к договору) и разделе 3 настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором с надлежащим качеством, в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями и сдать работы Заказчику в срок;
2.1.2. за свой счет, в согласованный с Заказчиком срок, устранять допущенные по вине Исполнителя недостатки в выполненных работах; 
2.1.3. обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые по настоящему договору работы;

2.1.4. .в течение 5 (пяти) календарных дней по окончанию работ/этапа работ предоставлять Заказчику акт выполненных работ с приложением отчетных документов, предусмотренных настоящим договором;

2.1.5. .привлекать для выполнения работ по настоящему договору соисполнителей, обладающих всеми разрешительными документами, необходимыми для выполнения работ по договору;
2.1.6. не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня письменно уведомить Заказчика о готовности судна к буксировке. 

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. принять выполненные работы/этапы работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
2.2.2. оплатить выполненные работы/этапы работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором;
2.2.3. предоставить Исполнителю одобренный РС Проект буксировки ПТБ «Володарский» в Сайда-Губу (далее – проект буксировки) в срок не позднее 20 июня 2013г.;
2.2.4. предоставить Исполнителю откорректированное Положение о порядке передачи ПТБ «Володарский» на утилизацию (далее – Положение) в срок – не позднее 20 июня 2013г.;
2.2.5. направить Исполнителю письменное подтверждение о готовности принять судно к причалу в Сайда-Губе не позднее, чем через один рабочий день после получения от Исполнителя уведомления о готовности ПТБ «Володарский» к буксировке.
3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется калькуляцией (Приложение № 3 к настоящему договору), и составляет______________ (_______________________) руб. _____ коп., кроме того НДС 18% - ____________ (____________________) руб. ______коп., всего с НДС – _______________________ (______________________________________) руб. ___ коп., и включает в себя стоимость работ по этапам, а именно:

3.1.1. работы I этапа - _______________ (_____________________________) руб. _____коп., кроме того НДС 18% - ________________ (______________________________) руб. _____коп., всего с НДС – ___________________ (______________________) руб. _____ коп.;
3.1.2. работы II этапа -: _____________ (______________________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% - __________ (____________) руб. ___ коп., всего с НДС – __________________ (_______________) руб. ___ коп.

3.2. В случае изменения состава и (или) объемов работ/этапа работ, указанных в Приложении №1 и №2 к настоящему договору, стоимость договора корректируется с оформлением дополнительного соглашения.

3.3.  Работы по настоящему договору, в целом, выполняются в следующие сроки: дата начала работ – дата постановки судна в док Исполнителя, дата окончания работ – 15 июля 2013 года. При этом устанавливаются следующие сроки выполнения этапов работ:
3.3.1.  работы I этапа:

 - начало – дата постановки судна в док Исполнителя, окончание – 30 июня 2013 г.;
3.3.2. работы II этапа:
- начало 01 июля 2013г., окончание – 15 июля 2013г.
3.4. Срок окончания выполнения работ/этапа работ по договору продлевается в случаях нарушения Заказчиком сроков предоставления: проекта буксировки, указанного в п.п.2.2.3. настоящего договора, Положения, указанного в п.2.2.4. договора, подтверждения, указанного в п.2.2.5. договора, на время задержки предоставления указанных документов. 

3.5. Оплата за выполненные работы/этапы работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней, при условии поступления целевых денежных средств от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании получения Заказчиком следующих документов Исполнителя:
· акта выполненных работ по этапу в 3-х экземплярах;

· технического акта приемки работ по этапу в 3-х экземплярах;

· акта РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.

· свидетельства РМРС на разовый перегон.

· фотоматериалов, подтверждающие выполнение работ.

· акта перевода к месту выполнения работ.

· счета-фактуры в 2-х экземплярах;
· счета на оплату выполненных работ/этапа работ в 1-м экземпляре;
3.6. Датой оплаты по настоящему договору считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта выполненных работ/этапа работ обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ/этапа работ (или мотивированный отказ от приемки работ). В противном случае, выполненные Исполнителем работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на условиях настоящего договора.

4.2. В случае досрочного выполнения работ/этапа работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы/этапы работ по договорной цене.
4.3. Датой выполнения Исполнителем работ/этапа работ по настоящему Договору считается дата, указанная в акте выполненных работ/этапа работ.

4.4. Гарантийный срок по настоящему договору назначается на работы 1 этапа, выполненные в соответствии с приложениями №1, №2 и составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
5.2. В случае нарушения Исполнителем конечного срока выполнения работ в целом, указанного в п.3.6. договора, Исполнитель обязан уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.
5.3. За нарушение Заказчиком условий оплаты, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности по Договору за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы неоплаченного долга.
5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

5.5.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым, в том числе, относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, и т.п., делающими невозможным исполнение обязательств по Договору, на срок действия указанных событий или последствий. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

5.6. В случае невозможности выполнения работ/этапа работ по настоящему договору по погодным условиям, Исполнитель незамедлительно извещает Заказчика. В этом случае срок окончания работ/этапа работ продлевается на время действия неблагоприятных погодных условий.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
6.1.  Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
6.2. Сведения, касающиеся обстоятельств заключения и условий настоящего Договора, техническая, коммерческая и деловая информация, полученная в процессе исполнения настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после согласования Госкорпорацией «Росатом» и последующего подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2.  В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты постановки судна в док Исполнителя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя _________________ на адрес электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку достоверных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ, действительны при условии, если они оформлены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.
9.4. Стороны договорились, что все документы, направляемые друг другу по факсу, посредством телеграфной связи или по электронной почте и подписанные уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика, имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов.  
9.5. В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

9.6. Права и обязанности, возникшие у Сторон из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;
Приложение 3. Калькуляция с расшифровками статей затрат.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	
	ФГУП «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, д.24

Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск,

ул. Лобова, д.100

электронная почта: sevrao@aspol.ru
тел./факс (8152) 22-42-93

ИНН/КПП 4714004270 / 519043002

р/сч. 40502810241020000065 

в отделении №8627 Сбербанка России 

г. Мурманск

Корр./с 30101810300000000615

БИК 044705615


	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

	
	И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора 

	
	
	
	В.К. Амбарцумян 

	М.П. 
	
	М.П. 
	


Приложение № 1

к Договору № _____________

от «_____» _________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
	
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	
	Исполняющий обязанности Директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора

	
	
	В.К. Амбарцумян

	
	
	

	«___»__________2013 г.
	
	«___»__________2013 г.

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: «Подготовка ПТБ «Володарский» к буксировке и последующая буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2013 г.

1. Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): подготовка ПТБ «Володарский» (далее – судно) к буксировке и последующая  буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013.
1.3. Сроки выполнения работ:  не позднее 15 июля 2013 года.

1.4. Основания для проведения работ:

· Государственный контракт № Д.4ш.21.26.13.1071 от 27.02.2013.

2. Цель и назначение работ.

2.1. ПТБ «Володарский» представляет собой конвертованный корпус судна с размещенными на его борту твердыми радиоактивными отходами.
2.2. Результатом выполнения работы по подготовке судна к буксировке, в соответствии с техническим проектом буксировки, является получение разрешения инспекции Российского Морского Регистра судоходства (РМРС) на буксировку судна и последующая буксировка судна в отделение Сайда губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области).

2.3. Этапы и объемы работ:

	№

п/п этапа
	Содержание объемов работ (этапы)
	Сроки
	Отчетные документы

	1
	Подготовка ПТБ «Володарский» к букировке: проведение докового освидетельствования, ремонт корпусных конструкций. Объем работ:

1. Изготовить доковый набор, поставить судно в док, после окончания вывести из дока. При установке докового набора учесть обеспечение доступа к днищевой скуле в районе 106 ‑ 107 шп. ЛБ для ремонта корпуса.

2. Установить двухмаршевую трап‑сходню с борта на стапель – палубу дока, по окончании убрать‑2 шт.

3. Для заземление судна в доке изготовить металлические шины 1500х70х6 ‑ 2 шт., приварить к корпусу судна и к палубе дока с последующим демонтажем.

4. Установить ограждения КЗ и организовать проходы в КЗ. Застелить пластикатом стапель‑палубу дока на площади 1500м2 .

5. Провести временное освещение: 3 трансформатора, 15 люстр, 250 м кабеля.

6.  Изготовить, доставить на судно, установить коллекторы на 2 рожка каждый Ф108х4 L=2000 ‑ 2 шт., каждый с арматурой Ду 50 ‑ 4 шт., соединить с пожарной магистралью дока трубопроводами Ду50 длиной 30м ‑ 2 шт.

7.  Воздухопровод временный провести с дока на судно Ф30 мм, длиной 50 м.

8.  Доставить на док, установить, после проведения работ убрать, подключить санитарный шлюз.

9. После постановки судна в док просверлить отверстия в НО днища 14 шт. для спуска конденсатной воды из междудонных отсеков. После спуска воды отверстия заварить по ТУ предприятия.

10.Произвести очистку подводной части корпуса и пояса переменной ватерлинии от ракушечника, обрастаний и ржавчины. Площадь очистки 2500 м2.  По результатам оценки сохранности лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, произвести очистку и частичную покраску ‑ 50 м2. Степень очистки Sa 2.

11.Произвести замеры остаточных толщин наружной обшивки в подводной части корпуса пояса переменных ватерлиний, заглушек на забортных отверстиях судовых систем и дейдвуде, а также верхней палубы ‑ 900 замеров. Замеры произвести по схеме, согласованной с Регистром. Оформить отчет в соответствии с "Инструкцией по определению технического состояния корпусов морских судов" . Учесть:  зачистку "пятаков" ‑ 900 шт.

12. По результатам дефектации произвести обварку заклепок наружной обшивки в подводной части корпуса судна. Количество заклепок ‑ 100 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ..

13.Демонтировать цементный ящик разм.300х600х600 мм, установленный в районе 106 ‑ 107 шп. ЛБ в бортовом коффердаме. По ТУ предприятия произвести ремонт НО в районе цементного ящика.

14.По результатам замеров остаточных толщин верхней палубы, произвести ремонт настила по технологии предприятия, в местах, где коррозийный износ превысит допустимые нормы.  

     Ремонт выполнить методом дублирования. Площадь дублирования ‑ 10,0 кв.м ‑ 2 участка. Материал ‑ сталь 09Г2, толщиной 14 мм. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ.

15.Произвести дефектацию швартовно‑буксирного устройства с составлением акта. По результатам дефектации ремонт ШБУ.

     По черт. ПТБВ.362212.002 выполнить подкрепление буксирных кнехтов ‑ 2 шт. (ПТБВ.360221.005Р п.6).

16. Выполнить работы по удифферентовке ПТБ "Володарский" после выгрузки оборудования и вывода из дока.  Сделать технологические вырезы, после восстановить для возможного перемещения балласта. В гл. палубе ЛБ. ПБ 1200х800х12 ‑ 2 шт., в настиле 2‑ой платформы 1200х800х12 ‑ 2 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ, временное освещение, вентиляцию.

17.Изготовить, доставить на судно, установить изделия буксирного устройства:

    ‑ планка четырехугольная ‑ 1 шт. ч. КМЯД.304 139.010;

    ‑ ромб сигнальный ‑ 1 шт. ч. КАИГ.362149.002;

    ‑ буй большой ‑ 1 шт. ч. 811‑30.078‑3;

    ‑ контейнер Ф1200 Н=1500 ‑ 2 шт. сталь б=2 мм.

      Испытать планку четырехугольную черт.КМЯД.304139.010 пробной нагрузкой 51000 кг

18.Смонтировать буксирное устройство на судне по черт. ПТБВ.362 212.001СБ.

19.Изготовить и установить шторм‑трапы ‑ 2 шт. 3600х400мм и нанести сигнальные ватерлинии 2000х50 ‑ 6 шт. по черт. ПТБВ.362 284.002СБ. Для установки трапа на Gh< сделать в фальшборте вырез 800х1000х5 ‑ 1 шт. Разметку и нанесение сигнальных ватерлиний производить. После удиффрентовки судна учесть изготовление трафарета ‑ 1 шт.

20.Изготовить ниши для навигационных бортовых фонарей и площадку для кормового фонаря. Черт. ПТБВ.362 652.001СБ.

21.По черт. ПТБВ.362.001СБ. установить сигнально‑отличительные средства.

22.Изготовить и установить водонепроницаемые ящики для аккумуляторных батарей ‑ 3 шт. согласно черт. КМЯД.321453.003 СБ и черт. ПТБВ.362.001СБ.

23.Зарядить аккумуляторные батареи и выполнить подключение  сигнально‑отличительных фонарей по схеме ПТБВ.362635.002Э.

24.Изготовить, доставить на судно, установить этикетку транспортной категории по черт. ПТБВ.362371.001 ‑ 2 шт.


	С даты постановки судна в док по 30.06.2013
	1. Акт выполненных работ по этапу. 

2. Технический акт приемки работ по этапу.

3. Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.

4.  Свидетельство РМРС на разовый перегон.

5. Фотоматериалы.

	2
	Буксировка ПТБ «Володарский» с акватории ФГУП «Атомфлот» к причалу № 5 отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск)
	В период с 01.07.2013 по 15.07.2013
	1. Акт выполненных работ по этапу. 

2. Технический акт приемки работ по этапу.

3. Акт перевода к месту выполнения работ.

4.. Фотоматериалы.




3. Гарантийные обязательства

3.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.
3.2. Гарантийный срок на выполняемые работы по 1 этапу - 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ.

3.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

3.4. Исполнитель гарантирует:

· надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Порядок контроля и приемки.

4.1. Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору.
4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с руководящими документами РМРС и приняты инспекцией РМРС в согласованном объеме.

4.3. Отчетные документы:

· Акт выполненных работ по этапу. 

· Технический акт приемки работ по этапу.

· Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.

· Свидетельство РМРС на разовый перегон.

· Фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по этапу.

· Акт перевода к месту выполнения работ.

4.4. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов для изготовления оборудования, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.
5. Требования к исполнителю работ.

5.1. Наличие судоподъемного средства для проведения доковых работ. 
5.2. Наличие на предприятии службы (отдела) радиационной безопасности.

5.3. Наличие на предприятии производственного персонала категории А (допущенного к работам с РВ и ИИИ) по специальностям, необходимым для выполнения работ по этапу 1 таблицы пункта 2.2.

5.4. Свидетельство о признании предприятия РМРС.

5.5. Наличие лицензии «Ростехнадзора» на работы на судах атомного технологического обслуживания.

5.6. Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Приложение:

1. Комплект РКД.

Главный инженер                                                                              В.В. Ерёменко
Приложение № 2

к Договору № _____________

от «____» __________ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ:

«Подготовка ПТБ «Володарский» к буксировке и последующая буксировка в отделение «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».


	№ п/п этапа
	Содержание этапов работ
	Результаты работ
	Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ
	Цена работ (руб.),
в том числе НДС

	1.
	Подготовка ПТБ «Володарский» к букировке: проведение докового освидетельствования, ремонт корпусных конструкций. Объем работ:

1. Изготовить доковый набор, поставить судно в док, после окончания вывести из дока. При установке докового набора учесть обеспечение доступа к днищевой скуле в районе 106 ‑ 107 шп. ЛБ для ремонта корпуса.

2. Установить двухмаршевую трап‑сходню с борта на стапель – палубу дока, по окончании убрать‑2 шт.

3. Для заземление судна в доке изготовить металлические шины 1500х70х6 ‑ 2 шт., приварить к корпусу судна и к палубе дока с последующим демонтажем.

4. Установить ограждения КЗ и организовать проходы в КЗ. Застелить пластикатом стапель‑палубу дока на площади 1500м2 .

5. Провести временное освещение: 3 трансформатора, 15 люстр, 250 м кабеля.

6.  Изготовить, доставить на судно, установить коллекторы на 2 рожка каждый Ф108х4 L=2000 ‑ 2 шт., каждый с арматурой Ду 50 ‑ 4 шт., соединить с пожарной магистралью дока трубопроводами Ду50 длиной 30м ‑ 2 шт.

7.  Воздухопровод временный провести с дока на судно Ф30 мм, длиной 50 м.

8.  Доставить на док, установить, после проведения работ убрать, подключить санитарный шлюз.

9. После постановки судна в док просверлить отверстия в НО днища 14 шт. для спуска конденсатной воды из междудонных отсеков. После спуска воды отверстия заварить по ТУ предприятия.

10.Произвести очистку подводной части корпуса и пояса переменной ватерлинии от ракушечника, обрастаний и ржавчины. Площадь очистки 2500 м2.  По результатам оценки сохранности лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, произвести очистку и частичную покраску ‑ 50 м2. Степень очистки Sa 2.

11.Произвести замеры остаточных толщин наружной обшивки в подводной части корпуса пояса переменных ватерлиний, заглушек на забортных отверстиях судовых систем и дейдвуде, а также верхней палубы ‑ 900 замеров. Замеры произвести по схеме, согласованной с Регистром. Оформить отчет в соответствии с "Инструкцией по определению технического состояния корпусов морских судов" . Учесть:  зачистку "пятаков" ‑ 900 шт.

12. По результатам дефектации произвести обварку заклепок наружной обшивки в подводной части корпуса судна. Количество заклепок ‑ 100 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ..

13.Демонтировать цементный ящик разм.300х600х600 мм, установленный в районе 106 ‑ 107 шп. ЛБ в бортовом коффердаме. По ТУ предприятия произвести ремонт НО в районе цементного ящика.

14.По результатам замеров остаточных толщин верхней палубы, произвести ремонт настила по технологии предприятия, в местах, где коррозийный износ превысит допустимые нормы.  

     Ремонт выполнить методом дублирования. Площадь дублирования ‑ 10,0 кв.м ‑ 2 участка. Материал ‑ сталь 09Г2, толщиной 14 мм. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ.

15.Произвести дефектацию швартовно‑буксирного устройства с составлением акта. По результатам дефектации ремонт ШБУ.

     По черт. ПТБВ.362212.002 выполнить подкрепление буксирных кнехтов ‑ 2 шт. (ПТБВ.360221.005Р п.6).

16. Выполнить работы по удифферентовке ПТБ "Володарский" после выгрузки оборудования и вывода из дока.  Сделать технологические вырезы, после восстановить для возможного перемещения балласта. В гл. палубе ЛБ. ПБ 1200х800х12 ‑ 2 шт., в настиле 2‑ой платформы 1200х800х12 ‑ 2 шт. Учесть наблюдающего при производстве огневых работ, временное освещение, вентиляцию.

17.Изготовить, доставить на судно, установить изделия буксирного устройства:

    ‑ планка четырехугольная ‑ 1 шт. ч. КМЯД.304 139.010;

    ‑ ромб сигнальный ‑ 1 шт. ч. КАИГ.362149.002;

    ‑ буй большой ‑ 1 шт. ч. 811‑30.078‑3;

    ‑ контейнер Ф1200 Н=1500 ‑ 2 шт. сталь б=2 мм.

      Испытать планку четырехугольную черт.КМЯД.304139.010 пробной нагрузкой 51000 кг

18.Смонтировать буксирное устройство на судне по черт. ПТБВ.362 212.001СБ.

19.Изготовить и установить шторм‑трапы ‑ 2 шт. 3600х400мм и нанести сигнальные ватерлинии 2000х50 ‑ 6 шт. по черт. ПТБВ.362 284.002СБ. Для установки трапа на Gh< сделать в фальшборте вырез 800х1000х5 ‑ 1 шт. Разметку и нанесение сигнальных ватерлиний производить. После удиффрентовки судна учесть изготовление трафарета ‑ 1 шт.

20.Изготовить ниши для навигационных бортовых фонарей и площадку для кормового фонаря. Черт. ПТБВ.362 652.001СБ.

21.По черт. ПТБВ.362.001СБ. установить сигнально‑отличительные средства.

22.Изготовить и установить водонепроницаемые ящики для аккумуляторных батарей ‑ 3 шт. согласно черт. КМЯД.321453.003 СБ и черт. ПТБВ.362.001СБ.

23.Зарядить аккумуляторные батареи и выполнить подключение  сигнально‑отличительных фонарей по схеме ПТБВ.362635.002Э.

24.Изготовить, доставить на судно, установить этикетку транспортной категории по черт. ПТБВ.362371.001 ‑ 2 шт.


	1. Акт выполненных работ по этапу. 

2. Технический акт приемки работ по этапу.

3. Акт РМРС освидетельствования судна перед разовым перегоном.

4.  Свидетельство РМРС на разовый перегон.

5. Фотоматериалы.
	С даты постановки судна в док по 30.06.2013


	

	2.
	Буксировка ПТБ «Володарский» с акватории ФГУП «Атомфлот» к причалу № 5 отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск)
	1. Акт выполненных работ по этапу. 

2. Технический акт приемки работ по этапу.

3. Акт перевода к месту выполнения работ.

4.. Фотоматериалы.


	В период с 01.07.2013 по 15.07.2013


	

	ИТОГО
	-


	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

	
	И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора 

	
	
	
	В.К. Амбарцумян 

	М.П. 
	
	М.П. 
	


