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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-118.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Разработка проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков; получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам данных проектов соответствующего государственного органа»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование работ
«Разработка проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков; получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам данных проектов соответствующего государственного органа».

2. Основание для  проведения  работ

Договор №5413 от 18.09.08

3. Сроки  выполнения  работ

	№

этапа
	Наименование работы 
	Начало работы
	Окончание работы
	Форма отчетности

	1
	Разработка проектов санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков
	С момента заключения договора
	10.12.2011
	Отчет

	2
	Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков соответствующего государственного органа
	
	28.02.2012
	Заключение


4. Заказчик

Открытое акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» - ОАО «НИАЭП».

5. Исполнитель

Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок

6. Цель и содержание работ
Целью работ является разработка проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков, а также получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам данных проектов соответствующего государственного органа. 

7. Основные  требования  к  выполнению  работ
7.1 Все работы выполняются в соответствии с санитарными правилами и нормами, действующими в атомной энергетике (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99, СП АС-03, СП 2.6.1.2216-07, НП 032-01, МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 и др.).

7.2 Расчеты размеров СЗЗ и ЗН должны быть выполнены согласно утвержденных методик или аттестованных программных средств.

7.3 Должно быть получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение ФМБА России о соответствии проектов СЗЗ и ЗН Нижегородской АЭС в составе двух энергоблоков санитарным правилам и нормам.

7.4 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу.

8. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к настоящему договору.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

10 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работ необходимо для получение лицензии на сооружение энергоблоков № 1, 2 Нижегородской АЭС.
