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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной документации по внесению изменений в типовой проект 4891 на пункты хранения радиоактивных отходов Филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Иркутск, Новосибирск)

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.
Разработка проектной документации по внесению изменений в типовой проект 4891 на пункты хранения радиоактивных отходов Филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП "РосРАО" (Иркутск, Новосибирск)


Раздел 2. Общие положения.
Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.
Основание – необходимость выполнения требований законодательных и нормативных документов и устранение нарушений и замечаний государственных и ведомственных надзорных органов. Нарушение зафиксировано в предписаниях Ростехнадзора после плановых проверок, проведенных в Новосибирском отделении и Филиале (предписания №№ 20/13-2014-Пр от 20.06.2014 и 26/25-2014-Пр от 22.07.2014, соответственно). Мероприятия включены в планы по устранению нарушений (недостатков, замечаний).
Цель работы – привести проектные и рабочие документы объектов использования атомной энергии – пунктов хранения радиоактивных отходов отделений филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - в соответствие с требованиями законодательства и нормативных актов - внести изменения в проектную документацию ПХРО – типовой проект ТП-4891 «Хранилище спецотходов».
Подраздел 2.2  Сведения о месте выполнения работ.
2 объекта – Пункты хранения радиоактивных отходов (ПХРО) филиала (Иркутская область, Иркутский район, 34-й км Александровского транкта) и Новосибирского отделения (Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское) филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


Раздел  3. Перечень основных данных и требований.
Подраздел 3.1  Технические требования при выполнении работ.
Нормативная база. 
При внесении изменений в проектную документацию ТП-4891 учитываются требования федеральных норм и правил при осуществлении деятельности по обращению с радиоактивными отходами:
· НП-020-2000 «Сбор переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
Внесение изменений в проектную документацию производится в соответствии с требованиями следующих документов:
· Федеральный закон «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004г. № 190-ФЗ.
· Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
Требования к объему выполняемых работ.
Список объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо внести изменения проекта ТП-4891, приложен:
- по ПХРО филиала (Иркутская производственная площадка) – всего 17 объектов (приложение 1);
- по ПХРО Новосибирского отделения филиала – всего 23 объекта (приложение 2).
Исполнитель выполняет следующие работы:
1. Проводит анализ имеющейся проектной документации ПХРО Новосибирского отделения и ПХРО филиала (Иркутск).
2. Выполняет необходимые и/или дополнительные измерения для внесения изменений в проекты ПХРО.
3. Оформляет изменения проектной документации в соответствии с нормативными требованиями в виде пояснительной записки и графической документации (карты, схемы) и согласовывает их с «ГИ ВНИПИЭТ» (ОАО «Атомпроект»), при необходимости.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта.
Состав проектной и рабочей документации (с изменениями) должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию» и разделу 2 настоящего ТЗ. 
Внесение изменений в проектную документацию должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».


Раздел 4. Перечень проектной и рабочей документации.
Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для выполнения работы. Заказчик передает «Исполнителю» следующие материалы:
Для выполнения внесений изменений в проект ТП-4891 Исполнителю передается Типовой проект ТП-4891 с первичной рабочей документацией на ПХРО, имеющуюся проектную документацию на все объекты филиала, по которым требуется внести изменения в первичный проект, - по Иркутской и Новосибирской производственным площадкам. 
При отсутствии необходимых данных, если они отсутствуют у Заказчика, Исполнитель обязан провести минимально необходимый и достаточный объем замеров, измерений или расчетов, в счет общей стоимости работ, установленной в договоре.
Перечень документации, необходимой для внесения изменений в проектную и рабочую документацию, может уточняться после завершения конкурсной процедуры, при заключении договора и в процессе выполнения работ, по согласованию с Заказчиком.
Отчётные документы по выполненным работам:
- Проектная (включая пояснительную записку к Типовому проекту ТП-4891, дополнения) и рабочая документация на ПХРО филиала (Иркутск), с внесенными изменениями, включая генеральный план ПХРО.
- Проектная (включая пояснительную записку к Типовому проекту ТП-4891, дополнения) и рабочая документация на ПХРО Новосибирского отделения, с внесенными изменениями, включая генеральный план ПХРО.


Раздел 5. Срок выполнения работ.
Начало работ: с момента подписания договора; окончание работ – не позднее 20.12.2014.


Раздел 6. Требования к качеству выполняемых работ.
Исполнитель работ должен иметь опыт работ в этой области (прикладывается справка о выполненных аналогичных работах за последние 5 лет) и соответствующие разрешительные документы (лицензии) на право разработки проектной документации для объектов использования атомной энергии (Ростехнадзор). 
Исполнитель обязан использовать аттестованные средства измерений, программные продукты и методики выполнения измерений и оценок, в установленном порядке.


Раздел 7. Требования к особым условиям работ.
Исполнитель работ должен иметь лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну (ФСБ), а также абонентский пункт VIPNet (или аналог) для обмена служебной информацией. 


Раздел 8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.
Гарантийные обязательства – разрешение спорных вопросов с государственными надзорными органами в части проектной документации объектов Филиала, в т.ч. при обосновании безопасности при лицензировании деятельности объектов – не менее 1 года после завершения работ. 


Раздел 9. Требования к результатам работ и порядку приемки .
Работа выполняется в 1 этап. На выполненные работы оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный полномочными представителями сторон.


Раздел 10. Требования к форме представляемой документации.
Результаты работ оформляются в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Вся документация разрабатывается и представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке.
Форма предоставляемой документации – в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов. Проектная и рабочая документация, выполненные в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию», должны соответствовать  техническим нормам и правилам, выполнены в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на оптическом носителе в форматах разработанных документов. 
Если в ходе согласования и утверждения проектной документации возникают замечания, решение которых не зависит от Заказчика настоящих работ, Исполнитель обязуется их устранить или внести изменения или дополнения в проекты/обоснования в кратчайшие сроки за свой счет. 


Раздел 11. Перечень принятых сокращений.
ПХРО – Пункт хранения радиоактивных отходов.
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
ТП – типовой проект.


Раздел 12. Перечень приложений.
Приложение 1. Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, 1956 г. Пункт хранения радиоактивных отходов Филиала (Иркутский район).
Приложение 2. Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, шифр 29-61, 1961 г. Пункт хранения радиоактивных отходов Новосибирского отделения Филиала (с. Прокудское, Коченевский район, Новосибирская обл.)



Приложение 1.
Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, 1956 г.
Пункт хранения радиоактивных отходов Филиала (Иркутский район)

	№ пп
	Наименование объектов, сооружений
	Документ или проект, по которому произведены изменения
	Примечание

	1
	Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план)
	Документы, обосновывающие выделение дополнительных площадей, документы БТИ, материалы топосъемки 2013 года.
	Обновление

	2
	Санпропускник, с учетом его реконструкции
	Проект ТП-4891, рабочая документация 10495 (ОАО «Оргстройпроект», 2011 г.)
	Размещение, характеристики

	3
	Пункт дезактивации
	Проект
	Актуализация

	4
	Блок переработки РАО (здание 5)
	Проект Красноярского Филиала ВНИПИЭТ (ГСПИ) (техническое перевооружение здания 5)
	Размещение, актуализация вида деятельности (переработка ТРО) и технических решений

	5
	Участок по переработке и кондиционированию РАО, в т.ч. емкость спецстоков (помещения в зданиях 15, 17)
	Проект на «горячую камеру», проектная документация на техническое перевооружение здания 5
	Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др.

	6
	Хранилище радиоактивных отходов ХБКИ-1 (здание 16)
	Проект ТП-416-9-3, изм.7-111-87-к, 1987 г.
	Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др.

	7
	Хранилище радиоактивных отходов ХТРО-1 (здание 17)
	Проект ТП-4891, проект реконструкции №222, установка над хранилищем здания (типовой модуль «Кузбасс»), материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет
	Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др.

	8
	Хранилище радиоактивных отходов ХБРО-1 (здание 20)
	Проект ТП-4891, проект по приданию зданию статуса хранилища наземного типа, установка над хранилищем здания (типовой модуль «Канск»), материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет
	Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др.

	9
	Хранилище радиоактивных отходов ХТРО-2 (здание 21)
	Проект ТП-416
	Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др.

	10
	Хранилище радиоактивных отходов ХТНРАО-1 (здание 22)
	Проект ТП-4891, проект реконструкции, установка над хранилищем здания (типовой модуль «Канск»), материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет
	Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др.

	11
	Техническая система физической защиты (ТСФЗ)
	Проект «Видикон», проект «Армо-групп», проект модернизации ТСФЗ
	Актуализация, требования НП-034-01

	12
	Ограждение ПХРО (периметральное и Зоны возможного загрязнения)
	Рабочая документация
	Актуализация

	13
	Сеть наблюдательных скважин, включая скважину водоснабжения
	Проект, паспорта на скважины
	Актуализация

	14
	Система электроснабжения ПХРО
	Технические условия, проекты
	Актуализация

	15
	Пожарный водопровод
	Проект, рабочая документация
	Актуализация

	16
	Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
	Проект СЗЗ, 2013 г.
	Актуализация

	17
	Категория потенциальной радиационной опасности
	Обоснование категории ПРО, 2013 г.
	Актуализация





Приложение 2.
Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, шифр 29-61, 1961 г.
Пункт хранения радиоактивных отходов Новосибирского отделения Филиала (с. Прокудское, Коченевский район, Новосибирская обл.)

	№ пп
	Наименование объектов, сооружений
	Документ или проект, по которому произведены изменения
	Примечание

	1
	Контрольно-пропускной пункт (КПП) ПХРО
	Документация отсутствует
	Восстановление

	2
	Лаборатория радиационного контроля (ЛРК)
	Проект ТП 4891, РП 2011-19-ПД Капитальный ремонт ЛРК (ЗАО Сибакадемстрой, 2011), 
	Применение без изменений

	3
	Гараж спецмашин
	РП 29-61 (НГПИ Облпроект, 1961)
	Посадка на генплан

	4
	Котельная
	Без внесения изменений в типовой проект, “Котельная”, шифр 29-61, НГПИ “Облпроект”, 1961
	В генплан

	5
	Дизельная электростанция
	Рабочий проект Объект 210, ОАО “Машпроект”, 2001
	В генплан

	6
	Санпропускник
	ТП 807-32 (Гипронисельхоз, 1970); ТРП шифр 842 (Облколхозпроект, 1981); РП 2011-20-ПД Капитальный ремонт (ЗАО Сибакадем строй, 2011)
	Применение без изменений

	7
	Пункт дезактивации
	ТП 6057, МПИ, 1960
Рабочий проект ПХРВ-7-АС «Корпус 7. Реконструкция кровли» (ЗАО СМНУ-70, 2006)
	Применение без изменений

	8
	Хранилище радиоактивных отходов - Емкость №2
	ТП 4891, МПИ, 1956, материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет
	Применение без изменений

	9
	Хранилище радиоактивных отходов - Емкость №1
	ТП 4891, МПИ, 1956; установка над хранилищем ангара (ТП-416-9-60.89, ГСПИ, 1989); Техническое решение «Защитный каньон 1-РП для временного хранения твердых РАО»
	Разработка проекта «Защитный каньон 1-РП для временного хранения твердых РАО»

	10
	Ангар над хранилищами РАО емкости №№ 1, 7, 8
	ТП-416-9-60.89, ГСПИ, 1989
Решения по усилению стропильных ферм, устранению дефектов металлоконструкций каркаса и подвесного кранового пути ангара над хранилищем твердых радиоактивных отходов, ЗАО НИПИ “Сибпромстальконструкция”, 2006
Проект производства работ на реконструкцию металлоконструций каркаса, подвесного кранового пути и подвесного крана, усилению стропильных ферм ангара над хранилищем твердых радиоактивных отходов, ЗАО НИПИ “Сибпромстальконструкция”, 2007
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