Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Эстакада сливо-наливная зд.122-Г (Инв.№24084)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18/15-ТПС

Демонтаж сливо-наливной эстакады

Основание: П1204.РП-0-ПОС1 изм1

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	89.739 тыс. руб.	10.172 тыс. руб.
строительных работ	89.739 тыс. руб.	10.172 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	26.731 тыс. руб.	3.02 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.163 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000/июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 09- 02- 019- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М ОДНОЯРУСНЫХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ОЗП=566,26*8,91 ЭМ=571,61*6,24 Козп=8,91 Кмат=4,9 Кэм=6,24 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 19805 руб.) СП=68% (СП = 17490 руб.)	4,5	8612,23	3566,87	38755	22704	16051	31,05	139,7
			Т КОНСТРУКЦИЙ	5045,36	670,48			3017	2,83	12,73
Итого по смете:						**38755**	**22704**	**16051**		**139,7**
								3017		**12,73**

	Прямые затраты		38755	
	Эксплуатация машин		16051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				3017				
		Основная зарплата				22704				
		Накладные расходы				19805				
		Сметная прибыль				17490				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				76050				
		НДС		18 %		13689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				89739				
		Сметная ЗП				26731				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				10172				
		Нормативная трудоемкость				162,82				

Составил: Ведущий инженер — Е.В.Васильева

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко