
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
от ___________
Объект: Капитальный ремонт водовода Ду 1200 мм от здания … до здания …
Завод …
Условия производства работ-вредные. Работы производятся вблизи действующих инженерных коммуникаций, а/дорог и на территории промышленного предприятия.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Валка деревьев с корня и расчистка площадей и трасс, дере​вья мягких пород диаметр стволов до 24 см
	шт.
	       15
	

	2
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	шт.
	        15
	

	3
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	шт.
	         15
	

	4
	
	
	
	

	5
	Погрузка мусора экскаватором на а/самосвалы, перевозка до 7 км
	тн
	3,5
	

	6
	Погрузка на а/самосвалы стволов деревьев, перевозка до 7 км
	тн
	     4
	

	7
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью 108 л.с.
	м2
	1080
	90 х 12 = 1080

	8
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м
	м2
	1080
	

	9
	
	
	
	

	10
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 
0,5 м3 с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 7 км
	м3
т
	1500 2985
	

	11
	Разработка грунта 4 группы с перемещением до 20 М буль​дозером мощностью 108 л.с.
	м3
	     1500
	

	12
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м3
	      1080
	

	13
	Отсыпка щебнем фр. 40-70 мм заболоченных участков S=450 м2, h=0,5 м
	м3
	225
	

	14
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с., перемещение щебня до 10 м
	м2
м3
	450

225
	

	15
	Разработка мокрого грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал
	м3
	 1477
	

	16
	Разработка мокрого грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной свыше 3 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	  112,5
	

	17
	Доработка мокрого грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной более Зх м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	     16
	

	18
	Разработка мокрого грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной свыше 3 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал (под приямки) .
	м3
	     12,5
	

	19
	Водоотлив из траншеи
	м3
	     1315
	

	20
	Засыпка приямков песком
	м3
	12,5
	

	21
	Устройство песчаного основания
	м3
	16
	

	22
	Устройство подбивки и присыпки труб песком
	м3
	156
	

	23
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 10 м
	м3
	1644
	

	24
	Планировка трассы бульдозером
	м2
	1762
	

	25
	Демонтаж стальных труб Ду 1200 мм
	м

т
	112,5 40,25
	

	26
	Монтаж труб 0 1220x12 ГОСТ 10706-76 сталь 17Г.1С-У с гидравлическим испытанием, изоляция груб внешнее 3-х слойное покрытие на основе экструдированного полиэтиле​на (ВУС) по ТУ 1390-020-45657335-2010
	м
	112,5
	

	27
	Гаммаграфический контроль сварных стыков ( 1220x12
	стык снимков
	     2
    23
	

	28
	Промывка без дезинфекции трубопроводов ( 1220x12
	м
	112,5
	

	29
	Врезка в сущ. сеть ( 1200
	1 врез​ка
	     4
	


Директор завода








