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на выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР 

ФГУП «ПО «Маяк».
от 03.08.2015 года 
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31502468488;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№150616/0491/650;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№R027307.
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Озёрск 2015 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос предложений в электронной форме

на выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР 

ФГУП «ПО «Маяк»
Внести  изменения в Том 2 «Техническая часть»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание: исполнение п.п. 11, 12, 13, 14 календарного плана (технического задания) государственного контракта от 04.08.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1100 между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)».

Полное наименование работы: «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк».

1.3. Исполнитель: определяется в соответствии с ЕОСЗ (Единый отраслевой стандарт закупок).

1.4. Срок выполнения работ: дата подписания договора – 15.11.2015. 

1.5. Стоимость работ: … ( …….) рублей 00 коп.

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАБОТЫ 

Создание информационной системы (ИС) ВЭ ПУГР было начато в 2008 году в рамках государственного контракта от 18.02.2008 № Д.4ш.23.04.08.217. Продолжение работ осуществлялось в рамках государственного контракта от 11.08.2013 № Д.4ш.21.25.11.1207. Для ИС ВЭ ПУГР определены 4 очереди создания системы.

3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В 2011 – 2014 гг. был выполнен комплекс работ по подготовке и созданию 1 – 3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

В 2015 г. планируется выполнить установку и настройку аппаратно-программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

В настоящее время серверы и рабочие места ИС ВЭ ПУГР находятся на территории площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Для полнофункциональной реализации второй и третей очереди создания ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» требуется осуществить:

-
перенос серверов ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «МАЯК» (т.к. подключение к ИС ВЭ ПУГР других площадок Предприятия возможно только через центральную серверную ФГУП «ПО «МАЯК»);

-
подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории и на заводе …, включая монтажные и пуско-наладочные работы;

-
аттестацию модернизированной ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Четвертая очередь создания - разработка и ввод в действие подсистемы управления данными радиационного мониторинга и подсистемы управления данными радиоактивных отходов в рамках ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк». Работы по созданию четвертой очереди для площадки … завода … не выполнялись. В 2014-2015 гг. необходимо разработать техническое задание и технический проект четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР для обеспечения накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР. 

В целом по итогам выполнения работы по настоящему техническому заданию должно быть завершено создание ИС ВЭ ПУГР в объеме функциональных возможностей системы, определенных для очередей 1-3 и в объеме информационного наполнения, касающегося ПУГР АВ-1, АВ-2, зданий и сооружений площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Также должны быть выполнены подготовительные работы по созданию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР.

4. ЭТАПЫ РАБОТ

В рамках настоящей технической части предусматривается выполнить следующие работы:

1) Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

Необходимо разработать техническое задание по ГОСТ 34.602-89 на создание 4 очереди ИС ВЭ ПУГР (система мониторинга данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР) и технический проект по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части мониторинга данных о радиационной обстановке):

-
накопление и управление данными о радиационной обстановке, поступающими как от автоматизированных систем радиационного мониторинга (интеграция ИС ВЭ ПУГР со штатными системами радиационного контроля на площадке … завода …), так и собираемых методом ручного дозиметрического контроля;

-
функциональные возможности по автоматизации ручного сбора информации о радиационной обстановке с применением мобильных вычислительных устройств – терминалов или планшетов сбора данных (ТСД). Указанные функции заключаются в возможностях внесения в ТСД точек регламентного контроля радиационной обстановке в ПУГР, зданиях и сооружениях, территории площадки, с возможностью ввода результатов замеров радиационной обстановке в точке контроля в ТСД по месту проведения замеров, и с последующей автоматизированной передачей информации в ИС ВЭ ПУГР;

-
визуализацию радиационной обстановки на трёхмерных моделях ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода …. При этом при помощи условной цветовой расцветки на модели указываются значения параметров радиационной обстановки (в точках контроля или в помещениях в целом);

-
функции соблюдения регламента обходов точек радиационного контроля дозиметристами и регулярности поступления данных с устройств детектирования штатных систем оперативного радиационного контроля;

-
формирование отчетов в формате Excel об истории изменения контролируемых параметров радиационной обстановки в помещениях и точках контроля.

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части информационной поддержки обращения с РАО):

-
подсистема в целом должна обеспечивать средства учета первичного поступления РАО, передачи РАО в переработку, временное хранение, контейнеризацию и далее на промежуточное хранение на площадках завода …, а также вывоза за их пределы;

-
подсистема должна реализовываться с применением средств автоматизированной идентификации (штрих-кодовой и радиочастотной маркировки), интеграции с комплексами характеризации РАО, системами управления установок по кондиционированию и переработке РАО.

Техническое задание и Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР должны быть согласованы с ФГУП «ПО «Маяк».

Срок исполнения – 01.08.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Техническое задание на создание четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» (система сбора данных о радиационной обстановке и учета и контроля РАО) по ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

2) Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

В соответствии с разработанным техническим проектом разрабатываются комплект рабочей и эксплуатационной сопроводительной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР, в которых предусматривается наличие:

-
необходимых программных кодов, обеспечивающих реализацию на базе ИС ВЭ ПУГР функциональности четвертой очереди системы в соответствии с техническим заданием и техническим проектом, разрабатываемым на этапе 1);

-
рабочую и эксплуатационную документацию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», включая: ведомость эксплуатационных документов, спецификацию оборудования, руководство пользователя, руководство администратора, инструкцию по эксплуатации комплекса технических средств, схему структурную комплекса технических средств, общее описание системы, программу и методику испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем), формуляр, паспорт.

Состав и содержание комплекта документации должно обеспечивать автономную эксплуатацию 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» без участия организации-разработчика.

Документация должна быть согласована с ФГУП «ПО «Маяк».

Необходимо предусмотреть модификацию трехмерных исполнительных моделей ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода … для отображения на них датчиков систем радиационного мониторинга и предписанных точек регламентного ручного дозиметрического контроля.

Срок исполнения – 30.08.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Рабочая и эксплуатационная документация 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

3) Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

Требуется приобрести аппаратные и программные средства в соответствии с перечнем в спецификации (Приложение 1). 

Адаптация номенклатуры аппаратных и программных средств, представленных в приложении, допускается с учетом принимаемых Заказчиком технических решений, а также фактического наличия указанных позиций на российском рынке, и только при наличии выпущенных технических решений и/или документов от поставщиков/производителей средств, обосновывающих невозможность поставки указанных средств с обязательным представлением причин и обоснованием замены оборудования, характеристики, и функции которого должны соответствовать заменяемым средствам.

Исполнитель обеспечивает дооснащение ИС ВЭ ПУГР аппаратными и программными средствами для их установки и настройки.

Установка и настройка аппаратных и программных средств осуществляется совместно с ФГУП «ПО «Маяк». 

Срок исполнения – 18.09.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Акт выполненных работ;

- Аннотационный отчет.

4) Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе …, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк» с переносом информации на серверы.

В рамках данной работы ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет перенос сервера ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «Маяк» с его текущего месторасположения.

Исполнитель совместно с ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет подключение двух дополнительно закупаемых серверов; подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР по два рабочих места ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в управлении Предприятия, включая монтажные и пуско-наладочные работы. В рамках подключения серверов осуществляется перенос информации, хранящейся на имеющихся серверах ИС ВЭ ПУГР на новые серверы.

По окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель участвует в аттестации модернизированной (с учетом переноса серверов и подключения дополнительных рабочих мест) ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Сроки исполнения:

 – 20.10.2015 – перенос информации на новые серверы.

– 15.11.2015 – выполнение работ по этапу 4).
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Технический отчет о выполненной интеграции;

- Акт выполненных работ;

- Акт ввода в действие второй очереди ИС ВЭ ПУГР.

- Аннотационный отчет. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
5.1.
Исполнитель представляет в течение месяца после заключения контракта программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по контракту работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании перечисленных работ путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес. 

5.2. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчёты об исполнении сетевого графика в трехдневный срок по каждому отчетному периоду.

Отчёты о приобретении и поставке оборудования и программных средств, по работе 3) представляется Исполнителем Заказчику ежемесячно, до 05 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

5.3. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

5.4. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил в области использования атомной энергии:

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- Санитарные правила и нормативы 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

- НП-060-05 «Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

- НП-073-11 «Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании»;

- НП-083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»;

- ПБЯ-06-00-96 «Основные отраслевые правила ЯБ при использовании, переработке, хранении, и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов».

5.5. Обращение с РАО в процессе выполнения работ: 

Все РАО, образующиеся в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию, являются собственностью ФГУП «ПО «Маяк». ТРО размещаются на специально отведенных местах. ЖРО подлежат передаче ФГУП «ПО «Маяк» с целью дальнейшей переработки по существующей на ФГУП «ПО «Маяк» схеме. Передача ТРО и ЖРО национальному оператору осуществляется в рамках отдельного финансирования. 

5.6.
Оборудование, а также программные и технические средства, приобретенное/изготовленное и смонтированное по настоящему техническому заданию подлежит передаче эксплуатирующей организации ФГУП «ПО «Маяк». 

5.7. Технические и программные средства, поставленные и смонтированные в рамках выполнения указанных в настоящей технической части работ должны быть совместимы с техническим оборудованием и программным продуктом, используемым на действующей информационной системе (ИС) и информационной системе управления проектами (ИСУП) ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

5.8. Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по настоящей Технической части, при необходимости, может быть актуализирован с учётом их технических характеристик и функциональных задач, реализуемых в рамках создания 1-4 очередей ИС ВЭ ПУГР. Актуализация технической части производится только при согласовании с Заказчиком (ФГУП «ПО «Маяк») и с Управлением вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом».

5.9. 
Исполнитель согласовывает с ФГУП «ПО «Маяк» выполнение работ на соответствие проектной документации и настоящей технической части. Исполнитель должен организовать контроль за ходом выполнения работ, посредством заключения договоров с организациями, у которых имеются лицензии и разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности.
5.10. 
Работы на территории Заказчика (в пределах производственной площадки ФГУП «ПО «Маяк») должны выполняться гражданами РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Заказчику предоставляются следующие документы: 

- акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- счёт-фактуры.

- аннотационные отчеты по каждому этапу.

По завершению работ Исполнитель представляет отчётные документы, перечисленные в разделе 4 настоящей технической части. 

Кроме того Исполнитель, по завершении выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической частью, оформляет и представляет Заказчику:

- аннотационные отчеты по каждому этапу;

- общую пояснительную записку и презентацию по выполнению работ согласно настоящей технической части.

Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящей технической части. Все отчетные материалы представляются в трёх экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях. Электронные версии отчетной документации должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

В ходе выполнения работ по договору в качестве отчетных документов 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Контроль хода выполнения работ осуществляется представлением ФГУП «ПО «Маяк» согласно этапам и отчётности, предусмотренной п. 4 настоящей технической части.
Отчетные документы предварительно представляются Исполнителем Заказчику на рассмотрение.

Все отчётные документы подписываются (утверждаются, согласовываются) с ФГУП «ПО «Маяк».

При отклонении Исполнителем (отставании от сроков, установленных указанной технической частью) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.

По завершении работ оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в п.п. 4 настоящей технической части).

Отчётная документация предоставляется в печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске (в форматах «PDF» и «Word») – 3 шт. Электронные версии должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, выполненные в рамках исполнения работ, или полученные от ФГУП «ПО «Маяк» для целей выполнения настоящих работ.

Окончательная приёмка документов и отчётности осуществляется Госкорпорацией «Росатом» с представлением всех отчётных документов, документов свидетельствующих о поставке и монтаже оборудования и аппаратно-программных средств согласно приложению 1, и защиты выполненных работ в Управлении вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом» с участием Исполнителя и ФГУП «ПО «Маяк».

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
	 

 Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по Технической части: установка и настройка, включая дооснащение, аппаратных и программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Вид оборудования и ПО
	Кол-во

	
	Серверный шкаф, ИБП и электропитание

	1
	BW903A
	HP 642, 42U, 1075mm, Pallet i-Series Rack (with front & rear doors, without side panels), analog AF001A
	Серверный шкаф
	1

	2
	BW906A
	HP 42U 1075mm Side Panel Kit (for i-Series Rack, include 2 panels)
	Боковые панели для шкафа
	1

	3
	SURTD3000RMXLI
	APC SURTD3000RMXLI
	Источник бесперебойного питания
	2

	4
	AP9870
	АРС 10A, 100-230V, C13 to C14 2,44m
	
	2

	5
	AP9559
	APC 1U 16A (10)C13&(2)C19 AP9559
	Сетевой фильтр (распределитель питания)
	2

	6
	AP9630
	Блок управления APC AP9630 UPS Network Management Card 2
	Блок управления ИБП
	2

	7
	
	Материалы для монтажа
	(дин рейка,кабель маркеры,автомат,розетки,стяжки и пр.)
	1

	Серверное оборудование

	8
	768347-425
	HP ProLiant DL380 Gen9 1xE5-2620v3 1x16Gb 2x300Gb 10K SFF SAS RW P440ar 2GB 1G 4P 1x500W GO2 EU Svr (768347-425)
	Базовый сервер
	3

	9
	719051-B21
	HP DL380 Gen9 E5-2620v3 15Mb 6 2.4 Kit (719051-B21)
	Дополнительный процессор
	2

	10
	726718-B21
	HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit
	Дополнительные модули оперативной памяти
	12

	11
	716191-B21
	2M Ext MiniSAS (SFF8644) HD to MiniSAS (SFF8088) Cable for connecting SAS HBA / 716191-B21
	Кабель для подключения к СХД
	6

	12
	720478-B21
	HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit (720478-B21)
	Дополнительные блоки питания
	3

	13
	726911-B21
	HP H241 Smart HBA (726911-B21)
	Контроллер для связи Сервер-СХД
	3

	14
	652749-B21
	HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
	Жесткие диски
	7

	15
	652564-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD (652564-B21)
	ЗИП Жесткого диска для сервера
	1

	Сетевое хранилище данных

	16
	AP839B
	HP P2000 MSA SFF Drive Bay Chassis (up to 24x2.5" HDDs,no controllers (up to 2xAP836A,AP837A,AW592A,BK829A,AW595A), power supplies, fans, RoHS) analog AP839A
	Шасси системы хранения информации (СХД)
	1

	17
	581286-B21
	HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD (581286-B21)
	Жесткие диски
	16

	18
	AW592B
	HP P2000 G3 SAS MSA Controller (2Gb cache, 4xSFF8088 host ports, SFF8088 port for connect disk enclosures, RoHS) analog AW592A
	Контроллер для связи СХД-Сервер
	2

	Программное обеспечение

	19
	359-01005
	SQL CAL Sngl Lic/SA Pack OLP NL User CAL или эквивалент
	Клиентская лицензия SQL
	3

	20
	H22-02465
	Project Server 2013 Russian OLP NL
	Серверная лицензия Project
	1

	21
	H30-04073
	Project Professional 2013 Russian OLP NL w1Project Server CAL
	Клиентская лицензия Project Proffesional
	2

	22
	H21-03306
	Project Server CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия Project Standart
	5

	23
	76P-01501
	SharePoint Server 2013 Single OLP NL
	Серверная лицензия SharePoint Standart
	1

	24
	76M-01518
	SharePoint Standard CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Standart
	7

	25
	76N-03701
	SharePoint Enterprise CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Enterpise
	7

	26
	P73-06283
	WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc
	Серверная лицензия Windows
	6

	27
	R18-04372
	WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL
	Клиентская лицензия Windows
	7

	28
	V-ESSENT-VS-P0000-00
	Veeam Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware
	Лицензия на Veeam
	3

	Сетевое оборудование и коммутационные кабели

	29
	
	Патч корд 2 метра
	
	10

	30
	
	Патч корд 3 метра
	
	10

	31
	
	Патч корд 5 метров
	
	10

	32
	
	Cisco WS-C2960S-24TS-L
	
	1


Читать в следующей редакции:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание: исполнение п.п. 11, 12, 13, 14 календарного плана (технического задания) государственного контракта от 04.08.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1100 между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)».

Полное наименование работы: «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк».

1.3. Исполнитель: определяется в соответствии с ЕОСЗ (Единый отраслевой стандарт закупок).

1.4. Срок выполнения работ: дата подписания договора – 15.11.2015. 

1.5. Стоимость работ: … ( …….) рублей 00 коп.

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАБОТЫ 

Создание информационной системы (ИС) ВЭ ПУГР было начато в 2008 году в рамках государственного контракта от 18.02.2008 № Д.4ш.23.04.08.217. Продолжение работ осуществлялось в рамках государственного контракта от 11.08.2013 № Д.4ш.21.25.11.1207. Для ИС ВЭ ПУГР определены 4 очереди создания системы.

3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В 2011 – 2014 гг. был выполнен комплекс работ по подготовке и созданию 1 – 3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

В 2015 г. планируется выполнить установку и настройку аппаратно-программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

В настоящее время серверы и рабочие места ИС ВЭ ПУГР находятся на территории площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Для полнофункциональной реализации второй и третей очереди создания ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» требуется осуществить:

-
перенос серверов ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «МАЯК» (т.к. подключение к ИС ВЭ ПУГР других площадок Предприятия возможно только через центральную серверную ФГУП «ПО «МАЯК»);

-
подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории и на заводе …, включая монтажные и пуско-наладочные работы;

-
аттестацию модернизированной ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Четвертая очередь создания - разработка и ввод в действие подсистемы управления данными радиационного мониторинга и подсистемы управления данными радиоактивных отходов в рамках ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк». Работы по созданию четвертой очереди для площадки … завода … не выполнялись. В 2014-2015 гг. необходимо разработать техническое задание и технический проект четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР для обеспечения накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР. 

В целом по итогам выполнения работы по настоящему техническому заданию должно быть завершено создание ИС ВЭ ПУГР в объеме функциональных возможностей системы, определенных для очередей 1-3 и в объеме информационного наполнения, касающегося ПУГР АВ-1, АВ-2, зданий и сооружений площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Также должны быть выполнены подготовительные работы по созданию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР.

4. ЭТАПЫ РАБОТ

В рамках настоящей технической части предусматривается выполнить следующие работы:

1) Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

Необходимо разработать техническое задание по ГОСТ 34.602-89 на создание 4 очереди ИС ВЭ ПУГР (система мониторинга данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР) и технический проект по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части мониторинга данных о радиационной обстановке):

-
накопление и управление данными о радиационной обстановке, поступающими как от автоматизированных систем радиационного мониторинга (интеграция ИС ВЭ ПУГР со штатными системами радиационного контроля на площадке … завода …), так и собираемых методом ручного дозиметрического контроля;

-
функциональные возможности по автоматизации ручного сбора информации о радиационной обстановке с применением мобильных вычислительных устройств – терминалов или планшетов сбора данных (ТСД). Указанные функции заключаются в возможностях внесения в ТСД точек регламентного контроля радиационной обстановке в ПУГР, зданиях и сооружениях, территории площадки, с возможностью ввода результатов замеров радиационной обстановке в точке контроля в ТСД по месту проведения замеров, и с последующей автоматизированной передачей информации в ИС ВЭ ПУГР;

-
визуализацию радиационной обстановки на трёхмерных моделях ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода …. При этом при помощи условной цветовой расцветки на модели указываются значения параметров радиационной обстановки (в точках контроля или в помещениях в целом);

-
функции соблюдения регламента обходов точек радиационного контроля дозиметристами и регулярности поступления данных с устройств детектирования штатных систем оперативного радиационного контроля;

-
формирование отчетов в формате Excel об истории изменения контролируемых параметров радиационной обстановки в помещениях и точках контроля.

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части информационной поддержки обращения с РАО):

-
подсистема в целом должна обеспечивать средства учета первичного поступления РАО, передачи РАО в переработку, временное хранение, контейнеризацию и далее на промежуточное хранение на площадках завода …, а также вывоза за их пределы;

-
подсистема должна реализовываться с применением средств автоматизированной идентификации (штрих-кодовой и радиочастотной маркировки), интеграции с комплексами характеризации РАО, системами управления установок по кондиционированию и переработке РАО.

Техническое задание и Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР должны быть согласованы с ФГУП «ПО «Маяк».

Срок исполнения – 20.09.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Техническое задание на создание четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» (система сбора данных о радиационной обстановке и учета и контроля РАО) по ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

2) Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

В соответствии с разработанным техническим проектом разрабатываются комплект рабочей и эксплуатационной сопроводительной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР, в которых предусматривается наличие:

-
необходимых программных кодов, обеспечивающих реализацию на базе ИС ВЭ ПУГР функциональности четвертой очереди системы в соответствии с техническим заданием и техническим проектом, разрабатываемым на этапе 1);

-
рабочую и эксплуатационную документацию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», включая: ведомость эксплуатационных документов, спецификацию оборудования, руководство пользователя, руководство администратора, инструкцию по эксплуатации комплекса технических средств, схему структурную комплекса технических средств, общее описание системы, программу и методику испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем), формуляр, паспорт.

Состав и содержание комплекта документации должно обеспечивать автономную эксплуатацию 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» без участия организации-разработчика.

Документация должна быть согласована с ФГУП «ПО «Маяк».

Необходимо предусмотреть модификацию трехмерных исполнительных моделей ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода … для отображения на них датчиков систем радиационного мониторинга и предписанных точек регламентного ручного дозиметрического контроля.

Срок исполнения – 30.09.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Рабочая и эксплуатационная документация 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

3) Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

Требуется приобрести аппаратные и программные средства в соответствии с перечнем в спецификации (Приложение 1). 

Адаптация номенклатуры аппаратных и программных средств, представленных в приложении, допускается с учетом принимаемых Заказчиком технических решений, а также фактического наличия указанных позиций на российском рынке, и только при наличии выпущенных технических решений и/или документов от поставщиков/производителей средств, обосновывающих невозможность поставки указанных средств с обязательным представлением причин и обоснованием замены оборудования, характеристики, и функции которого должны соответствовать заменяемым средствам.

Исполнитель обеспечивает дооснащение ИС ВЭ ПУГР аппаратными и программными средствами для их установки и настройки.

Установка и настройка аппаратных и программных средств осуществляется совместно с ФГУП «ПО «Маяк». 

Срок исполнения – 15.10.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Акт выполненных работ;

- Аннотационный отчет.

4) Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе …, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк» с переносом информации на серверы.

В рамках данной работы ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет перенос сервера ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «Маяк» с его текущего месторасположения.

Исполнитель совместно с ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет подключение двух дополнительно закупаемых серверов; подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР по два рабочих места ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в управлении Предприятия, включая монтажные и пуско-наладочные работы. В рамках подключения серверов осуществляется перенос информации, хранящейся на имеющихся серверах ИС ВЭ ПУГР на новые серверы.

По окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель участвует в аттестации модернизированной (с учетом переноса серверов и подключения дополнительных рабочих мест) ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Сроки исполнения:

 – 30.10.2015 – перенос информации на новые серверы.

– 15.11.2015 – выполнение работ по этапу 4).
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Технический отчет о выполненной интеграции;

- Акт выполненных работ;

- Акт ввода в действие второй очереди ИС ВЭ ПУГР.

- Аннотационный отчет. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
5.1.
Исполнитель представляет в течение месяца после заключения контракта программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по контракту работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании перечисленных работ путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес. 

5.2. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчёты об исполнении сетевого графика в трехдневный срок по каждому отчетному периоду.

Отчёты о приобретении и поставке оборудования и программных средств, по работе 3) представляется Исполнителем Заказчику ежемесячно, до 05 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

5.3. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

5.4. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил в области использования атомной энергии:

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- Санитарные правила и нормативы 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

- НП-060-05 «Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

- НП-073-11 «Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании»;

- НП-083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»;

- ПБЯ-06-00-96 «Основные отраслевые правила ЯБ при использовании, переработке, хранении, и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов».

5.5. Обращение с РАО в процессе выполнения работ: 

Все РАО, образующиеся в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию, являются собственностью ФГУП «ПО «Маяк». ТРО размещаются на специально отведенных местах. ЖРО подлежат передаче ФГУП «ПО «Маяк» с целью дальнейшей переработки по существующей на ФГУП «ПО «Маяк» схеме. Передача ТРО и ЖРО национальному оператору осуществляется в рамках отдельного финансирования. 

5.6.
Оборудование, а также программные и технические средства, приобретенное/изготовленное и смонтированное по настоящему техническому заданию подлежит передаче эксплуатирующей организации ФГУП «ПО «Маяк». 

5.7. Технические и программные средства, поставленные и смонтированные в рамках выполнения указанных в настоящей технической части работ должны быть совместимы с техническим оборудованием и программным продуктом, используемым на действующей информационной системе (ИС) и информационной системе управления проектами (ИСУП) ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

5.8. Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по настоящей Технической части, при необходимости, может быть актуализирован с учётом их технических характеристик и функциональных задач, реализуемых в рамках создания 1-4 очередей ИС ВЭ ПУГР. Актуализация технической части производится только при согласовании с Заказчиком (ФГУП «ПО «Маяк») и с Управлением вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом».

5.9. 
Исполнитель согласовывает с ФГУП «ПО «Маяк» выполнение работ на соответствие проектной документации и настоящей технической части. Исполнитель должен организовать контроль за ходом выполнения работ, посредством заключения договоров с организациями, у которых имеются лицензии и разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности.
5.10. 
Работы на территории Заказчика (в пределах производственной площадки ФГУП «ПО «Маяк») должны выполняться гражданами РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Заказчику предоставляются следующие документы: 

- акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- счёт-фактуры.

- аннотационные отчеты по каждому этапу.

По завершению работ Исполнитель представляет отчётные документы, перечисленные в разделе 4 настоящей технической части. 

Кроме того Исполнитель, по завершении выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической частью, оформляет и представляет Заказчику:

- аннотационные отчеты по каждому этапу;

- общую пояснительную записку и презентацию по выполнению работ согласно настоящей технической части.

Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящей технической части. Все отчетные материалы представляются в трёх экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях. Электронные версии отчетной документации должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

В ходе выполнения работ по договору в качестве отчетных документов 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Контроль хода выполнения работ осуществляется представлением ФГУП «ПО «Маяк» согласно этапам и отчётности, предусмотренной п. 4 настоящей технической части.
Отчетные документы предварительно представляются Исполнителем Заказчику на рассмотрение.

Все отчётные документы подписываются (утверждаются, согласовываются) с ФГУП «ПО «Маяк».

При отклонении Исполнителем (отставании от сроков, установленных указанной технической частью) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.

По завершении работ оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в п.п. 4 настоящей технической части).

Отчётная документация предоставляется в печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске (в форматах «PDF» и «Word») – 3 шт. Электронные версии должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, выполненные в рамках исполнения работ, или полученные от ФГУП «ПО «Маяк» для целей выполнения настоящих работ.

Окончательная приёмка документов и отчётности осуществляется Госкорпорацией «Росатом» с представлением всех отчётных документов, документов свидетельствующих о поставке и монтаже оборудования и аппаратно-программных средств согласно приложению 1, и защиты выполненных работ в Управлении вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом» с участием Исполнителя и ФГУП «ПО «Маяк».

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
	 

 Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по Технической части: установка и настройка, включая дооснащение, аппаратных и программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Вид оборудования и ПО
	Кол-во

	
	Серверный шкаф, ИБП и электропитание

	1
	BW903A
	HP 642, 42U, 1075mm, Pallet i-Series Rack (with front & rear doors, without side panels), analog AF001A
	Серверный шкаф
	1

	2
	BW906A
	HP 42U 1075mm Side Panel Kit (for i-Series Rack, include 2 panels)
	Боковые панели для шкафа
	1

	3
	SURTD3000RMXLI
	APC SURTD3000RMXLI
	Источник бесперебойного питания
	2

	4
	AP9870
	АРС 10A, 100-230V, C13 to C14 2,44m
	
	2

	5
	AP9559
	APC 1U 16A (10)C13&(2)C19 AP9559
	Сетевой фильтр (распределитель питания)
	2

	6
	AP9630
	Блок управления APC AP9630 UPS Network Management Card 2
	Блок управления ИБП
	2

	7
	
	Материалы для монтажа
	(дин рейка,кабель маркеры,автомат,розетки,стяжки и пр.)
	1

	Серверное оборудование

	8
	768347-425
	HP ProLiant DL380 Gen9 1xE5-2620v3 1x16Gb 2x300Gb 10K SFF SAS RW P440ar 2GB 1G 4P 1x500W GO2 EU Svr (768347-425)
	Базовый сервер
	3

	9
	719051-B21
	HP DL380 Gen9 E5-2620v3 15Mb 6 2.4 Kit (719051-B21)
	Дополнительный процессор
	2

	10
	726718-B21
	HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit
	Дополнительные модули оперативной памяти
	12

	11
	716191-B21
	2M Ext MiniSAS (SFF8644) HD to MiniSAS (SFF8088) Cable for connecting SAS HBA / 716191-B21
	Кабель для подключения к СХД
	6

	12
	720478-B21
	HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit (720478-B21)
	Дополнительные блоки питания
	3

	13
	726911-B21
	HP H241 Smart HBA (726911-B21)
	Контроллер для связи Сервер-СХД
	3

	14
	652749-B21
	HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
	Жесткие диски
	7

	15
	652564-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD (652564-B21)
	ЗИП Жесткого диска для сервера
	1

	Сетевое хранилище данных

	16
	AP839B
	HP P2000 MSA SFF Drive Bay Chassis (up to 24x2.5" HDDs,no controllers (up to 2xAP836A,AP837A,AW592A,BK829A,AW595A), power supplies, fans, RoHS) analog AP839A
	Шасси системы хранения информации (СХД)
	1

	17
	581286-B21
	HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD (581286-B21)
	Жесткие диски
	16

	18
	AW592B
	HP P2000 G3 SAS MSA Controller (2Gb cache, 4xSFF8088 host ports, SFF8088 port for connect disk enclosures, RoHS) analog AW592A
	Контроллер для связи СХД-Сервер
	2

	Программное обеспечение

	19
	359-01005
	SQL CAL Sngl Lic/SA Pack OLP NL User CAL или эквивалент
	Клиентская лицензия SQL
	3

	20
	H22-02465
	Project Server 2013 Russian OLP NL
	Серверная лицензия Project
	1

	21
	H30-04073
	Project Professional 2013 Russian OLP NL w1Project Server CAL
	Клиентская лицензия Project Proffesional
	2

	22
	H21-03306
	Project Server CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия Project Standart
	5

	23
	76P-01501
	SharePoint Server 2013 Single OLP NL
	Серверная лицензия SharePoint Standart
	1

	24
	76M-01518
	SharePoint Standard CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Standart
	7

	25
	76N-03701
	SharePoint Enterprise CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Enterpise
	7

	26
	P73-06283
	WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc
	Серверная лицензия Windows
	6

	27
	R18-04372
	WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL
	Клиентская лицензия Windows
	7

	28
	V-ESSENT-VS-P0000-00
	Veeam Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware
	Лицензия на Veeam
	3

	Сетевое оборудование и коммутационные кабели

	29
	
	Патч корд 2 метра
	
	10

	30
	
	Патч корд 3 метра
	
	10

	31
	
	Патч корд 5 метров
	
	10

	32
	
	Cisco WS-C2960S-24TS-L
	
	1


Внести  изменения в Том 1 Часть 3 «Проект договора»
(ПРОЕКТ) ДОГОВОР № ________

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «МАЯК» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______, действующего на осно​вании ___________, с одной стороны, и ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, по итогам _______________ на основании «Протокола ___________________»  № ______  от ___.___.20___, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика следующие работы: «Выполнение работ по реализации проекта «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:

начало работ — в течение одного рабочего дня с момента подписания договора обеими сторонами;

окончание работ — 15.11.2015 года.

1.4. Содержание, этапы, их стоимость и сроки выполнения работ, а также отчетные документы указаны в Календарном плане (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Требования к работам и программа их выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом договора, определяются согласованным сторонами техническим заданием (Приложение № 2).

1.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной договором.

2. Права и обязательства Сторон

2.1. При заключении и реализации договора Заказчик и Исполнитель руководствуются законодательством Российской Федерации.

2.2. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. 

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию, консультативную и иную помощь;

2.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работы;

б) в течение 10 дней с момента представления результатов работы (этапа работы) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ (этапа работы);

в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя;

г) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора назначить срок, согласованный с Исполнителем, для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями;

д) требовать возмещения в соответствии с настоящим договором убытков, причиненных по вине Исполнителя;

е) в десятидневный срок с момента получения от Исполнителя предложения об изменении сроков выполнения и содержания работ принять его либо оставить прежние сроки и содержание работ, установленные календарным планом;

2.4. Исполнитель обязан:

а) выполнить работу в соответствии с утвержденным  заказчиком ТЗ и календарным планом в пределах структуры цены  (приложение № 4), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;

б) в десятидневный срок с момента приостановления работы (этапа работы) информировать Заказчика о приостановлении работы (этапа работы) с соответствующими обоснованиями;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе;

г) представлять по требованию Заказчика информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров и др.);

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

1) копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

2) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя;

2.5. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работы (этапа работы) в соответствии с настоящим договором или направить мотивированный отказ в приемке работы (этапа работы);

б) возместить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

2.6.  В случае заключения договора с организацией, неподведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 2.6 договора читать в следующей редакции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные в составе заявке на участие в _________ №__________ на выполнение работ по теме:  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. 

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству  Российской  Федерации)  и  последующую  обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 2.6 договора читать в следующей редакции:

Стороны гарантируют друг другу и несут ответственность за полноту, точность и актуализацию  предоставленных в Единой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ) сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет - _______ (____________) руб., в том числе НДС (18%) – ________ (____________) руб., согласно прилагаемым к договору протоколу соглашения о договорной цене (Приложение №3) и структуре цены (Приложение №4).

3.2.Оплата выполненных работ (этапа) производится Заказчиком в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ по соответствующему этапу в размере цены данного этапа по Календарному плану.

3.3.Дата оплаты - дата поступления денежных средств на расчетный счет Ис​полнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

3.4. Аванс по договору не предусмотрен.

4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

4.1. При завершении работ (этапа) Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии - по факсу)  акт выполненных работ (этапа) (3 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Исполнителя) и документы, указанные в графе «Отчетные документы» Календарного плана, 

К сопроводительному письму Исполнитель прилагает перечень направляемых документов с указанием количества их экземпляров и листов.

4.2. Заказчик обязан ознакомиться с документами, указанными в п. 4.1. настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) дней с даты их получения и подписать (заверив печатью) акт выполненных работ. В случае отказа от подписания акта выполненных работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии - по факсу № ………. или № …………..) мотивированный отказ с указанием выявленных недостатков.

4.3. В случае не обеспечения Заказчиком подписания акта выполненных работ в установленные сроки (п. 4.2. настоящего Договора), Исполнитель вправе составить и направить Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным односторонний акт, имеющий силу двухстороннего акта выполненных работ, который после получения его Заказчиком, является основанием для оплаты выполненных работ, в сроки, установленные п. 3.2. настоящего Договора.

4.4. В течение 2 (двух) дней после подписания акта выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным один оригинал подписанного акта выполненных работ и копию - по факсу    № ……………………).

4.5. В течение 3 (трех) дней после получения по факсу от Заказчика копии подписанного акта Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригиналы счета и счета фактуры и копии - по факсу (351) № 30-3-54-13).

4.6. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки, возникшие по вине Исполнителя.

4.7 Во время выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, Заказчик обеспечивает представителей Исполнителя на объекте:

4.7.1. Отдельным оборудованным помещением с сейфом и телефоном для связи для решения производственных вопросов, услугами машинописного бюро, светокопирования;

4.7.2. Лечебно-профилактическим питанием за работу в специальных условиях;

4.7.3. Спецодеждой (ватники, комбинезоны, халаты, каски и т.д.) по установленным нормам, предусмотренным действующими положениями и инструкциями.

4.8. Работникам Исполнителя при работе в специальных условиях Заказчика выдаются соответствующие справки о работе в особых условиях по форме табеля, заверенные печатью Заказчика. При привлечении работников Исполнителя на работу в выходные, праздничные дни и/или к сверхурочным работам Стороны руководствуются действующим трудовым законодательством РФ. Заказчик выдает работникам Исполнителя копии приказов о работе в выходные (праздничные) дни и/или о привлечении к сверхурочным работам, а также справки об отработанном времени по форме табеля, заверенные печатью Заказчика.

4.9. Справки, указанные в п. 4.8. настоящего Договора, служат основанием для начисления Исполнителем соответствующих компенсационных выплат своим работникам, согласно трудового законодательства РФ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

5.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работы он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% цены этапа работы за каждый день просрочки исполнения.

5.3. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по договору.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:

а) в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных ведомостью исполнения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

б) Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11 договора. Датой уведомления Исполнителя об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора признается дата получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 11 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

5.6.  В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению работы (этапа работы) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

5.7.  В случае нарушения Исполнителем условий подпункта д) пункта 2.4 настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение своими силами и за свой счет.

6. Форс-мажор

6.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельст​ва непреодолимой силы (а именно: пожар» наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно време​ни, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоя​тельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение на​стоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (де​вяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сто​рон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких- либо финансовых санкций.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторона​ми.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

8.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

8.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений п. 8.2 Заказчик в адрес Исполнителя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.2 Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных п. 8.2 действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п. 8.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

9. Дополнительные условия

9.1. В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 9.1 договора читать в следующей редакции:

 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительны, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

В случае заключения договора с организацией, неподведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 9.1 договора читать в следующей редакции:

Все споры между сторонами подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 дней с момента ее получения стороной. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

9.2. Стороны признают, что настоящий Договор, а также сообщения, уведомле​ния и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, а также его содержание и необходимые реквизиты. При этом каждая из Сторон обязуется на​правлять в адрес другой Стороны оригиналы таких документов в срок не позднее 3 (трех) дней с даты их направления по факсу.

9.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения на​стоящего Договора (расторгнуть его), кроме случаев, прямо предусмотренных на​стоящим Договором.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен на …. (……) листах, подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каж​дой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.6. Список приложений к настоящему Договору:

1. Календарный план (Приложение №1);

2. Техническое задание (Приложение №2);

3. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №3);

4. Структура цены (Приложение №4) с приложениями:
5. Перечень аппаратных и программных средств (Приложение №5)

9.7.  Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору третьи лица только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком.
10. Обеспечение исполнения обязательств по договору

10.1. Исполнитель до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

В случае предоставления обеспечения договора после заключения договора, п. 10.1. читать в следующей редакции:

Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.


10.2. Предоставляемое обеспечение договора должно покрывать все обязательства Исполнителя по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Исполнителем неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Исполнителем убытков Заказчика;

- обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

10.3. Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или поручительства,  может быть предоставлено в следующем виде:

10.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

10.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

10.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

10.3.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

10.4. В случае, если обеспечение договора предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 10.3.1. и/или 10.3.2. настоящего договора.

10.5. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 


 В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. 


Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Исполнителя по договору, включая:


- обязательства по уплате Принципалом (Исполнителем) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление; 


- обязательства по возмещению Принципалом (Исполнителем) убытков Бенефициара (Заказчика);


- обязательства Принципала (Исполнителя) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Исполнителем) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.


При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.


Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Исполнителем плюс 60 дней. 


Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.


Банковская гарантия должна быть безотзывной.


Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.


Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  


Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 


Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).


Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.


Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 


В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.


10.6. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:


- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;


- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);


- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.


10.7. В рамках исполнения обязательств перед ФГУП «ПО «Маяк» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 10.6. настоящего договора, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

10.8. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 10.6.-10.7. настоящего договора, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 

10.9. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.


10.10. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.


10.11. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Исполнитель перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 

в Отделении Челябинск

БИК 047501602


В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (название предмета Договора, наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».


10.12. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 80 дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.


10.13. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Исполнителю и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:


- неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.


10.14. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 
- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

10.15. Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

10.16. Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.


10.17. При предоставлении обеспечения договора согласно подпунктам 10.3.3. и 10.3.4. настоящего договора, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).


10.18. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
	ЗАКАЗЧИК


	
	ФГУП «ПО «Маяк»

	
	Юридический и почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 

проспект Ленина, дом 31
ИНН: 7422000795  КПП: 742150001

ОКПО 07622740

Р/с № 40502810272370000001 в 

отделении № 8597 Сбербанка России  г. Челябинск

кор. счёт № 30101810700000000602 

в Отделении Челябинск

БИК: 047501602

	
	

	
	_______

__________________ «____»__________2015г.

                      м.п.




	Приложение № 1

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к договору на выполнение работ:

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
	№
	Этапы работы
	Дата начала и окончания
	Форма отчетности
	Стоимость, тыс. руб.,

в т.ч. НДС

	1

2

3

4
	Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

 Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе …, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк».


	С момента подписания договора по 01.08.2015

С момента подписания договора по 30.08.2015

С момента подписания договора по 10.10.2015

С момента подписания договора по 15.11.2015
	 
	

	Всего стоимость работ составляет:

________ (_________) рублей _______ копеек, в том числе НДС. 


	От Заказчика

	От Исполнителя


	_______________
«____»_________   2015 г.

   м.п.
	________________ 

«____»__________2015 г.

   м.п.




Приложение № 2

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	УТВЕРЖДАЮ


	______
____________________             

«____»_________   2015 г.

   М.П.
	__________
___________________ 

«______»__________2015 г.

 М. П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ в течение 2015 года по теме:

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание: исполнение п.п. 11, 12, 13, 14 календарного плана (технического задания) государственного контракта от 04.08.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1100 между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)».

Полное наименование работы: «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк».

1.3. Исполнитель: определяется в соответствии с ЕОСЗ (Единый отраслевой стандарт закупок).

1.4. Срок выполнения работ: дата подписания договора – 15.11.2015. 

1.5. Стоимость работ: … ( …….) рублей 00 коп.

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАБОТЫ 

Создание информационной системы (ИС) ВЭ ПУГР было начато в 2008 году в рамках государственного контракта от 18.02.2008 № Д.4ш.23.04.08.217. Продолжение работ осуществлялось в рамках государственного контракта от 11.08.2013 № Д.4ш.21.25.11.1207. Для ИС ВЭ ПУГР определены 4 очереди создания системы.

3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В 2011 – 2014 гг. был выполнен комплекс работ по подготовке и созданию 1 – 3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

В 2015 г. планируется выполнить установку и настройку аппаратно-программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

В настоящее время серверы и рабочие места ИС ВЭ ПУГР находятся на территории площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Для полнофункциональной реализации второй и третей очереди создания ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» требуется осуществить:

-
перенос серверов ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «МАЯК» (т.к. подключение к ИС ВЭ ПУГР других площадок Предприятия возможно только через центральную серверную ФГУП «ПО «МАЯК»);

-
подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории и на заводе …, включая монтажные и пуско-наладочные работы;

-
аттестацию модернизированной ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Четвертая очередь создания - разработка и ввод в действие подсистемы управления данными радиационного мониторинга и подсистемы управления данными радиоактивных отходов в рамках ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк». Работы по созданию четвертой очереди для площадки … завода … не выполнялись. В 2014-2015 гг. необходимо разработать техническое задание и технический проект четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР для обеспечения накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР. 

В целом по итогам выполнения работы по настоящему техническому заданию должно быть завершено создание ИС ВЭ ПУГР в объеме функциональных возможностей системы, определенных для очередей 1-3 и в объеме информационного наполнения, касающегося ПУГР АВ-1, АВ-2, зданий и сооружений площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Также должны быть выполнены подготовительные работы по созданию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР.

4. ЭТАПЫ РАБОТ

В рамках настоящей технической части предусматривается выполнить следующие работы:

1) Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

Необходимо разработать техническое задание по ГОСТ 34.602-89 на создание 4 очереди ИС ВЭ ПУГР (система мониторинга данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР) и технический проект по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части мониторинга данных о радиационной обстановке):

-
накопление и управление данными о радиационной обстановке, поступающими как от автоматизированных систем радиационного мониторинга (интеграция ИС ВЭ ПУГР со штатными системами радиационного контроля на площадке … завода …), так и собираемых методом ручного дозиметрического контроля;

-
функциональные возможности по автоматизации ручного сбора информации о радиационной обстановке с применением мобильных вычислительных устройств – терминалов или планшетов сбора данных (ТСД). Указанные функции заключаются в возможностях внесения в ТСД точек регламентного контроля радиационной обстановке в ПУГР, зданиях и сооружениях, территории площадки, с возможностью ввода результатов замеров радиационной обстановке в точке контроля в ТСД по месту проведения замеров, и с последующей автоматизированной передачей информации в ИС ВЭ ПУГР;

-
визуализацию радиационной обстановки на трёхмерных моделях ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода …. При этом при помощи условной цветовой расцветки на модели указываются значения параметров радиационной обстановки (в точках контроля или в помещениях в целом);

-
функции соблюдения регламента обходов точек радиационного контроля дозиметристами и регулярности поступления данных с устройств детектирования штатных систем оперативного радиационного контроля;

-
формирование отчетов в формате Excel об истории изменения контролируемых параметров радиационной обстановки в помещениях и точках контроля.

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части информационной поддержки обращения с РАО):

-
подсистема в целом должна обеспечивать средства учета первичного поступления РАО, передачи РАО в переработку, временное хранение, контейнеризацию и далее на промежуточное хранение на площадках завода …, а также вывоза за их пределы;

-
подсистема должна реализовываться с применением средств автоматизированной идентификации (штрих-кодовой и радиочастотной маркировки), интеграции с комплексами характеризации РАО, системами управления установок по кондиционированию и переработке РАО.

Техническое задание и Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР должны быть согласованы с ФГУП «ПО «Маяк».

Срок исполнения – 01.08.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Техническое задание на создание четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» (система сбора данных о радиационной обстановке и учета и контроля РАО) по ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

2) Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

В соответствии с разработанным техническим проектом разрабатываются комплект рабочей и эксплуатационной сопроводительной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР, в которых предусматривается наличие:

-
необходимых программных кодов, обеспечивающих реализацию на базе ИС ВЭ ПУГР функциональности четвертой очереди системы в соответствии с техническим заданием и техническим проектом, разрабатываемым на этапе 1);

-
рабочую и эксплуатационную документацию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», включая: ведомость эксплуатационных документов, спецификацию оборудования, руководство пользователя, руководство администратора, инструкцию по эксплуатации комплекса технических средств, схему структурную комплекса технических средств, общее описание системы, программу и методику испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем), формуляр, паспорт.

Состав и содержание комплекта документации должно обеспечивать автономную эксплуатацию 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» без участия организации-разработчика.

Документация должна быть согласована с ФГУП «ПО «Маяк».

Необходимо предусмотреть модификацию трехмерных исполнительных моделей ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода … для отображения на них датчиков систем радиационного мониторинга и предписанных точек регламентного ручного дозиметрического контроля.

Срок исполнения – 30.08.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Рабочая и эксплуатационная документация 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

3) Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

Требуется приобрести аппаратные и программные средства в соответствии с перечнем в спецификации (Приложение 1). 

Адаптация номенклатуры аппаратных и программных средств, представленных в приложении, допускается с учетом принимаемых Заказчиком технических решений, а также фактического наличия указанных позиций на российском рынке, и только при наличии выпущенных технических решений и/или документов от поставщиков/производителей средств, обосновывающих невозможность поставки указанных средств с обязательным представлением причин и обоснованием замены оборудования, характеристики, и функции которого должны соответствовать заменяемым средствам.

Исполнитель обеспечивает дооснащение ИС ВЭ ПУГР аппаратными и программными средствами для их установки и настройки.

Установка и настройка аппаратных и программных средств осуществляется совместно с ФГУП «ПО «Маяк». 

Срок исполнения – 18.09.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Акт выполненных работ;

- Аннотационный отчет.

4) Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе …, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк» с переносом информации на серверы.

В рамках данной работы ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет перенос сервера ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «Маяк» с его текущего месторасположения.

Исполнитель совместно с ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет подключение двух дополнительно закупаемых серверов; подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР по два рабочих места ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в управлении Предприятия, включая монтажные и пуско-наладочные работы. В рамках подключения серверов осуществляется перенос информации, хранящейся на имеющихся серверах ИС ВЭ ПУГР на новые серверы.

По окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель участвует в аттестации модернизированной (с учетом переноса серверов и подключения дополнительных рабочих мест) ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Сроки исполнения:

 – 20.10.2015 – перенос информации на новые серверы.

– 15.11.2015 – выполнение работ по этапу 4).
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Технический отчет о выполненной интеграции;

- Акт выполненных работ;

- Акт ввода в действие второй очереди ИС ВЭ ПУГР.

- Аннотационный отчет. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
5.1.
Исполнитель представляет в течение месяца после заключения контракта программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по контракту работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании перечисленных работ путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес. 

5.2. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчёты об исполнении сетевого графика в трехдневный срок по каждому отчетному периоду.

Отчёты о приобретении и поставке оборудования и программных средств, по работе 3) представляется Исполнителем Заказчику ежемесячно, до 05 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

5.3. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

5.4. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил в области использования атомной энергии:

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- Санитарные правила и нормативы 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

- НП-060-05 «Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

- НП-073-11 «Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании»;

- НП-083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»;

- ПБЯ-06-00-96 «Основные отраслевые правила ЯБ при использовании, переработке, хранении, и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов».

5.5. Обращение с РАО в процессе выполнения работ: 

Все РАО, образующиеся в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию, являются собственностью ФГУП «ПО «Маяк». ТРО размещаются на специально отведенных местах. ЖРО подлежат передаче ФГУП «ПО «Маяк» с целью дальнейшей переработки по существующей на ФГУП «ПО «Маяк» схеме. Передача ТРО и ЖРО национальному оператору осуществляется в рамках отдельного финансирования. 

5.6.
Оборудование, а также программные и технические средства, приобретенное/изготовленное и смонтированное по настоящему техническому заданию подлежит передаче эксплуатирующей организации ФГУП «ПО «Маяк». 

5.7. Технические и программные средства, поставленные и смонтированные в рамках выполнения указанных в настоящей технической части работ должны быть совместимы с техническим оборудованием и программным продуктом, используемым на действующей информационной системе (ИС) и информационной системе управления проектами (ИСУП) ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

5.8. Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по настоящей Технической части, при необходимости, может быть актуализирован с учётом их технических характеристик и функциональных задач, реализуемых в рамках создания 1-4 очередей ИС ВЭ ПУГР. Актуализация технической части производится только при согласовании с Заказчиком (ФГУП «ПО «Маяк») и с Управлением вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом».

5.9. 
Исполнитель согласовывает с ФГУП «ПО «Маяк» выполнение работ на соответствие проектной документации и настоящей технической части. Исполнитель должен организовать контроль за ходом выполнения работ, посредством заключения договоров с организациями, у которых имеются лицензии и разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности.
5.10. 
Работы на территории Заказчика (в пределах производственной площадки ФГУП «ПО «Маяк») должны выполняться гражданами РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Заказчику предоставляются следующие документы: 

- акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- счёт-фактуры.

- аннотационные отчеты по каждому этапу.

По завершению работ Исполнитель представляет отчётные документы, перечисленные в разделе 4 настоящей технической части. 

Кроме того Исполнитель, по завершении выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической частью, оформляет и представляет Заказчику:

- аннотационные отчеты по каждому этапу;

- общую пояснительную записку и презентацию по выполнению работ согласно настоящей технической части.

Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящей технической части. Все отчетные материалы представляются в трёх экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях. Электронные версии отчетной документации должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

В ходе выполнения работ по договору в качестве отчетных документов 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Контроль хода выполнения работ осуществляется представлением ФГУП «ПО «Маяк» согласно этапам и отчётности, предусмотренной п. 4 настоящей технической части.
Отчетные документы предварительно представляются Исполнителем Заказчику на рассмотрение.

Все отчётные документы подписываются (утверждаются, согласовываются) с ФГУП «ПО «Маяк».

При отклонении Исполнителем (отставании от сроков, установленных указанной технической частью) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.

По завершении работ оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в п.п. 4 настоящей технической части).

Отчётная документация предоставляется в печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске (в форматах «PDF» и «Word») – 3 шт. Электронные версии должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, выполненные в рамках исполнения работ, или полученные от ФГУП «ПО «Маяк» для целей выполнения настоящих работ.

Окончательная приёмка документов и отчётности осуществляется Госкорпорацией «Росатом» с представлением всех отчётных документов, документов свидетельствующих о поставке и монтаже оборудования и аппаратно-программных средств согласно приложению 1, и защиты выполненных работ в Управлении вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом» с участием Исполнителя и ФГУП «ПО «Маяк».

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
Приложение № 3

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________, действующий на основании доверенности от _____ № _______ с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, в текущих ценах  составляет  __________ (________) 00 копеек, в том числе НДС – ___________ (_____________) ____ копеек. 

 Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

	От Заказчика

	От Исполнителя



	   _______________                              
   «____»_________   2015 г.

       м.п.
	__________________ 

«____» ___________ 2015 г.


  м.п.




Приложение № 4

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.
Структура цены

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	Сумма (тыс. руб.)

	
	
	

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.
	

	1.1.
	Материалы
	

	1.2.
	Специальное оборудование
	

	1.3.
	Расходы на оплату труда
	

	1.4.
	Обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	Амортизационные отчисления
	

	1.6.
	Прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	Командировки
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.
	

	2.1.
	Расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	

	7.
	Цена продукции
	

	8
	Налог на добавленную стоимость
	

	
	Общая стоимость 
	


	От Заказчика

	От Исполнителя


	________________ 
«____»_________   2015 г.

        м.п.
	______________ 

«______»__________2015 г.

   м.п.




	
	Приложение 5 

к договору №________

«_____»________2015 г.

	Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по Техническому заданию: установка и настройка, включая дооснащение, аппаратных и программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.


	
№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Вид оборудования и ПО
	Кол-во

	 
	Серверный шкаф, ИБП и электропитание

	1
	BW903A
	HP 642, 42U, 1075mm, Pallet i-Series Rack (with front & rear doors, without side panels), analog AF001A
	Серверный шкаф
	1

	2
	BW906A
	HP 42U 1075mm Side Panel Kit (for i-Series Rack, include 2 panels)
	Боковые панели для шкафа
	1

	3
	SURTD3000RMXLI 
	APC SURTD3000RMXLI
	Источник бесперебойного питания
	2

	4
	AP9870 
	АРС 10A, 100-230V, C13 to C14 2,44m
	 
	2

	5
	AP9559
	APC 1U 16A (10)C13&(2)C19 AP9559
	Сетевой фильтр (распределитель питания)
	2

	6
	 AP9630
	Блок управления APC AP9630 UPS Network Management Card 2
	 Блок управления ИБП
	2

	7
	
	Материалы для монтажа
	(дин рейка,кабель маркеры,автомат,розетки,стяжки и пр.)
	1

	Серверное оборудование

	8
	768347-425
	HP ProLiant DL380 Gen9 1xE5-2620v3 1x16Gb 2x300Gb 10K SFF SAS RW P440ar 2GB 1G 4P 1x500W GO2 EU Svr (768347-425)
	Базовый сервер
	3

	9
	719051-B21
	HP DL380 Gen9 E5-2620v3 15Mb 6 2.4 Kit (719051-B21)
	Дополнительный процессор
	2

	10
	726718-B21
	HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit
	Дополнительные модули оперативной памяти
	12

	11
	716191-B21
	2M Ext MiniSAS (SFF8644) HD to MiniSAS (SFF8088) Cable for connecting SAS HBA / 716191-B21
	Кабель для подключения к СХД
	6

	12
	720478-B21
	HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit (720478-B21)
	Дополнительные блоки питания
	3

	13
	726911-B21 
	 HP H241 Smart HBA (726911-B21)
	Контроллер для связи Сервер-СХД
	3

	14
	652749-B21 
	HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
	Жесткие диски 
	7

	15
	652564-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD (652564-B21)
	ЗИП Жесткого диска для сервера
	1

	Сетевое хранилище данных

	16
	AP839B
	HP P2000 MSA SFF Drive Bay Chassis (up to 24x2.5" HDDs,no controllers (up to 2xAP836A,AP837A,AW592A,BK829A,AW595A), power supplies, fans, RoHS) analog AP839A
	Шасси системы хранения информации (СХД)
	1

	17
	581286-B21
	HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD (581286-B21)
	Жесткие диски 
	16

	18
	AW592B
	HP P2000 G3 SAS MSA Controller (2Gb cache, 4xSFF8088 host ports, SFF8088 port for connect disk enclosures, RoHS) analog AW592A
	Контроллер для связи СХД-Сервер
	2

	Программное обеспечение

	19
	359-01005
	SQL CAL Sngl Lic/SA Pack OLP NL User CAL или эквивалент
	Клиентская лицензия SQL
	3

	20
	H22-02465
	Project Server 2013 Russian OLP NL
	Серверная лицензия Project
	1

	21
	H30-04073
	Project Professional 2013 Russian OLP NL w1Project Server CAL
	Клиентская лицензия Project Proffesional
	2

	22
	H21-03306
	Project Server CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия Project Standart
	5

	23
	76P-01501
	SharePoint Server 2013 Single OLP NL
	Серверная лицензия SharePoint Standart
	1

	24
	76M-01518
	SharePoint Standard CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Standart
	7

	25
	76N-03701
	SharePoint Enterprise CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Enterpise
	7

	26
	P73-06283
	WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc
	Серверная лицензия Windows
	6

	27
	R18-04372
	WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL
	Клиентская лицензия Windows
	7

	28
	V-ESSENT-VS-P0000-00
	Veeam Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware
	Лицензия на Veeam
	3

	Сетевое оборудование и коммутационные кабели

	29
	 
	Патч корд 2 метра
	 
	10

	30
	 
	Патч корд 3 метра
	 
	10

	31
	 
	Патч корд 5 метров
	 
	10

	32
	 
	Cisco WS-C2960S-24TS-L
	 
	1


Читать в следующей редакции:
(ПРОЕКТ) ДОГОВОР № ________

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «МАЯК» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______, действующего на осно​вании ___________, с одной стороны, и ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, по итогам _______________ на основании «Протокола ___________________»  № ______  от ___.___.20___, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика следующие работы: «Выполнение работ по реализации проекта «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:

начало работ — в течение одного рабочего дня с момента подписания договора обеими сторонами;

окончание работ — 15.11.2015 года.

1.4. Содержание, этапы, их стоимость и сроки выполнения работ, а также отчетные документы указаны в Календарном плане (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Требования к работам и программа их выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом договора, определяются согласованным сторонами техническим заданием (Приложение № 2).

1.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной договором.

2. Права и обязательства Сторон

2.1. При заключении и реализации договора Заказчик и Исполнитель руководствуются законодательством Российской Федерации.

2.2. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. 

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию, консультативную и иную помощь;

2.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работы;

б) в течение 10 дней с момента представления результатов работы (этапа работы) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ (этапа работы);

в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя;

г) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора назначить срок, согласованный с Исполнителем, для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями;

д) требовать возмещения в соответствии с настоящим договором убытков, причиненных по вине Исполнителя;

е) в десятидневный срок с момента получения от Исполнителя предложения об изменении сроков выполнения и содержания работ принять его либо оставить прежние сроки и содержание работ, установленные календарным планом;

2.4. Исполнитель обязан:

а) выполнить работу в соответствии с утвержденным  заказчиком ТЗ и календарным планом в пределах структуры цены  (приложение № 4), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;

б) в десятидневный срок с момента приостановления работы (этапа работы) информировать Заказчика о приостановлении работы (этапа работы) с соответствующими обоснованиями;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе;

г) представлять по требованию Заказчика информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров и др.);

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

1) копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

2) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя;

2.5. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работы (этапа работы) в соответствии с настоящим договором или направить мотивированный отказ в приемке работы (этапа работы);

б) возместить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

2.6.  В случае заключения договора с организацией, неподведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 2.6 договора читать в следующей редакции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ______________ на адрес электронной почты Заказчика ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. (при представлении Сведений по электронной почте)

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Исполнителем Заказчику по акту от «___» _________ 2015 года (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. (при представлении Сведений на материальных носителях).

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. 

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству  Российской  Федерации)  и  последующую  обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 2.6 договора читать в следующей редакции:

Стороны гарантируют друг другу и несут ответственность за полноту, точность и актуализацию  предоставленных в Единой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ) сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).
3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет - _______ (____________) руб., в том числе НДС (18%) – ________ (____________) руб., согласно прилагаемым к договору протоколу соглашения о договорной цене (Приложение №3) и структуре цены (Приложение №4).

3.2.Оплата выполненных работ (этапа) производится Заказчиком в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ по соответствующему этапу в размере цены данного этапа по Календарному плану.

3.3.Дата оплаты - дата поступления денежных средств на расчетный счет Ис​полнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

3.4. Аванс по договору не предусмотрен.

4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

4.1. При завершении работ (этапа) Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии - по факсу)  акт выполненных работ (этапа) (3 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Исполнителя) и документы, указанные в графе «Отчетные документы» Календарного плана, 

К сопроводительному письму Исполнитель прилагает перечень направляемых документов с указанием количества их экземпляров и листов.

4.2. Заказчик обязан ознакомиться с документами, указанными в п. 4.1. настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) дней с даты их получения и подписать (заверив печатью) акт выполненных работ. В случае отказа от подписания акта выполненных работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии - по факсу № ………. или № …………..) мотивированный отказ с указанием выявленных недостатков.

4.3. В случае не обеспечения Заказчиком подписания акта выполненных работ в установленные сроки (п. 4.2. настоящего Договора), Исполнитель вправе составить и направить Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным односторонний акт, имеющий силу двухстороннего акта выполненных работ, который после получения его Заказчиком, является основанием для оплаты выполненных работ, в сроки, установленные п. 3.2. настоящего Договора.

4.4. В течение 2 (двух) дней после подписания акта выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным один оригинал подписанного акта выполненных работ и копию - по факсу    № ……………………).

4.5. В течение 3 (трех) дней после получения по факсу от Заказчика копии подписанного акта Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригиналы счета и счета фактуры и копии - по факсу (351) № 30-3-54-13).

4.6. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки, возникшие по вине Исполнителя.

4.8 Во время выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, Заказчик обеспечивает представителей Исполнителя на объекте:

4.7.1. Отдельным оборудованным помещением с сейфом и телефоном для связи для решения производственных вопросов, услугами машинописного бюро, светокопирования;

4.7.2. Лечебно-профилактическим питанием за работу в специальных условиях;

4.7.3. Спецодеждой (ватники, комбинезоны, халаты, каски и т.д.) по установленным нормам, предусмотренным действующими положениями и инструкциями.

4.8. Работникам Исполнителя при работе в специальных условиях Заказчика выдаются соответствующие справки о работе в особых условиях по форме табеля, заверенные печатью Заказчика. При привлечении работников Исполнителя на работу в выходные, праздничные дни и/или к сверхурочным работам Стороны руководствуются действующим трудовым законодательством РФ. Заказчик выдает работникам Исполнителя копии приказов о работе в выходные (праздничные) дни и/или о привлечении к сверхурочным работам, а также справки об отработанном времени по форме табеля, заверенные печатью Заказчика.

4.9. Справки, указанные в п. 4.8. настоящего Договора, служат основанием для начисления Исполнителем соответствующих компенсационных выплат своим работникам, согласно трудового законодательства РФ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

5.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работы он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% цены этапа работы за каждый день просрочки исполнения.

5.3. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по договору.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:

а) в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных ведомостью исполнения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

б) Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11 договора. Датой уведомления Исполнителя об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора признается дата получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 11 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

5.6.  В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению работы (этапа работы) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

5.7.  В случае нарушения Исполнителем условий подпункта д) пункта 2.4 настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение своими силами и за свой счет.

6. Форс-мажор

6.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельст​ва непреодолимой силы (а именно: пожар» наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно време​ни, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоя​тельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение на​стоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (де​вяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сто​рон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких- либо финансовых санкций.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторона​ми.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

8.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

8.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений п. 8.2 Заказчик в адрес Исполнителя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.2 Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных п. 8.2 действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п. 8.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

9. Дополнительные условия

9.1. В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 9.1 договора читать в следующей редакции:

 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительны, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

В случае заключения договора с организацией, неподведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», пункт 9.1 договора читать в следующей редакции:

Все споры между сторонами подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 дней с момента ее получения стороной. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

9.2. Стороны признают, что настоящий Договор, а также сообщения, уведомле​ния и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, а также его содержание и необходимые реквизиты. При этом каждая из Сторон обязуется на​правлять в адрес другой Стороны оригиналы таких документов в срок не позднее 3 (трех) дней с даты их направления по факсу.

9.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения на​стоящего Договора (расторгнуть его), кроме случаев, прямо предусмотренных на​стоящим Договором.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен на …. (……) листах, подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каж​дой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.6. Список приложений к настоящему Договору:

6. Календарный план (Приложение №1);

7. Техническое задание (Приложение №2);

8. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №3);

9. Структура цены (Приложение №4) с приложениями:
10. Перечень аппаратных и программных средств (Приложение №5)

9.7.  Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору третьи лица только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком.
10. Обеспечение исполнения обязательств по договору

10.1. Исполнитель до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

В случае предоставления обеспечения договора после заключения договора, п. 10.1. читать в следующей редакции:

Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.


10.2. Предоставляемое обеспечение договора должно покрывать все обязательства Исполнителя по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Исполнителем неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Исполнителем убытков Заказчика;

- обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

10.3. Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или поручительства,  может быть предоставлено в следующем виде:

10.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

10.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

10.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

10.3.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

10.4. В случае, если обеспечение договора предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 10.3.1. и/или 10.3.2. настоящего договора.

10.5. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 


 В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. 


Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Исполнителя по договору, включая:


- обязательства по уплате Принципалом (Исполнителем) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление; 


- обязательства по возмещению Принципалом (Исполнителем) убытков Бенефициара (Заказчика);


- обязательства Принципала (Исполнителя) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Исполнителем) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.


При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.


Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Исполнителем плюс 60 дней. 


Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.


Банковская гарантия должна быть безотзывной.


Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.


Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  


Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 


Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).


Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.


Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 


В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.


10.6. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:


- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;


- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);


- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.


10.7. В рамках исполнения обязательств перед ФГУП «ПО «Маяк» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 10.6. настоящего договора, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

10.8. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 10.6.-10.7. настоящего договора, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 

10.9. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.


10.10. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.


10.11. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Исполнитель перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 

в Отделении Челябинск

БИК 047501602


В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (название предмета Договора, наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».


10.12. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 80 дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.


10.13. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Исполнителю и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:


- неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.


10.14. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 
- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

10.15. Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

10.16. Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.


10.17. При предоставлении обеспечения договора согласно подпунктам 10.3.3. и 10.3.4. настоящего договора, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).


10.18. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
	ЗАКАЗЧИК


	
	ФГУП «ПО «Маяк»

	
	Юридический и почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, 

проспект Ленина, дом 31
ИНН: 7422000795  КПП: 742150001

ОКПО 07622740

Р/с № 40502810272370000001 в 

отделении № 8597 Сбербанка России  г. Челябинск

кор. счёт № 30101810700000000602 

в Отделении Челябинск

БИК: 047501602

	
	

	
	_______

__________________ «____»__________2015г.

                      м.п.




	Приложение № 1

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к договору на выполнение работ:

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
	№
	Этапы работы
	Дата начала и окончания
	Форма отчетности
	Стоимость, тыс. руб.,

в т.ч. НДС

	1


	Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.


	С момента подписания договора по 20.09.2015

	 
	

	2


	 Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.


	С момента подписания договора по 30.09.2015

	
	

	3


	Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

 
	С момента подписания договора по 15.10.2015

	
	

	4
	Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе …, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк».


	С момента подписания договора по 
30.10.2015
15.11.2015

	
	

	Всего стоимость работ составляет:

________ (_________) рублей _______ копеек, в том числе НДС. 


	От Заказчика

	От Исполнителя


	_______________
«____»_________   2015 г.

   м.п.
	________________ 

«____»__________2015 г.

   м.п.




Приложение № 2

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.
	УТВЕРЖДАЮ

	УТВЕРЖДАЮ


	______
____________________             

«____»_________   2015 г.

   М.П.
	__________
___________________ 

«______»__________2015 г.

 М. П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ в течение 2015 года по теме:

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание: исполнение п.п. 11, 12, 13, 14 календарного плана (технического задания) государственного контракта от 04.08.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1100 между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)».

Полное наименование работы: «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк».

1.3. Исполнитель: определяется в соответствии с ЕОСЗ (Единый отраслевой стандарт закупок).

1.4. Срок выполнения работ: дата подписания договора – 15.11.2015. 

1.5. Стоимость работ: … ( …….) рублей 00 коп.

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАБОТЫ 

Создание информационной системы (ИС) ВЭ ПУГР было начато в 2008 году в рамках государственного контракта от 18.02.2008 № Д.4ш.23.04.08.217. Продолжение работ осуществлялось в рамках государственного контракта от 11.08.2013 № Д.4ш.21.25.11.1207. Для ИС ВЭ ПУГР определены 4 очереди создания системы.

3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В 2011 – 2014 гг. был выполнен комплекс работ по подготовке и созданию 1 – 3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

В 2015 г. планируется выполнить установку и настройку аппаратно-программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

В настоящее время серверы и рабочие места ИС ВЭ ПУГР находятся на территории площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Для полнофункциональной реализации второй и третей очереди создания ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» требуется осуществить:

-
перенос серверов ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «МАЯК» (т.к. подключение к ИС ВЭ ПУГР других площадок Предприятия возможно только через центральную серверную ФГУП «ПО «МАЯК»);

-
подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории и на заводе …, включая монтажные и пуско-наладочные работы;

-
аттестацию модернизированной ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Четвертая очередь создания - разработка и ввод в действие подсистемы управления данными радиационного мониторинга и подсистемы управления данными радиоактивных отходов в рамках ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк». Работы по созданию четвертой очереди для площадки … завода … не выполнялись. В 2014-2015 гг. необходимо разработать техническое задание и технический проект четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР для обеспечения накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР. 

В целом по итогам выполнения работы по настоящему техническому заданию должно быть завершено создание ИС ВЭ ПУГР в объеме функциональных возможностей системы, определенных для очередей 1-3 и в объеме информационного наполнения, касающегося ПУГР АВ-1, АВ-2, зданий и сооружений площадки … завода … ФГУП «ПО «Маяк». Также должны быть выполнены подготовительные работы по созданию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР.

4. ЭТАПЫ РАБОТ

В рамках настоящей технической части предусматривается выполнить следующие работы:

1) Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

Необходимо разработать техническое задание по ГОСТ 34.602-89 на создание 4 очереди ИС ВЭ ПУГР (система мониторинга данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР) и технический проект по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части мониторинга данных о радиационной обстановке):

-
накопление и управление данными о радиационной обстановке, поступающими как от автоматизированных систем радиационного мониторинга (интеграция ИС ВЭ ПУГР со штатными системами радиационного контроля на площадке … завода …), так и собираемых методом ручного дозиметрического контроля;

-
функциональные возможности по автоматизации ручного сбора информации о радиационной обстановке с применением мобильных вычислительных устройств – терминалов или планшетов сбора данных (ТСД). Указанные функции заключаются в возможностях внесения в ТСД точек регламентного контроля радиационной обстановке в ПУГР, зданиях и сооружениях, территории площадки, с возможностью ввода результатов замеров радиационной обстановке в точке контроля в ТСД по месту проведения замеров, и с последующей автоматизированной передачей информации в ИС ВЭ ПУГР;

-
визуализацию радиационной обстановки на трёхмерных моделях ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода …. При этом при помощи условной цветовой расцветки на модели указываются значения параметров радиационной обстановки (в точках контроля или в помещениях в целом);

-
функции соблюдения регламента обходов точек радиационного контроля дозиметристами и регулярности поступления данных с устройств детектирования штатных систем оперативного радиационного контроля;

-
формирование отчетов в формате Excel об истории изменения контролируемых параметров радиационной обстановки в помещениях и точках контроля.

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части информационной поддержки обращения с РАО):

-
подсистема в целом должна обеспечивать средства учета первичного поступления РАО, передачи РАО в переработку, временное хранение, контейнеризацию и далее на промежуточное хранение на площадках завода …, а также вывоза за их пределы;

-
подсистема должна реализовываться с применением средств автоматизированной идентификации (штрих-кодовой и радиочастотной маркировки), интеграции с комплексами характеризации РАО, системами управления установок по кондиционированию и переработке РАО.

Техническое задание и Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР должны быть согласованы с ФГУП «ПО «Маяк».

Срок исполнения – 20.09.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Техническое задание на создание четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» (система сбора данных о радиационной обстановке и учета и контроля РАО) по ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

2) Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

В соответствии с разработанным техническим проектом разрабатываются комплект рабочей и эксплуатационной сопроводительной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР, в которых предусматривается наличие:

-
необходимых программных кодов, обеспечивающих реализацию на базе ИС ВЭ ПУГР функциональности четвертой очереди системы в соответствии с техническим заданием и техническим проектом, разрабатываемым на этапе 1);

-
рабочую и эксплуатационную документацию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», включая: ведомость эксплуатационных документов, спецификацию оборудования, руководство пользователя, руководство администратора, инструкцию по эксплуатации комплекса технических средств, схему структурную комплекса технических средств, общее описание системы, программу и методику испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем), формуляр, паспорт.

Состав и содержание комплекта документации должно обеспечивать автономную эксплуатацию 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» без участия организации-разработчика.

Документация должна быть согласована с ФГУП «ПО «Маяк».

Необходимо предусмотреть модификацию трехмерных исполнительных моделей ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки … завода … для отображения на них датчиков систем радиационного мониторинга и предписанных точек регламентного ручного дозиметрического контроля.

Срок исполнения – 30.09.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Рабочая и эксплуатационная документация 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

3) Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

Требуется приобрести аппаратные и программные средства в соответствии с перечнем в спецификации (Приложение 1). 

Адаптация номенклатуры аппаратных и программных средств, представленных в приложении, допускается с учетом принимаемых Заказчиком технических решений, а также фактического наличия указанных позиций на российском рынке, и только при наличии выпущенных технических решений и/или документов от поставщиков/производителей средств, обосновывающих невозможность поставки указанных средств с обязательным представлением причин и обоснованием замены оборудования, характеристики, и функции которого должны соответствовать заменяемым средствам.

Исполнитель обеспечивает дооснащение ИС ВЭ ПУГР аппаратными и программными средствами для их установки и настройки.

Установка и настройка аппаратных и программных средств осуществляется совместно с ФГУП «ПО «Маяк». 

Срок исполнения – 15.10.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Акт выполненных работ;

- Аннотационный отчет.

4) Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе …, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк» с переносом информации на серверы.

В рамках данной работы ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет перенос сервера ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «Маяк» с его текущего месторасположения.

Исполнитель совместно с ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет подключение двух дополнительно закупаемых серверов; подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР по два рабочих места ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе … и в управлении Предприятия, включая монтажные и пуско-наладочные работы. В рамках подключения серверов осуществляется перенос информации, хранящейся на имеющихся серверах ИС ВЭ ПУГР на новые серверы.

По окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель участвует в аттестации модернизированной (с учетом переноса серверов и подключения дополнительных рабочих мест) ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Сроки исполнения:

 – 30.10.2015 – перенос информации на новые серверы.

– 15.11.2015 – выполнение работ по этапу 4).
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Технический отчет о выполненной интеграции;

- Акт выполненных работ;

- Акт ввода в действие второй очереди ИС ВЭ ПУГР.

- Аннотационный отчет. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
5.1.
Исполнитель представляет в течение месяца после заключения контракта программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по контракту работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании перечисленных работ путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес. 

5.2. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчёты об исполнении сетевого графика в трехдневный срок по каждому отчетному периоду.

Отчёты о приобретении и поставке оборудования и программных средств, по работе 3) представляется Исполнителем Заказчику ежемесячно, до 05 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

5.3. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

5.4. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил в области использования атомной энергии:

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- Санитарные правила и нормативы 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

- НП-060-05 «Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

- НП-073-11 «Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании»;

- НП-083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»;

- ПБЯ-06-00-96 «Основные отраслевые правила ЯБ при использовании, переработке, хранении, и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов».

5.5. Обращение с РАО в процессе выполнения работ: 

Все РАО, образующиеся в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию, являются собственностью ФГУП «ПО «Маяк». ТРО размещаются на специально отведенных местах. ЖРО подлежат передаче ФГУП «ПО «Маяк» с целью дальнейшей переработки по существующей на ФГУП «ПО «Маяк» схеме. Передача ТРО и ЖРО национальному оператору осуществляется в рамках отдельного финансирования. 

5.6.
Оборудование, а также программные и технические средства, приобретенное/изготовленное и смонтированное по настоящему техническому заданию подлежит передаче эксплуатирующей организации ФГУП «ПО «Маяк». 

5.7. Технические и программные средства, поставленные и смонтированные в рамках выполнения указанных в настоящей технической части работ должны быть совместимы с техническим оборудованием и программным продуктом, используемым на действующей информационной системе (ИС) и информационной системе управления проектами (ИСУП) ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

5.8. Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по настоящей Технической части, при необходимости, может быть актуализирован с учётом их технических характеристик и функциональных задач, реализуемых в рамках создания 1-4 очередей ИС ВЭ ПУГР. Актуализация технической части производится только при согласовании с Заказчиком (ФГУП «ПО «Маяк») и с Управлением вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом».

5.9. 
Исполнитель согласовывает с ФГУП «ПО «Маяк» выполнение работ на соответствие проектной документации и настоящей технической части. Исполнитель должен организовать контроль за ходом выполнения работ, посредством заключения договоров с организациями, у которых имеются лицензии и разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности.
5.10. 
Работы на территории Заказчика (в пределах производственной площадки ФГУП «ПО «Маяк») должны выполняться гражданами РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Заказчику предоставляются следующие документы: 

- акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- счёт-фактуры.

- аннотационные отчеты по каждому этапу.

По завершению работ Исполнитель представляет отчётные документы, перечисленные в разделе 4 настоящей технической части. 

Кроме того Исполнитель, по завершении выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической частью, оформляет и представляет Заказчику:

- аннотационные отчеты по каждому этапу;

- общую пояснительную записку и презентацию по выполнению работ согласно настоящей технической части.

Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящей технической части. Все отчетные материалы представляются в трёх экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях. Электронные версии отчетной документации должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

В ходе выполнения работ по договору в качестве отчетных документов 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Контроль хода выполнения работ осуществляется представлением ФГУП «ПО «Маяк» согласно этапам и отчётности, предусмотренной п. 4 настоящей технической части.
Отчетные документы предварительно представляются Исполнителем Заказчику на рассмотрение.

Все отчётные документы подписываются (утверждаются, согласовываются) с ФГУП «ПО «Маяк».

При отклонении Исполнителем (отставании от сроков, установленных указанной технической частью) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.

По завершении работ оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в п.п. 4 настоящей технической части).

Отчётная документация предоставляется в печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске (в форматах «PDF» и «Word») – 3 шт. Электронные версии должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, выполненные в рамках исполнения работ, или полученные от ФГУП «ПО «Маяк» для целей выполнения настоящих работ.

Окончательная приёмка документов и отчётности осуществляется Госкорпорацией «Росатом» с представлением всех отчётных документов, документов свидетельствующих о поставке и монтаже оборудования и аппаратно-программных средств согласно приложению 1, и защиты выполненных работ в Управлении вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом» с участием Исполнителя и ФГУП «ПО «Маяк».

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение № 3

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________, действующий на основании доверенности от _____ № _______ с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, в текущих ценах  составляет  __________ (________) 00 копеек, в том числе НДС – ___________ (_____________) ____ копеек. 

 Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

	От Заказчика

	От Исполнителя



	   _______________                              
   «____»_________   2015 г.

       м.п.
	__________________ 

«____» ___________ 2015 г.


  м.п.




Приложение № 4

к договору №  __________
от «_____»________2015 г.
Структура цены

«Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	Сумма (тыс. руб.)

	
	
	

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.
	

	1.1.
	Материалы
	

	1.2.
	Специальное оборудование
	

	1.3.
	Расходы на оплату труда
	

	1.4.
	Обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	Амортизационные отчисления
	

	1.6.
	Прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	Командировки
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.
	

	2.1.
	Расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	

	7.
	Цена продукции
	

	8
	Налог на добавленную стоимость
	

	
	Общая стоимость 
	


	От Заказчика

	От Исполнителя


	________________ 
«____»_________   2015 г.

        м.п.
	______________ 

«______»__________2015 г.

   м.п.




	
	Приложение 5 

к договору №________

о«_____»________2015 г.

	Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по Техническому заданию: установка и настройка, включая дооснащение, аппаратных и программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Вид оборудования и ПО
	Кол-во

	 
	Серверный шкаф, ИБП и электропитание

	1
	BW903A
	HP 642, 42U, 1075mm, Pallet i-Series Rack (with front & rear doors, without side panels), analog AF001A
	Серверный шкаф
	1

	2
	BW906A
	HP 42U 1075mm Side Panel Kit (for i-Series Rack, include 2 panels)
	Боковые панели для шкафа
	1

	3
	SURTD3000RMXLI 
	APC SURTD3000RMXLI
	Источник бесперебойного питания
	2

	4
	AP9870 
	АРС 10A, 100-230V, C13 to C14 2,44m
	 
	2

	5
	AP9559
	APC 1U 16A (10)C13&(2)C19 AP9559
	Сетевой фильтр (распределитель питания)
	2

	6
	 AP9630
	Блок управления APC AP9630 UPS Network Management Card 2
	 Блок управления ИБП
	2

	7
	
	Материалы для монтажа
	(дин рейка,кабель маркеры,автомат,розетки,стяжки и пр.)
	1

	Серверное оборудование

	8
	768347-425
	HP ProLiant DL380 Gen9 1xE5-2620v3 1x16Gb 2x300Gb 10K SFF SAS RW P440ar 2GB 1G 4P 1x500W GO2 EU Svr (768347-425)
	Базовый сервер
	3

	9
	719051-B21
	HP DL380 Gen9 E5-2620v3 15Mb 6 2.4 Kit (719051-B21)
	Дополнительный процессор
	2

	10
	726718-B21
	HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit
	Дополнительные модули оперативной памяти
	12

	11
	716191-B21
	2M Ext MiniSAS (SFF8644) HD to MiniSAS (SFF8088) Cable for connecting SAS HBA / 716191-B21
	Кабель для подключения к СХД
	6

	12
	720478-B21
	HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit (720478-B21)
	Дополнительные блоки питания
	3

	13
	726911-B21 
	 HP H241 Smart HBA (726911-B21)
	Контроллер для связи Сервер-СХД
	3

	14
	652749-B21 
	HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
	Жесткие диски 
	7

	15
	652564-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD (652564-B21)
	ЗИП Жесткого диска для сервера
	1

	Сетевое хранилище данных

	16
	AP839B
	HP P2000 MSA SFF Drive Bay Chassis (up to 24x2.5" HDDs,no controllers (up to 2xAP836A,AP837A,AW592A,BK829A,AW595A), power supplies, fans, RoHS) analog AP839A
	Шасси системы хранения информации (СХД)
	1

	17
	581286-B21
	HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD (581286-B21)
	Жесткие диски 
	16

	18
	AW592B
	HP P2000 G3 SAS MSA Controller (2Gb cache, 4xSFF8088 host ports, SFF8088 port for connect disk enclosures, RoHS) analog AW592A
	Контроллер для связи СХД-Сервер
	2

	Программное обеспечение

	19
	359-01005
	SQL CAL Sngl Lic/SA Pack OLP NL User CAL или эквивалент
	Клиентская лицензия SQL
	3

	20
	H22-02465
	Project Server 2013 Russian OLP NL
	Серверная лицензия Project
	1

	21
	H30-04073
	Project Professional 2013 Russian OLP NL w1Project Server CAL
	Клиентская лицензия Project Proffesional
	2

	22
	H21-03306
	Project Server CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия Project Standart
	5

	23
	76P-01501
	SharePoint Server 2013 Single OLP NL
	Серверная лицензия SharePoint Standart
	1

	24
	76M-01518
	SharePoint Standard CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Standart
	7

	25
	76N-03701
	SharePoint Enterprise CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Enterpise
	7

	26
	P73-06283
	WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc
	Серверная лицензия Windows
	6

	27
	R18-04372
	WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL
	Клиентская лицензия Windows
	7

	28
	V-ESSENT-VS-P0000-00
	Veeam Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware
	Лицензия на Veeam
	3

	Сетевое оборудование и коммутационные кабели

	29
	 
	Патч корд 2 метра
	 
	10

	30
	 
	Патч корд 3 метра
	 
	10

	31
	 
	Патч корд 5 метров
	 
	10

	32
	 
	Cisco WS-C2960S-24TS-L
	 
	1


Остальные положения читать без изменений.
