

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –  
Исполнительный директор



С.А. Петров

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 1**

**о внесении изменений в документацию на проведение открытого запроса цен в электронной форме №03-184/14 на право заключения договора на выполнение работ по ремонту главного распределительного щита (ГРЩ) в здании ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82**

Внесены следующие изменения в документацию открытого запроса цен в электронной форме №03-184/14 на право заключения договора на выполнение работ по ремонту главного распределительного щита (ГРЩ) в здании ОАО «Атомпроект» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

1. Внесены изменения в Том 1 «Общая и коммерческая части» Часть 2 конкурсной документации «Проект договора».
2. Внесены изменения в пункты 15,16 раздела 5 конкурсной документации «Информационная карта запроса цен»:

15	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен): ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом», <a href="http://www.a-k-d.ru">www.a-k-d.ru</a>  <b>09:00 (время московское) «15» октября 2014 года.</b>
16	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок	Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: <b>не позднее «31» октября 2014 года.</b> Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: <b>не позднее «10» ноября 2014 года.</b>

## ИЗМЕНЕНИЯ № 1

**В ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №03-184/14 НА ПРАВО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ГЛАВНОГО  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА (ГРЩ) В ЗДАНИИ ОАО «АТОМПРОЕКТ» ПО АДРЕСУ:  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШКИНА, Д. 82**

Приложение 2 «График выполнения работ» Части 2 документации по проведению запроса цен «Проект договора» Тома 1 «Общая и коммерческая части» читать в следующей редакции:

**Приложение № 2**

К договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### График выполнения работ

№ Этапа	Наименование работ	Сроки выполнения работ
1	Поставка оборудования	Дата подписания Договора - 30.12.14
2	Демонтаж и монтаж 2 (двух) вводов	03.01.15- 10.01.15
3	Монтаж и настройка АВР, пусконаладочные работы	11.01.15 – 31.01.2015

**ЗАКАЗЧИК:**

ОАО «АТОМПРОЕКТ»

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

Наименование организации

\_\_\_\_\_  
М.П.