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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Монтаж легкого технологического укрытия хранилища ТРО

	
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2. Сведения об объекте, виду, порядку организации выполнения монтажных работ.

	Локальный сметный расчет№1

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

	Обеспечить укрытие от атмосферных осадков хранилища ТРО для обеспечения безопасной эксплуатации хранения радиоактивных отходов в соответствии с требованиями НП-58-04, НП-020-2000.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	            Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке: 
 Осуществить монтаж легкого технологического укрытия хранилища ТРО.
 
Описание укрытия:
          - однопролетное
          - цельнометаллическое 
          - снеговой район 3
          - ветровой район 2
Размер укрытия: 12Х20Х6м.
Каркас укрытия: сортовой металлопрокат. 
Кровля укрытия: односкатная, мало уклонная с неорганизованным наружным водостоком. 
Кровельный материал: оцинкованный стальной профлист. 
Наружная отделка: оцинкованный стальной профлист. 
Ворота: металлические, распашные с калиткой.  Размером 4х4,2м.
Форма ведомости объемов работ
	№ пп (спецификации)
	наименование
видов работ
	Единица измерения
	Количество

	
	Монтаж легкого технологического укрытия хранилища РАО  (12х20х6) (без учета стоимости м/конструкций и профнастила)
	шт.
	1

	
	устройство опор 
(под колонны )
	шт/м3
	14/4,6

	
	монтаж элементов каркаса (колонны, балки, прогоны, связи)
	тн
	12,65

	
	монтаж  ограждения из  профнастила
	м2
	384

	
	монтаж кровли из  профнастила
	м2
	273

	
	монтаж  ворот металлических, распашных с калиткой
	шт/тн
	1/0,23




	
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Локальная смета №1
	
	  Монтаж легкого  технологического  укрытия хранилища РАО
	5




	
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»)

	
РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора;  дата окончания работ – не позднее 20.12.2013г.

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;
-	СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-	ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
-	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
-	ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
-	СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
-Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390).
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 


	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК
	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 
- Свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:
п.10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
п.6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	2.
	ТРО
	Твердые радиоактивные отходы



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Локальная смета №1 (с дефектной ведомостью)
	1-5
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