СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)
СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ)

09.04. 2014 № 60-01/2346

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО «СХК»

А.С.Козырев

____ _____ 2014

Техническое задание
№ 1894 от 15.11.2013г.

Предмет закупки

Ремонт системы отопления Сублиматного завода

Северск
2014

Техническое задание
на оказание услуг по ремонту системы отопления Сублиматного завода

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1	НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.....	3
РАЗДЕЛ 2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.....	3
Подраздел 2.1	Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.....	3
Подраздел 2.2	Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.....	3
РАЗДЕЛ 3	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.....	3
Подраздел 3.1	Цель проведения работ.....	3
Подраздел 3.2	Объем выполняемых работ.....	3
Подраздел 3.3	Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.....	3
РАЗДЕЛ 4	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	4
РАЗДЕЛ 5	МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.....	4
РАЗДЕЛ 6	ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.....	4
РАЗДЕЛ 7	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	4
РАЗДЕЛ 8	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.....	4
РАЗДЕЛ 9	ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.....	5
РАЗДЕЛ 10	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.....	5
РАЗДЕЛ 11	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ...	5
РАЗДЕЛ 12	ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.....	5
РАЗДЕЛ 13	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	6
РАЗДЕЛ 14	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.....	6
РАЗДЕЛ 15	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	6
РАЗДЕЛ 16	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	6

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт систем отопления зданий Сублиматного завода

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Объектом производства работ является существующая система отопления административных частей 4-х зданий завода, без ее изменения и замены трубной разводки.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями "Положением о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината" П-ОТ-07-010-2012, "Правил противопожарного режима в РФ", "Положением об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2012, Правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима для работников ОАО "СХК".

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

Требуется разработка графика производства работ. Разработка ППР и программ ПНР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Замена радиаторов отопления в административных частях зданий на энергоэффективные с установкой терморегуляторов на радиаторах отопления.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п	Наименование услуг	Количественный показатель объема услуг

Объемы работ и количественные показатели указаны в дефектной ведомости, являющейся приложением к данному техническому заданию.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	Приложение 1	04/1608	Дефектная ведомость	4
2	Приложение 2	10-14-02	Локальный сметный расчет	4

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

636000, Российская Федерация, ЗАТО Северск, г. Северск, промышленная площадка №5 СЗ ОАО «Сибирский химический комбинат», территория Сублиматного завода ОАО «СХК».

Работы выполняются в административных частях: здания №50а, корпусов №1, 2, 3.

ЗАТО Северск является закрытым административно – территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании».

Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 30 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: 8 (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуются

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание выполнения работ – 30.09.2014г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ Подрядчик руководствуется ПТЭТЭ «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", паспортами на оборудование, инструкциями по их монтажу и эксплуатации от изготовителей оборудования.

Материалы и запасные части должны быть новыми, не бывшими в употребление. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических

паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов требованиям, заложенным Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа ведется в стесненных условиях.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

При приёмке работ, а также в период действия гарантии, Подрядчик своевременно устраняет за свой счёт и в полном объёме неисправности оборудования, возникшие в связи с некачественным выполнением Подрядчиком предшествующих работ.

Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ, являющихся предметом договора, в течение 1 года с момента подписания акта приемки-сдачи работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства ремонтных, монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, а также проводить противопожарные мероприятия.

Заключить с Заказчиком соглашения по обеспечению промышленной безопасности, по охране труда, по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012.

В ходе выполнения работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал спецодеждой и другими СИЗ согласно «Положению о порядке обеспечения работающих в ОАО "Сибирский химический комбинат" специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ» П-ОТ-07-006-2012.

Перед началом работ Подрядчик обязан:

-оформить акт-допуск на производство работ по форме СНиП 12-03-01 (Приложение «В»),

-предоставить на энергоучасток СЗ ОГЭ списки лиц, имеющих право подавать заявки на подключение передвижных токоприёмников,

- выдать наряд-допуск в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда» П-ОТ-07-010-2012.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

После окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику технические акты в объеме, предусмотренном нормативными документами, в том числе исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, акт приемки-сдачи работ, счет на оплату, счет-фактуру, составленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется согласно раздела 12 в печатной форме.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
15.1	ЗАТО	закрытое административное территориальное образование
15.2	ОАО «СХК»	открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
15.3	ППР	планово предупредительный ремонт
15.4	СЗ	сублиматный завод
15.5	ТВК	тепловодоканализация

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Дополнительные требования к участниками процедуры закупки на 3 листах	
2	Дефектная ведомость №04/ 1608	
3.	Локальный сметный расчет №10-14-02	

Главный инженер СЗ А.П.Мурлышев 02 04 2014

Начальник ПТО СЗ М.Ю.Черных 02 04 2014

Виза:

02.04.2014г. И.В.Качурин

Инженер-энергетик ОГЭ, разработчик
т.8 (3823) 55-02-49

Е.Г.Михайлов 02 04 2014

Михайлов 55 02 40
ем 1 03.04.2014г.

к 560-01/2346 от 09.04.2014 **Приложение 1**
к Техническому заданию
№ 1894 **от** 15.11.2013

Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов, связанных с выполнением предмета настоящего технического задания

Лицензии, разрешения, заключения, аттестаты, свидетельства (об аккредитации, аттестации, регистрации, сертификаты и т.д.)*

№ п/п	Наименование документа, копию которого следует предоставить Участнику	Наименование уполномоченного органа, выдавшего документ, копию которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта) регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника, запрашиваемого документа	Наименование объекта(ов), в соответствии со ст.3 Федерального закона от 20.10.1995г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», на котором будут производиться заявленные работы, оказываться (услуги), или иные объекты в соответствии с законодательством РФ, на которых будет применён предмет договора	№ пункта Технического задания, сметы, ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
1	Не требуется						

свидетельство СРО

№ п/п	Наименование документа, копию которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта) регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника, запрашиваемого документа	Наименование объекта(ов), в соответствии со ст.3 Федерального закона от 20.10.1995г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст.ст.1,48.1 Федерального закона от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред.от 04.03.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», на котором будут производиться заявленные работы, оказываться (услуги)	Раздел, наименование раздела, пункты, наименование пункта вида работ (группы видов работ) в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	№ пункта Технического задания, сметы, ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
1	Не требуется						

Главный инженер СЗ А.П.Мурлышев 02 04 2014г.

Ответственный исполнитель
Инженер-энергетик ОГЭ Е.Г.Михайлов 02 04 2014г.
т.8 (3823) 55-02-49