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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Полное наименование работ: «Техническое обеспечение вывозов ОЯТ типа АМ на период 2013-2014 годы». 




[bookmark: _Toc367858623]РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	[bookmark: _Toc367858624]Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Провести научно-исследовательские работы (НИР), направленные на определение, технико-экономическое обоснование и разработку вариантов и технических требований к выполнению внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия), в соответствии с п.3.1 настоящего ТЗ;
Провести опытно-конструкторские работы (ОКР), направленные на разработку конструкции, изготовление, монтаж и испытание оборудования для внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	[bookmark: _Toc367858625]Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

		№ п/п
	Наименование этапов работ
	Краткое содержание работ
	Срок выполнения

	1. 
	Проведение технико-экономического обоснования выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ ИР и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия).
	Должен быть проведен анализ исходных данных о технологии обращения с ОЯТ и подготовлен отчет об исследовании вариантов модернизации внутриобъектовой схемы транспортирования ОЯТ с целью интенсификации вывозов ОЯТ АМ из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения по отношению к существующему годовому объему вывозов - до 3 ТУК-108/1.
	25.11.2013

	2. 
	Оформление сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC. Оформление технических условий поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения. 
	[bookmark: _Toc367858626]Должен быть проведен анализ исходных данных о состоянии и характеристиках ОЯТ и разработан сертификат разрешение на конструкцию упаковки и перевозку ТУК-108/1 с фрагментами твэлов ОТВС реактора АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC (в соответствии с Приложением к приказу от 10.10.2007 N 527 
Федерального агентства по атомной энергии). 
Должны быть разработаны технические условия поставки (в соответствии с п. 27 ОСТ 95 Т0297-95).
	25.11.2013

	3. 
	Перегрузка двух порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставка их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ. Разработка проекта досмотровой железнодорожной площадки. Установка ограждения досмотровой железнодорожной площадки. Доставка двух загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузка их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт. 
	Должен быть проведен анализ данных о транспортно-технологической схеме обращения с ОЯТ, выбраны типы транспортных средств и проведена пробная перегрузка на временной перегрузочной площадке и доставка партии порожних и загруженных ТУК-108/1 .
	25.11.2013

	4. 
	Радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, обоснование объема производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. 
	Должно быть проведено радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, произведен анализ исходных данных и подготовлен объем производственного (радиационного) контроля в КФИ для безопасного проведения аттестации и пеналирования ОЯТ АМ
	25.11.2013

	5. 
	Разработка проекта и монтаж в соответствии с ним оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ
	Должны быть проведены опытно‑конструкторские работы и разработана проектная документация на систему радиационного контроля для безопасного проведения аттестации и пеналирования ОЯТ АМ
	не позднее 20.10.2014

	6. 
	Модернизация (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ.
	Должны быть проведены аналитические и опытно-конструкторские работы по модернизации существующего (либо поставке нового) оборудования технологического контроля содержимого ячеек ХОЯТ с возможностью обследования периферийных зон ячеек.
	не позднее 20.10.2014

	7. 
	Разработка конструкции, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для сбора радиоактивных просыпей с ложемента, удаления радиоактивных аэрозолей и дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ и для внутриобъектового транспортирования ОЯТ с целью аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. 
	Должны быть проведены аналитические и опытно‑конструкторские работы по определению характеристик откачного модуля и передан в КФИ откачной модуль с выбранными характеристиками.
	25.11.2013

	8. 
	
	Должны быть проведены опытно-конструкторские работы и подготовлены технические предложения и технический проект оборудования совместимого с оборудованием ОР КФИ.
	не позднее 20.10.2014

	9. 
	Разработка, изготовление и монтаж нестандартного комплекта захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ.
	Должны быть проведены анализ исходных данных о состоянии ОЯТ в чехлах и опытно-конструкторские работы по разработке комплекта специальных захватов совместимых с оборудованием ОР 
	не позднее 20.10.2014

	10. 
	Техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров. Модернизация защитных перегрузочных контейнеров.
	Должны быть проведены анализ исходных данных о состоянии и режимах работы оборудования ОР и ЦЗ КФИ ОЯТ и опытно-конструкторские работы по разработке нестандартного оборудования для модернизации защитных перегрузочных контейнеров. 
	не позднее 20.10.2014

	11. 
	Перевозка ТУК до КФИ и установка на места временного хранения 3 (трёх) контейнеров ТУК-108/1; Автомобильная перевозка 3 (трёх) ТУК-108/1 до перегрузочной площадки; Перегрузка 3 (трёх) ТУК-108/1 на вагон-контейнер типа ТК-ВГ-18 (ТК-ВГ-18А). Ремонт участка ж.д. пути, внесение изменений в эксплуатационные документы ж.д. пути.
	Должен быть проведен анализ данных о транспортно-технологической схеме обращения с ОЯТ, выбраны типы транспортных средств и проведена пробная перегрузка на перегрузочной площадке и доставка партии порожних и загруженных ТУК-108/1.
	не позднее 20.10.2014

	






[bookmark: _Toc367858627]РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Необходимо выполнить следующие работы:
в 2013 году: 
· провести технико-экономическое обоснование выполнениия внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия);
· оформить сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC; 
· оформить технические условия поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения; 
· разработать проект досмотровой ж.д. площадки;
· установить ограждение досмотровой ж.д. площадки;
· перегрузить два порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставить их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ;
· доставить два загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузить их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт;
· провести радиационное обследование центрального зала (ЦЗ) и отделения разборки (ОР) КФИ, подготовить обоснование объемов производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;
· подготовить технические требования на откачной модуль и передать в КФИ откачной модуль для систем сбора и локализации просыпей и радиоактивных аэрозолей.
в 2014 году: 
· разработать проект и осуществить монтаж в соответствии с ним поставляемого Исполнителем оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;
· провести модернизацию (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ; 
· разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для сбора радиоактивных просыпей с ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;
· разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для удаления радиоактивных аэрозолей при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;
· разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ;
· разработать конструкцию, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование внутриобъектового транспортирования ОЯТ; 
– 	разработать, изготовить и смонтировать нестандартный комплект захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ; 
· осуществить техническую поддержку безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ; 
· разработать, изготовить и смонтировать нестандартное оборудование для модернизации защитных перегрузочных контейнеров; 
· провести модернизацию защитных перегрузочных контейнеров;
· перегрузить три порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставить их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ;
· доставить три загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузить их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт;
· осуществить ремонт участка ж.д. пути № 95, внести в установленном порядке изменения в эксплуатационные документы ж.д. пути. 




[bookmark: _Toc367858628]РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	[bookmark: _Toc367858629]Подраздел 4.1 Исходные данные

	Характеристика технического уровня объекта и другие данные, необходимые для достижения цели работы: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» обладает технологиями и соответствующим оборудованием, размещенным в КФИ и ХОЯТ для аттестации и пеналирования кондиционного ОЯТ типа АМ, ВМ, ВТ. Возможность обращения с некондиционным ОЯТ технологически не предусмотрена. Качество технического задания обеспечивается объемом и полнотой сбора материалов, необходимых для разработки. 
Данные о характеристиках объекта применения технологий носят характер «Для служебного пользования» и предоставляются Участникам процедуры закупки на основании официального запроса с приложением данных о допуске организации Участника к сведениям, составляющим государственную тайну.

По ОКР рекомендуется предусматривать следующие положения в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»:
- прогноз развития требований на данную продукцию на предполагаемый период ее выпуска: использование только для работ связанных с подготовкой к поставке на объект централизованного обращения для переработки;
- рекомендуемые этапы модернизации продукции с учетом прогноза развития требований: требуется предусмотреть возможность модернизации поставляемого оборудования с учетом износа и наработки новых данных в результате аттестации ОЯТ АМ;
- соответствие требованиям стран предполагаемого экспорта с учетом прогноза развития этих требований: используется только в пределах Российской Федерации при выполнении работ в рамках ФЦП ЯРБ ...;
- характеристики ремонтопригодности: все элементы оборудования должны быть ремонтопригодны с привлечениями персонала специализированных организаций, обладающих лицензиями на соответствующие виды деятельности;
- возможность замены запасных частей без применения промышленной технологии: требуется предусмотреть возможность замены запасных частей в условиях эксплуатации оборудования и систем КФИ;
- доступность и безопасность эффективного использования продукции инвалидами и гражданами пожилого возраста (для соответствующей продукции, предусмотренной законодательством Российской Федерации): предусматривается для использование персоналом группы А, имеющих соответствующий допуск по состоянию здоровья;

	[bookmark: _Toc367858630]Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Данные о характеристиках объекта применения технологий носят характер «Для служебного пользования» и предоставляются Участникам процедуры закупки на основании официального запроса с приложением данных о допуске организации Участника к сведениям, составляющим государственную тайну.




[bookmark: _Toc367858631]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	[bookmark: _Toc367858632]Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	При выполнении работ должны быть выполнены следующие требования:
1. проведено технико-экономическое обоснование (исследование) вариантов выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ и интенсификации вывозов ОЯТ ИР по отношению к существующей интенсивности вывозов (3 ТУК-108/1 в год);
2. предоставлен ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» сертификат-разрешение на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC, с учетом исходных данных и требований, указанных в заключении № 13-016 по ядерной безопасности транспортирования фрагментов твэлов ОТВС типа АМ в ТУК-108/1 из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения; 
3. предоставлены ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» технические условия поставки пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC, на объект централизованного обращения с учетом исходных данных и требований, указанных в заключении № 13-016 по ядерной безопасности транспортирования фрагментов твэлов ОТВС типа АМ в ТУК-108/1 из ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» на объект централизованного обращения; 
4. разработан проект досмотровой ж.д. площадки; 
о.    установлено ограждение из сетчатых панелей (модель Grand Line Profi или аналог, с техническими характеристиками: Сварная панель изготовлена из холоднокатаной горячеоцинкованной стали, покрытая полимером; диаметр прутка 5 мм; Ячейка,  мм 200*50; Ширина панели,        мм не менее 2500; Высота панели,       мм  не менее 2000; Количество ребер жесткости, шт. не менее 4)  по периметру досмотровой ж.д. площадки общей протяженностью не менее 260м, высотой не менее 2м и тремя автомобильными воротами шириной не менее 5м.
5. перегружены два порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт на перегрузочной площадке автокраном грузоподъемностью не менее 90т;
6. доставлены отдельными рейсами два ТУК-108/1 автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ с использованием полуприцепа-тяжеловоза 9942L3, предоставляемого ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;
7.  подготовлены технические требования и передан в КФИ откачной модуль для систем сбора и локализации просыпей и радиоактивных аэрозолей при обращении с ОЯТ АМ в ОР КФИ (монтажные работы выполняются в 2014 году);
8. выполнено радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ; разработан и согласован с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» документ, содержащий объем производственного (радиационного) контроля на КФИ при обращении с ОЯТ АМ.
9. 	разработан и согласован проект радиационного контроля на основании документа, содержащего объем производственного (радиационного) контроля для проведения работ по аттестации и пеналированию ОЯТ АМ (классификационное обозначение 4Н по НП-016-05);
     у.    осуществлен монтаж оборудования дозиметрического контроля КФИ в составе: переносной радиометр со штангой (как минимум каналы альфа- , бета- , гамма- излучения) (модель Thermo Scientific FH 40 TG Teleprobe или аналог 
c  техническими характеристиками:
	Диапазон регистрируемой энергии гамма- излучения
	от 30 кэВ до 4,4 МэВ

	Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) гамма- излучения
	от 100 нЗв/ч до 100 Зв/ч

	Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы гамма и нейтронного излучения
	от 100 нЗв/ч до 100 Зв/ч

	Диапазон регистрируемой энергии нейтронного излучения
	0,025 эВ – 5 ГэВ

	Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) нейтронного излучения
	от 100 нЗв/ч до 100 мЗв/ч

	Диапазон измерений ионизирующего излучения 
	от 0,01 до 2∙105 имп./с

	Пределы относительной погрешности измерений ионизирующего излучения
	± 20 %),


 индивидуальные бета-гамма-дозиметры с устройством считывания и обработки данных (Дозиметрический набор Thermo Scientific EPD/1/62901/055 Dosimetry Solution, включающий в себя 10 дозиметров, считыватель и ПО на русском языке, или аналог
дозиметр с техническими характеристиками:
·  Расширенный энергетический диапазон 15 кэВ – 10 МэВ и высокая эффективность регистрации гарантируют получение достоверных дозовых профилей
· Регистрация поглощенной и эквивалентной доз
· Прямое отображение дозовых эквивалентов Hp (10) и Hp (0.07)
· Периодичность снятия отсчетов для получения дозового профиля регулируется в диапазоне от 2 секунд до 35 часов
· Данные, зарегистрированные дозиметром EPD Mk2+, сохраняются в его памяти до 10 лет при отсоединенном источнике питания
· Передача данных через инфракрасный порт
· Использование батареи АА в качестве источника питания снижает эксплуатационные расходы
· Эргономичный дизайн
     •      Малый вес);
10.  согласованы с ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и внесены изменения в конструкцию системы видеоконтроля технологических операций УВ-25, проведена модернизация системы УВ-25 с целью получения возможности визуального контроля состояния нижних концевых частей ОЯТ в чехле хранения, включая переферийные изделия, для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ;
11. 	определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование сбора просыпей (просыпи ОЯТ, продукты коррозии оболочек) с ложемента при обращении с ОЯТ в ОР КФИ, проведены испытания оборудования и обучение персонала. Технические требования к работе и объекту работы: 
· технология по сбору высокорадиоактивных просыпей в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по удалению просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола с обеспечением безопасных режимов работы оборудования;
· технология по удалению высокорадиоактивных просыпей должна предусматривать дистанционное (с помощью манипуляторов, без захода персонала в ОР) удаление просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола;
· разрабатываемая технология сбора просыпей должна обеспечивать удаление просыпей с ложемента и столешницы подъемного стола, исключать распространение просыпей вне ложемента и столешницы подъемного стола, обеспечивать сбор просыпей в емкости для локализации и временного хранения, обеспечивать возможность отправки просыпей в транспортных пеналах с ОЯТ на объект централизованного обращения;
· емкости для локализации и временного хранения просыпей и остальное нестандартное оборудование должны быть выполнены в ядерно-безопасном исполнении, что должно подтверждаться заключением по ядерной безопасности, полученном в установленном порядке;
12. определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование сбора радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц при обращении с ОЯТ в ОР КФИ, включающее в себя оборудование непрерывного сбора аэрозолей и дисперсных частиц с горловины чехла с ОЯТ и ложемента, эффективной фильтрации аэрозолей, обращение с новыми и использованными фильтрами при помощи используемых в ОР манипуляторов A201, проведены испытания оборудования и обучение персонала. 
Технические требования к работе и объекту работы: 
· технология по сбору радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по сбору радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР с обеспечением безопасных режимов работы оборудования;
· технология по сбору высокорадиоактивных просыпей должна предусматривать дистанционный (без захода персонала в ОР) сбор радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР;
· разрабатываемое оборудование сбора радиоактивных радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц должно обеспечивать сбор радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц из ОР до приемлемых для дальнейшей работе персонала уровней, гарантировать сбор и локализацию радиоактивных аэрозолей и дисперсных частиц в емкостях (фильтрах), обеспечивающих возможность приемки в хранилище РАО Заказчика;
· емкости для сбора и локализации аэрозолей и дисперсных частиц должны быть выполнены в ядерно-безопасном исполнении, что должно подтверждаться заключением по ядерной безопасности, полученном в установленном порядке;
· должна быть предусмотрена защита персонала от излучения, связанного с накоплением активности фильтре, с целью обеспечения возможности обслуживания оборудования ОР персоналом, а также осуществления технологических операций по отправке фильтров в хранилище РАО;
· технический проект должен обеспечивать средства контроля заполнения фильтра по активности и по падению давления на фильтре; 
· сброс потока очищенного воздуха должен осуществляться в штатную систему спецвентилляции; 
13. определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование для дезактивации ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР КФИ, включая систему сбора и выгрузки ЖРО, проведены испытания оборудования и обучение персонала. 
Технические требования к работе и объекту работы: 
· технология дезактивации ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР КФИ, сбора и выгрузки ЖРО в защитной камере ОР КФИ должна предусматривать порядок выполнения операций по дезактивации оборудования и сбора ЖРО с обеспечением безопасных режимов работы оборудования;
· технология должна предусматривать дистанционную (без захода персонала в ОР) дезактивацию ложемента и оборудования для обращения с ОЯТ в ОР, дистанционные сбор и выгрузку ЖРО в емкость;
· конструкция емкости для сбора ЖРО должна предусматривать возможность транспортирования и передачи (слива ЖРО) на участок переработки с ЖРО; 
· разрабатываемое оборудование должно обеспечивать удаление поверхностной активности с оборудования пеналирования ОЯТ в ОР, включая оборудование, разрабатываемое в рамках настоящего Технического задания, до уровней приемлемых для работы персонала в ОР.
14. определены технические требования, разработано, поставлено и смонтировано нестандартное оборудование для внутриобъектового транспортирования ОЯТ АМ, а именно автомобильный полуприцеп для перевозки внутриобъектового транспортного защитного контейнера весом 16т и автомобильный пандус для ввоза полуприцепа в ХОЯТ с целью обеспечения резервной схемы внутриобъектового перемещения ОЯТ; проведены испытания оборудования и обучение персонала.
15. разработан, изготовлен и смонтирован комплект захватов для извлечения плотноупакованных твэлов АМ из чехлов манипуляторами A201 в отделении разборки КФИ;
16. осуществлена техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ; 
17. определены технические требования, разработано, изготовлено и смонтировано нестандартное оборудование для модернизации защитного перегрузочного контейнера в КФИ, а именно защита обрыва подъемного троса, устройство блокировки шибера; 
18. определены технические требования, разработано, изготовлено и смонтировано нестандартное оборудование для модернизации защитного перегрузочного контейнера в ХОЯТ, а именно электротехническое оборудование контейнера; 
19. проведен ремонт ж.д. пути № 95 длиной 145м для прохождения ж.д. состава как минимум с одним вагон-контейнером ТК-ВГ-18, внесены в установленном порядке изменения в эксплуатационные документы ж.д. пути. 
20. перегружены три порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт на перегрузочной площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» автокраном грузоподъемностью не менее 90т;
21. доставлены отдельными рейсами три ТУК-108/1 автомобильным транспортом от перегрузочной площадки ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в КФИ с использованием полуприцепа-тяжеловоза 9942L3, предоставляемого ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».


	[bookmark: _Toc367858633]Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Направление применения результатов работы в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»:- в проектном производстве.
Сроки внедрения результатов работы в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» - в соответствии с Календарным планом.

	[bookmark: _Toc367858634]Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности при обращении с ОЯТ и РАО в Российской Федерации (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, ПБЯ-06-08-77, ПБЯ‑06-09-90, ПБЯ-06-00-96, ПБЯ-06-10-99, НП-053-04, НП-030-12, НП-061-11). 



[bookmark: _Toc367858635]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Приветствуется наличие у Поставщика систем экологического менеджмента и менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, соответствующих требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001.



[bookmark: _Toc367858636]
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

· При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральных нормам и правил в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99;
· разрабатываемое оборудование должно совместно эксплуатироваться с оборудованием ОР КФИ в нормальных и аварийных режимах, включая все оборудование, разрабатываемое и поставляемое в рамках настоящего Технического задания;
· оборудование должно иметь легкодезактивируемые внешние поверхности;
· оборудование должно быть выполнено таким образом, чтобы препятствовать скоплению радиоактивных веществ в количествах, при которых обслуживание оборудования ОР КФИ и самого оборудования сбора просыпей персоналом группы А в нормальных режимах эксплуатации было бы невозможным ввиду превышения дозовых пределов нормируемыми величинами;
· конструкционные материалы, применяемые в конструкции оборудования должны обладать радиационной и коррозионной стойкостью с учетом условий их эксплуатации;
· общие технические требования к механической и термической обработкам, пайке, клепке, покрытиям и сборке разрабатываемого оборудования должны соответствовать требованиям ОСТ 95.227-92.
· в разрабатываемом оборудовании должны быть максимально использованы стандартные и унифицированные узлы и детали, крепежные изделия и прокат, а также типовые конструктивные решения;
· конструктивные решения в разрабатываемом оборудовании должны позволять использовать прогрессивные технологические процессы, применение унифицированного и типового оборудования, технологической оснастки в процессе производства;
· срок службы оборудования сбора просыпей – не менее 20 лет (с учетом замены изделий, узлов и деталей, имеющих меньшие сроки эксплуатации);
· приемка оборудования осуществляется на основании комиссионного акта выполнения работ после передачи полного комплекта технической и эксплуатационной документации;
· характер работы оборудования - периодический;
· состав согласуемой с Заказчиком документации: техническое предложение, технический проект.
[bookmark: _Toc367289942][bookmark: _Toc367858637]
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:
	Предельная масса оборудования
	10 тонн

	Предельная общая масса
	10 тонн

	Предельные габаритные размеры
	6 x 6 x 4м

	Расположение патрубков
	Не применимо

	Габаритный установочный чертеж
	Не применимо

	Схемы массо-габаритные, строповки и т.д.
	Не применимо


[bookmark: _Toc367289943][bookmark: _Toc367858638]
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	Характеристики
	Должен относиться к элементам нормальной эксплуатации. Классификационное обозначение по НП-016-05 - 4Н. 

	Режимы работы
	Периодический режим использования

	Требования к унификации
	Не установлены

	Устанавливаемая периодичность и длительность технического обслуживания и ремонта
	В соответствии с документацией производителя

	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2011 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочными образцами



[bookmark: _Toc367289944][bookmark: _Toc367858639]ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ:
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет

	Назначенный ресурс
	В соответствии с документацией производителя

	Наработка на отказ
	В соответствии с документацией производителя

	Среднее время восстановления
	В соответствии с документацией производителя

	Срок службы между ремонтами
	В соответствии с документацией производителя



[bookmark: _Toc367289945][bookmark: _Toc367858640]ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ:
	Степень защиты
	Не применимо

	Конструкционные особенности
	Не устанавливается

	Отметки площадок обслуживания
	Не устанавливается

	Требования к материалам, запасным частям, специнструменту и т.п.
	В соответствии с техническими требованиями п.5

	Требования к материалам, запасным частям, специнструменту и т.п., необходимым для пуско-наладочных работ
	Не устанавливается



[bookmark: _Toc367289946][bookmark: _Toc367858641]ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, КОМПЛЕКТУЮЩИМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:
	Материалы
	В соответствии с техническими требованиями п.5. Качество материалов, комплектующих и их свойства должны удовлетворять требованиям ОСТ 95 10439-2002

	Комплектующие
	В соответствии с техническими требованиями п.5.

	Материалы, запасные части, инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Аксессуары и комплектующие должны соответствовать стандартам DIN EN ISO 9001 и иметь соответствующий сертификат

	Прочие требования
	В соответствии с техническими требованиями п.5



[bookmark: _Toc367289947][bookmark: _Toc367858642]ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:
	Категория сейсмостойкости
	В соответствии с НП-031-01-II

	Предельные нагрузки, при которых оборудование должно сохранять прочность, герметичность и работоспособность
	Не применимо

	Нагрузки на патрубки со стороны присоединяемых трубопроводов
	Не применимо

	Требования по вибропрочности
	Не применимо

	Требования по прочности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий
	Не применимо

	Герметичность для трубопроводной арматуры
	Не применимо

	Устойчивость к средствам дезактивации
	Устойчивость поверхностей боксов к дезактивирующим растворам. Подверженные коррозии поверхности боксов должны иметь защитные покрытия в соответствии с ГОСТ Р 51102-97, класс покрытия не ниже V по ГОСТ 9.032-74



[bookmark: _Toc367289948][bookmark: _Toc367858643]ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ:
	Группа электроснабжения
	В соответствии с техническими требованиями п.5

	Частота и допустимое отклонение от номинала
	В соответствии с техническими требованиями п.5

	Напряжение и допустимое отклонение от номинала
	220В

	Потребляемая мощность и ограничение по мощности
	10КВт

	Класс электромагнитной совместимости
	Не устанавливается




[bookmark: _Toc367289949][bookmark: _Toc367858644]ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ:
	Описание параметров, контроль за которыми необходим
	В соответствии с техническими требованиями п.5



[bookmark: _Toc367289950][bookmark: _Toc367858645]ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ:
	Требования к классу автоматизации
	В соответствии с техническими требованиями п.5

	Требования к средствам измерений
	В соответствии с техническими требованиями п.5

	4.9.3 Метрологические характеристики средств измерений
	В соответствии с техническими требованиями п.5



[bookmark: _Toc367289951][bookmark: _Toc367858646]ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ:
	Требования к видам и количеству документов
	Паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке

	Требования к материалам, инструменту для монтажа
	Не устанавливаются

	Требования к материалам, инструменту для пуско-наладочных работ
	Не устанавливаются

	Требования к материалам, запасным частям инструменту на период гарантийного обслуживания
	Поставка ЗИП, произведенного Производителем, либо его правопреемником в течение 5 лет, на основании дополнительных соглашений или отдельных договоров

	Требования к материалам, запасным частям инструменту, необходимым для ТО
	Не устанавливаются



[bookmark: _Toc367289952][bookmark: _Toc367858647]ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ:
	Маркировка оборудования
	Маркировка на поверхностях боксов должна выдерживать воздействие дезактивирующих растворов

	Маркировка упаковки
	Маркировка должна позволять идентифицировать груз, дополнительные знаки для обеспечения условий транспортирования и кантования с целью сохранности груза. Обязательная маркировка с указанием массы груза



[bookmark: _Toc367289953][bookmark: _Toc367858648]ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ:
	Требования к климатической стойкости упаковки
	В части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69

	Требования к способам упаковки
	Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования).

	Предельная масса единицы
	10 тонн

	Порядок упаковки
	Не устанавливается



[bookmark: _Toc367289954][bookmark: _Toc367858649]Требования к правилам сдачи и приемки: 
	 Порядок сдачи и приемки
	Приемка оборудования на площадке производителя. Упаковка в присутствии Покупателя

	Требования по передаче документов при поставке
	Технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке.



[bookmark: _Toc367289955][bookmark: _Toc367858650]Требования к транспортированию: 
	Требования к выбору вида транспорта
	Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78

	Требования к поставке
	Оборудование поставляется поагрегатно

	Требования к строповке при транспортировке
	Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены предприятием - изготовителем. Наличие монтажных петель. 

	Требования к погрузке/выгрузке
	Не допускается штабелирование отдельных упаковок



[bookmark: _Toc367289956][bookmark: _Toc367858651]Требования к хранению: 
	 Место хранения
	Не устанавливаются

	Условия хранения
	Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 8 по ГОСТ 15150-69

	Условия складирования
	Не допускается штабелирование отдельных упаковок

	Специальные требования
	Не устанавливаются



[bookmark: _Toc367289957][bookmark: _Toc367858652]Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий 
	Гарантийные сроки хранения
	Не менее 1 года

	Гарантийные сроки эксплуатации
	Не менее 5 лет



[bookmark: _Toc367289958][bookmark: _Toc367858653]Требования по ремонтопригодности
	Ремонтопригодность
	Ремонтопригодно

	Возможность замены составных частей или элементов
	Возможность замены составных частей или элементов. В технической документации должны быть отражены порядок и очередность замены или восстановления комплектующих изделий и материалов, имеющих гарантийный срок эксплуатации менее срока службы оборудования



[bookmark: _Toc367289959][bookmark: _Toc367858654]Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию
	Требование услуг по монтажу
	Не устанавливается

	Требование услуг по шеф-монтажу
	Не устанавливается

	Требование услуг по пуско-наладке
	Услуги по пуско-наладке сертифицированными специалистами предприятия производителя оборудования


	Требование услуг по сервисному/гарантийному обслуживанию
	Услуги по сервисному/гарантийному обслуживанию со стороны Поставщика оборудования. Обеспечение запасными частями на срок действия договора.


[bookmark: _Toc367289960][bookmark: _Toc367858655]
Экологические требования:
	Экологические требования
	Запрещается использование асбестосодержащих материалов


[bookmark: _Toc367289961][bookmark: _Toc367858656]
Требования по безопасности:
	Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97)
	НП-016-05 - 4Н

	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Не применимо

	Требования по безопасности
	Соответствие требованиям «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, ремонте
	Материалы и покрытия оборудования при любых возникающих неисправностях не должны быть источником возгорания, поддерживать горение и выделять ядовитые вещества при нагревании

	Ссылки на регулирующие требования по безопасности
	-



[bookmark: _Toc367289962][bookmark: _Toc367858657]Требования к качеству:
	 Перечень документов по качеству
	Наличие у Поставщика сертификата ISO 9001или эквивалент

	Категория обеспечения качества
	Не устанавливается

	 Требования к обеспечению особенностей оценки качества
	Не устанавливаются

	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборудования, важного для безопасности
	Не устанавливаются



[bookmark: _Toc367289963][bookmark: _Toc367858658]Дополнительные требования:
	Перечень дополнительных требований
	Дополнительные требования не устанавливаются



[bookmark: _Toc367289964][bookmark: _Toc367858659]Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки:
	Единица измерения
	Комплект поставки

	Количество
	Не устанавливаются

	Срок (период) поставки
	В соответствии с Календарным планом



[bookmark: _Toc367289965][bookmark: _Toc367858660]Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки:
не устанавливаются

[bookmark: _Toc367289966][bookmark: _Toc367858661]Дополнительные специализированные требования:
не устанавливаются

[bookmark: _Toc367289967][bookmark: _Toc367858662]Требования к форме предоставляемой информации:
не устанавливаются

[bookmark: _Toc367289968][bookmark: _Toc367858663]Требования к техническому обучению персонала покупателя:
не устанавливаются

[bookmark: _Toc367858664]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ пп
	Наименование этапов работ
	Форма технической документации
	Срок (интервал) выполнения работ

	1. 
	Проведение технико-экономического обоснования выполнения внутриобъектовых работ на площадке ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью повышения безопасности транспортно-технологической схемы и интенсификации вывозов ОЯТ ИР и освобождения от ЯМ (ликвидация ОЯТ наследия).
	Отчет, акт сдачи приёмки работ
	С 21.11.2013
по 25.11.2013

	2. 
	Оформление сертификата-разрешения на конструкцию упаковки и перевозку в ТУК-108/1 пеналов с ОЯТ АМ, представленного смесями твэлов с топливной композицией на основе UMo, UO2 и UC. Оформление технических условий поставки пеналов с ОЯТ АМ на объект централизованного обращения. 
	Копии сертификата разрешения и технических условий, акт сдачи приёмки работ
	С 21.11.2013
по 25.11.2013

	3. 
	Перегрузка двух порожних ТУК-108/1 с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт и доставка их автомобильным транспортом от перегрузочной площадки в КФИ. Разработка проекта досмотровой железнодорожной площадки. Установка ограждения досмотровой железнодорожной площадки. Доставка двух загруженных ТУК-108/1 автомобильным транспортом из КФИ на перегрузочную площадку и перегрузка их с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт. 
	Акт выполненных работ, акт сдачи приёмки работ
	С 21.11.2013
по 25.11.2013

	4. 
	Радиационное обследование ЦЗ и ОР КФИ, обоснование объема производственного (радиационного) контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. 
	Объем радиационного контроля, акт передачи, акт сдачи приёмки работ
	С 21.11.2013
по 25.11.2013

	5. 
	Разработка проекта и монтаж в соответствии с ним оборудования радиационного контроля для аттестации и пеналирования ОЯТ АМ
	Проектная документация, акт передачи, акт монтажа, акт сдачи приёмки работ
	01.01.2014-20.10.2014

	6. 
	Модернизация (разработка, изготовление и монтаж) системы видеоконтроля технологических операций для аттестации некондиционного ОЯТ в ячейках ХОЯТ.
	Акт передачи, акт монтажа, акт сдачи приёмки работ
	01.01.2014-20.10.2014

	7. 
	Разработка конструкции, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для сбора радиоактивных просыпей с ложемента, удаления радиоактивных аэрозолей и дезактивации ложемента при обращении с ОЯТ и для внутриобъектового транспортирования ОЯТ с целью аттестации и пеналирования ОЯТ АМ. 
	Акт передачи откачного модуля, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ
	С 21.11.2013
по 25.11.2013

	8. 
	
	Технические предложения, технический проект, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкции по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ
	01.01.2014-20.10.2014

	9. 
	Разработка, изготовление и монтаж нестандартного комплекта захватов для извлечения плотноупакованного ОЯТ АМ из чехлов манипуляторами в ОР КФИ.
	Акт передачи, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ
	01.01.2014-20.10.2014

	10. 
	Техническая поддержка безопасной эксплуатации оборудования для пеналирования твэлов ОТВС типа АМ. Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования для модернизации  защитных перегрузочных контейнеров. Модернизация  защитных перегрузочных контейнеров.
	Акт передачи, акт монтажа, инструкция по эксплуатации, акт сдачи приёмки работ
	01.01.2014-20.10.2014

	11. 
	Перевозка ТУК до КФИ и установка на места временного хранения 3 (трёх) контейнеров ТУК-108/1; Автомобильная перевозка 3 (трёх) ТУК-108/1 до перегрузочной площадки; Перегрузка 3 (трёх) ТУК-108/1  на вагон-контейнер ТК-ВГ-18 (ТК-ВГ-18А). Ремонт участка ж.д. пути, внесение изменений в эксплуатационные документы ж.д. пути.
	Копия транспортной накладной, эксплуатационные документы, акт сдачи приёмки работ
	01.01.2014-20.10.2014



[bookmark: _Toc367858665]РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	[bookmark: _Toc367858666]Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Перечень документов, предъявляемый Заказчику для рассмотрения и приемки работы:
· отчет, включающий данные о научно-техническом уровне разработанной продукции, ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»;
· копии сертификата разрешения и технических условий
· акт выполненных работ;
· объем радиационного контроля;
· проектная документация, акт передачи, акт монтажа;
· акт передачи, акт монтажа;
· акт передачи откачного модуля, инструкция по эксплуатации;
· технические предложения, технический проект, акт передачи оборудования, акт монтажа оборудования, инструкции по эксплуатации;
· акт передачи, инструкция по эксплуатации;
· акт передачи, акт монтажа, инструкция по эксплуатации;
· копия транспортной накладной, эксплуатационные документы.

По ОКД разработку конструкторской и технологической, а при необходимости программной документации на продукцию проводить по правилам, установленным соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД) и Единой системы программной документации (ЕСПД).
Общие требования по управлению проектированием - по 4.4 ГОСТ Р ИСО 9001.
Правила разработки технической документации на материалы устанавливает поставщик с учетом действующих государственных стандартов, специфики продукции и организации ее производства.

Конструкторская и технологическая и эксплуатационная документация должны быть разработаны с учетом норм и правил, действующих в атомной энергетике, должны быть согласованы с разработчиком оборудования пеналирования ОЯТ АМ и ВМ и переданы Заказчику в бумажном и электронном виде; 


	[bookmark: _Toc367858667]Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Порядок проведения рецензирования результатов НИОКР, а также коллегиального принятия результатов работы, составления промежуточных отчетов, протоколов приемочных комиссий должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения». 
Организация-рецензент для проведения рецензирования результатов НИОКР определяется на стадии выполнения работ.
 От Подрядчика требуется рассмотреть результаты НИОКР на научно-техническом совете (НТС) Подрядчика и предоставить Заказчику протокол НТС. 
Уровень приемки Заказчиком промежуточных и конечных результатов работ: приемочная комиссия, назначаемая Заказчиком.



[bookmark: _Toc367858668]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Полный перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов указан в п.9.1.
Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	[bookmark: _Toc367858669]Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Количество экземпляров на бумажных носителях - не менее 2 экз.
В электронном виде (СНиП 1.02.01-85) - в 1 экз.; 
Требования к формату электронной версии ПСД - не устанавливается;
В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). 
При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.



[bookmark: _Toc367858670]РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	АМ
	Исследовательский реактор АМ (атом мирный) – первая в мире АЭС

	2.
	ВМ
	Критический стенд ВМ

	3.
	ВТ
	Критический стенд ВТ

	4.
	ЖРО
	Жидкие радиоактивные отходы

	5.
	ОЯТ АМ
	Отработавшее ядерное топливо исследовательского реактора АМ

	6.
	ОТВС
	Отработавшая тепловыделяющая сборка

	7.
	РАО
	Радиоактивные отходы

	8.
	ТУК-108/1
	Транспортный упаковочный комплект для перевозки ОЯТ

	9.
	ХОЯТ
	Хранилище отработавшего ядерного топлива

	10.
	ЦЗ и ОР КФИ
	Центральный зал и Отделение разборки Комплекса физических исследований

	11.
	ЯМ
	Ядерные материалы
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	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы
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