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	г. Глазов
	«___» __________ 20___ г.



Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Корепанова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», по отдельности «Сторона», в соответствии с _____________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины, используемые в настоящем Договоре в единственном и/или множественном числе, означают следующее:
1.1. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ за отчетный период.
1.2. Заказчик – застройщик или уполномоченное им лицо, в интересах которого ведутся на принадлежащем ему земельном участке работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, предусмотренные Договором, и с которым Заказчиком заключен соответствующий договор подряда (генерального подряда).
1.3. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения работ, определенных в проектной документации. 
1.4. Инженерно-технические работники (ИТР) – инженерно-технические работники, занятые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства. 
1.5. Материалы - строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, необходимые и применяемые при выполнении работ, и которые Подрядчик обязан поставить для обеспечения строительства объекта в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.6. Оборудование – основное и вспомогательное оборудование, а также технологическое оборудование, агрегаты, приборы, устройства, и иное оборудование, в том числе запасные части к нему и расходные материалы, поставляемые  в комплекте с оборудованием, которые в соответствии с технической документаций и Договором включаются в объект в качестве его составной части, и которые Подрядчик обязан поставить для обеспечения строительства объекта. 
1.7. Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, имеющая положительное заключение государственной экспертизы.
1.8. Проект производства работ (ППР) – является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и качеству работ; обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, определение оптимальных сроков строительства, необходимых ресурсов и оборудование стройплощадки.
1.9. Рабочая документация – утвержденные Заказчиком к производству работ рабочие чертежи, спецификации, сметы, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, рабочая документация на строительные изделия, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация, другая прилагаемая документация, предусмотренная соответствующими нормами.
1.10. Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.
1.11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100), составляемый Подрядчиком и подписываемый Сторонами.
1.12. Скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций.
1.13. Сроки выполнения работ – промежуток времени, ограниченный датами начала и окончания выполнения работ, в течение которого Подрядчик обязуется исполнить строительные работы по Договору.
1.14. Строительная площадка – земельный участок, отведенный под строительство объекта, передаваемый Заказчиком Подрядчику по акту сдачи-приемки строительной площадки до момента сдачи законченного строительством объекта Заказчику, на котором размещается строительное хозяйство, выполняются строительные работы. 
1.15. Техническая документация – Проектная документация, Рабочая документация, сметы на строительство.
1.16. ТМЦ - товарно-материальные ценности (товары, материалы, оборудование и т.п.)

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется собственными силами, за свой Риск, по заданию Заказчика в соответствии с _________________ выполнить работы _____________________ (далее по тексту «работы») на объекте ____________, расположенном по адресу: _____________________ (далее по тексту «объект») и передать их Заказчику. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену. 
2.2. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, не предусмотренные Договором и (или) ___________________, необходимость проведения которых  возникла в ходе выполнения работ и согласована Сторонами. Согласование должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.3. Конечным Заказчиком по вышеуказанным работам является ______________.

Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан начать производить работы по Договору, выполнить и завершить их в следующем порядке: 
начало работ:		_______________;
окончание работ:  	_______________.
3.2. Подрядчик обязан выполнить работы по Договору с соблюдением последовательности и очередности, определенной в Графике производства работ и плане выполнения работ (при необходимости – определяется Заказчиком). 
3.3. Изменение сроков работ производится на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.4. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной  для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков окончания работ.

Статья 4. ЦЕНА РАБОТ
4.1. Сумма по настоящему Договору определена на основании предложения победителя ________________ (__________________), смет(ы) (Приложение № 3), являющей(их)ся неотъемлемой частью Договора и составляет ______________,___ (_________________) рублей, с учетом НДС 18%. Цена работ по настоящему Договору в текущем уровне цен является твердой и изменению не подлежит. 
4.2. Определение цены выполненных работ производится на основании утвержденных Заказчиком локальных смет с применением индексов пересчета, утвержденных Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Удмуртской Республики на период утверждения смет и договорного коэффициента.
           4.3.   Сумма Договора включает в себя прямые  затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов и  транспортных затрат, необходимых для выполнения работ по Договору.

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязательства Заказчика
Для выполнения Подрядчиком  работ по Договору Заказчик обязуется: 
5.1.1. Передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора Техническую документацию в объеме и составе, необходимом для выполнения работ по Договору. 
5.1.2. Передать Подрядчику технические условия на временные присоединения и обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ, указать места складирования Материалов, лишнего грунта и строительного мусора.
5.1.3. До начала производства работ на объекте  составить совместно с Подрядчиком протокол разделения поставки материалов и оборудования и график  поставки материалов и оборудования Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в ст. 3 Договора (при необходимости – определяется Заказчиком).
5.1.4. Предоставлять с документацией  предприятий-изготовителей  необходимые для монтажа Материалы и Оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика, по  номенклатуре, в количествах и в сроки, в соответствии с подписанными Сторонами протоколом разделения поставки материалов и оборудования и графиком поставки материалов и оборудования. При этом Заказчик поставляет Материалы и Оборудование только после получения заявки Подрядчика.
5.1.5. При необходимости обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства. 
5.1.6. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с Договором, производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.
5.1.7. Осуществлять предусмотренные настоящим Договором платежи и расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего Договора.
5.1.8. В течение 3-х рабочих дней, после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, уведомить конечного Заказчика о необходимости назначения комиссии по приемке выполненных строительно-монтажных работ в соответствии  с действующими на момент сдачи работ требованиями законодательства Российской Федерации.
5.1.9. Оказывать содействие Подрядчику в решении вопросов, касающихся Договора, на которые Заказчик может оказать влияние.
5.1.10. Оказывать Подрядчику услуги по координации работ на объекте, решать вопросы материально-технического обеспечения, участвовать в подготовке объекта строительства к сдаче, а также оказывать Подрядчику иные услуги, именуемые в дальнейшем услуги Заказчика. 
5.2. Права Заказчика
Заказчик вправе:
5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также правильностью их использования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Проверять наличие у Подрядчика документов необходимых для выполнения определенного вида работ, включая лицензии, допуски, сертификаты и т.п.
5.2.3. Запрещать производство работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности (лицензии/допуска); в случае несоответствия Технической документации как самих работ, так и  применяемых технологий, Материалов и Оборудования.
5.2.4. Приостанавливать оплату работ при нарушении качества выполняемых работ до устранения выявленных недостатков.
5.2.5. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкций при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.
5.2.6. Привлекать третьих лиц для устранения выявленных недостатков в выполненных Подрядчиком работах с оплатой этих работ за счет Подрядчика, в случае неисполнения Подрядчиком предписаний Заказчика об устранении недостатков в установленный им разумный срок. При этом стоимость работ по устранению недостатков может быть удержана из суммы оплаты Подрядчику за выполненные им работы, без дальнейшей компенсации вычтенной суммы.
5.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
5.3. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
5.3.1. Качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные Договором и приложениями к нему, сдать работы Заказчику с оформлением акта приемки-сдачи выполненных работ.
5.3.2. Принять, рассмотреть и, при наличии, направить Заказчику в письменном виде замечания по переданной Технической документации не позднее 2 (двух) недель с момента ее получения.
5.3.3. Разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить Проект производства работ на производимые по Договору работы. По отдельным объектам, указанным Заказчиком, разрабатывать график производства работ, согласовывать график с Заказчиком  и соблюдать сроки выполнения согласно графику (при необходимости – определяется Заказчиком).
5.3.4. При обнаружении в ходе выполнения работ не учтенные в технической документации и в соответствующей смете работы, и в связи, с этим необходимости проведения дополнительных работ, сообщить об этом Заказчику.
5.3.5. При выполнении обязанностей по п.5.3.4. настоящего договора Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных им убытков. 
5.3.6. Принять Строительную площадку не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала работ по акту сдачи-приемки строительной площадки. С даты подписания указанного акта Строительная площадка и все имеющееся на ней имущество, включая Материалы и  Оборудование считаются принятыми Подрядчиком. Со дня принятия Строительной площадки обеспечить ее сохранность и сохранность находящегося на ней имущества, включая Материалы, Оборудование и другие Товарно-материальные ценности, а также нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям, уровням, за правильность положений уровней, размеров, соосности.
5.3.7. Вернуть Заказчику Строительную площадку с находящимся на ней имуществом, в том числе Материалами, Оборудованием в течение 5 (пяти) дней с даты прекращения действия Договора, по акту сдачи-приемки строительной площадки. В случае если Подрядчик отказывается от передачи Заказчику Строительной площадки и имущества, Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика за 3 (три) рабочих дня, организовать комиссию, произвести по ее результатам инвентаризацию всего имущества, находящегося на Строительной площадке и принять Строительную площадку в одностороннем порядке. С этого момента Заказчик имеет право распоряжения данным имуществом.
5.3.8. Возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки временные здания и сооружения, необходимые для хранения Материалов и выполнения работ по Договору.
5.3.9. Ежемесячно в соответствии со ст. 6 Договора передавать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также  одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006. 
5.3.10. На основании протокола разделения поставки материалов и оборудования (при наличии) поставить на Строительную площадку необходимые Материалы, Оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в т. ч. поставляемых Заказчиком. Все поставляемые Подрядчиком Материалы, изделия и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3.11. Оплатить поставленные Заказчиком Товарно-материальные ценности на основании выставленных счетов, счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, в срок 5 (Пять) дней с момента их получения.
5.3.12. Обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий, по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, промышленной, радиационной и пожарной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. Установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.3.13. Обеспечить своих рабочих бытовыми помещениями согласно СНиП 2.09.04.-87. Собственными силами регулярно производить уборку бытовых помещений и прилегающей к ним территории. Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для работников, занятых на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах» (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25.12.1997 № 66).
5.3.14. Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего транспорта. 
5.3.15. Вывезти в недельный срок, со дня подписания акта приемки-сдачи полностью выполненных работ, за пределы Строительной площадки строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания, сооружения и другое принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор.
5.3.16. Подготовить (оформить) и передать Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения работ Исполнительную документацию в 3-х экземплярах, участвовать в работе приемочной комиссии Заказчика.
5.3.17. Выполнять порученную работу под руководством инженерно-технических работников Подрядчика; назначить из числа инженерно-технических работников лицо, ответственное за безопасное ведение работ и обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с требованиями п. 5.2. СНиП 12-03-2001; организовать обучение работников  безопасности труда, проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованием ГОСТ 12.0.004-90; расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие на производстве с работниками Подрядчика в соответствии с требованием Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.04.2005. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.3.18. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта, на территории которого производятся работы.
5.3.19. До начала работ предоставить Заказчику для проверки копии следующих  документов: удостоверения и протоколы проверок знаний по охране труда работников Подрядчика, протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых работ (работы на высоте, верхолазные работы, работа с пневмоинструментом, работа с электроинструментом, работа в закрытых емкостях и сооружениях и др.), а также документы, подтверждающие пригодность работников к работе на высоте и верхолазным работам по медицинским показаниям.
5.3.20. Незамедлительно информировать Заказчика по всем нештатным ситуациям (авариям, возгораниям, пожарам, несчастным случаям и инцидентам на опасных производственных объектах и т.д.) на Строительной площадке, выделенных местах производства работ.
5.3.21. Исполнять работниками требования пропускного и внутриобъектового режимов, не допускать к самостоятельному передвижению работников по территории Строительной площадки и объекту, где Подрядчик не ведет работы, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на территории Заказчика в части запрета появления на территории и в зданиях без согласования с администрацией, использования телефонов, электронных носителей, а также осуществлять ввоз и вывоз материальных ценностей и оборудования в соответствии с действующим на территории Заказчика порядком. Доступ на режимную территорию АО ЧМЗ предоставляется службой безопасности указанного в настоящем пункте режимного объекта работникам Подрядчика, имеющим справку о форме допуска по пропускам не ниже _ группы. Подрядчик обязан самостоятельно оформлять необходимые пропуска для доступа на указанную в настоящем пункте режимную территорию.
5.3.22. Своевременно сдавать в Бюро пропусков Заказчика допуски на территорию Заказчика  по истечении сроков действия и по завершении работ на объекте.
Подрядчик обязан не позже одного рабочего дня до даты увольнения работника письменно информировать об этом режимно-секретный отдел Заказчика и обеспечить сдачу пропусков в режимно-секретный отдел Заказчика увольняющимся работником.
5.3.23. Принять все разумные меры по охране окружающей среды (как на месте проведения работ, так и за его пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые с места проведения работ сточные воды не превышали показателей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.24. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке в точках подключения, в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.3.25. Обеспечить:
- выполнение работ по Договору и оформление Исполнительной документации в полном объеме соответствии с Технической документацией и строительными нормами и правилами, схем, актов испытаний, копии сертификатом не материалы;
- Подрядчик несет ответственность за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчику; 
- в случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик  вносит изменения, он обязан не позднее чем за 20 дней до начала производства работ по измененной документации, передать ее Подрядчику и возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесение изменений в рабочую документацию, и уточнить после согласования стоимость работ, а при необходимости и сроки выполнения работ, предусмотренные договором;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;
- установку приборов регулирования и учета ресурсов, согласно утвержденной Проектной документации;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;
- обязательное исполнение нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов (регламентирующих деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ, ремонту оборудования), разработанные в АО ЧМЗ и применимых к выполняемым видам работ;
- за 2 дня до начала ведения работ в охранной зоне предприятия обязуется сообщать об этом в филиал № 4 ФГУП «Атом-охрана»;
- прохождение своим персоналом в СРПБОТиОС АО ЧМЗ вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности перед началом выполнения работ на территории АО ЧМЗ;
- ознакомление с планом ликвидации (локализации) аварий (ПЛА), аварийных ситуаций (ПЛАС) подразделения АО ЧМЗ, на территории которого будут проводиться работы;
-  выполнение требований системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ), системы менеджмента экологической безопасности АО ЧМЗ по прохождению всех необходимых инструктажей работниками, допущенными к работам на территории Заказчика;
- обеспечить работников работающих на территории Заказчика противогазами с коробкой марки В;
-  сбор и размещение отходов производства и потребления в специальных отведенных для этого местах;
- рациональное использование энергоресурсов и воды, а  также не допускать разливов горюче смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ;
- использование дорожно-строительной техники и автотранспорта, прошедшего контроль токсичности выхлопных газов в установленном порядке и не допускать нахождения на территории предприятия неработающего транспорта с включенными двигателями.
5.3.26. Осуществлять свою деятельность на основании Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; состоять в членстве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, в течение всего периода производства работ по настоящему Договору.
5.3.27. При исполнении обязанностей по настоящему Договору Подрядчик обязан  соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а так же локальных нормативных актов Заказчика по охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, в области радиационной безопасности. 
5.3.28. Уведомлять в письменном виде Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) дней о приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, исключении Подрядчика из членов саморегулируемой организации, исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра и иных случаях ограничения деятельности Подрядчика. В противном случае Подрядчик лишается права требовать оплаты выполненных работ, произведенных в период с момента утраты Подрядчиком возможности осуществления строительной деятельности на законном основании. 
5.3.29. Подрядчик обязуется представить Заказчику Свидетельство о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствующее Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207  «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»; выписку из реестра членов саморегулируемой организации; выписку из государственного реестра саморегулируемых организаций, содержащую сведения о соответствующей саморегулируемой организации.
5.3.30. Обеспечить выполнение работ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010  № 1047-р.
5.3.31. Подрядчик не имеет права без письменного согласия Заказчика переуступать право требования по договору.
5.3.32. При выполнении работ по строительству Подрядчик обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО–С-60542960-00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности.
5.3.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
5.3.34. Подрядчик обязан не привлекать  персонал по договорам аутстаффинга и  включать  работников, осуществляющих работы, в штат Подрядчика по основному месту работы. 
5.3.35. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 5.3.13. Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% (от цены  Договора) ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.
5.3.36. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 5.3.21. Договора Подрядчик уплачивает Заказчику разовый штраф за каждый случай в размере 0,01% от суммы договора.

Статья 6.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Факт выполнения Подрядчиком работ и их стоимость подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 (далее - акты КС-2 и справки по форме КС-3). 
6.2. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику до 08 числа отчетного месяца Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах на бумажных и электронном носителях, Исполнительную документацию по выполненным работам в отчетный период, счета и счета-фактуры. Оплата выполненных работ производится Заказчиком  на основании подписанных указанных документов. 
В случае, если Подрядчик при передаче Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 не предоставит всю Исполнительную документацию за отчетный месяц, необходимую в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, и условиями настоящего Договора, Заказчик вправе отказать в подписании актов и справок по форме КС-2 и КС-3 до предоставления полного комплекта Исполнительной документации.
6.3. Заказчик обязан предоставить Заказчику объемы работ, выставленные ему Подрядчиком, в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика акта по форме КС-2  и справки по форме КС-3. После подтверждения объемов работ Заказчиком Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать выставленные Подрядчиком акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, или направить письменный мотивированный отказ в адрес Подрядчика.
Подписанные Заказчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются только основанием для произведения между Сторонами расчетов за выполненные работы, при этом подписание Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) без указания на недостатки выполненных работ не лишает Заказчика права предъявления требования об их устранении и не является приемкой промежуточного этапа работ.
6.4. Оплата Заказчиком выполненных работ, производится ежемесячно, на основании подписанных актов и справок по форме КС-2 и КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 30 (тридцати) дней после поступления денежных средств от конечного Заказчика за выполненный объем работ на расчетный счет Заказчика путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. 
6.5. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ после подписания актов и справок по форме КС-2 и КС-3 оплата работ производится только после полного устранения выявленных недостатков за счет средств и сил Подрядчика. В случае произведенной оплаты Заказчик имеет право удержать оплату последующих выполненных работ до полного  устранения обнаружившихся недостатков.
Оплата работ может быть также приостановлена в случае отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных графиком производства работ, до ликвидации отставания в их выполнении.
6.6. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором. Предъявляемый к приемке результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.
6.7. За 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты завершения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Не позднее чем за 7 (семь) дней до сдачи результата выполненных работ Заказчику, Подрядчик обязан предоставить ему Исполнительную документацию в полном объеме в 3 экземплярах для проверки и оценки. После проверки Исполнительной документации Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней исправляет замечания, если таковые будут иметь место и передает ее Заказчику с оформлением соответствующих актов. 
Заказчик обязан в течение 5 дней после получения в надлежащем виде и в полном объеме Исполнительной документации осмотреть и принять выполненную работу.
6.8.  За 5 дней до сдачи результата выполненных работ Заказчику Подрядчик предоставляет ему инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, а также рекомендации по его техническому обслуживанию и ремонту. 
6.9.  Окончательный расчет за выполненные работы производится между Заказчиком и Подрядчиком с учетом погашения остатка аванса, при условии передачи полного комплекта Исполнительной документации по выполненным работам, не позднее 60 (шестидесяти) дней после полного завершения строительно-монтажных работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.10. Оплата Заказчиком  выполненных Подрядчиком работ согласно п.6.2, п.6.4, п.6.9 Договора, является по отношению к обязательствам Подрядчика по предоставлению Исполнительной документации в полном объеме в соответствии с п.6.2, 6.7, п.6.9 Договора, встречным исполнением обязательств согласно ст. 328 ГК РФ. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ.
6.11. В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении Подрядчик обязан возвратить Заказчику денежные средства, полученные авансом за фактически невыполненные работы (возвратить неосвоенную часть полученного аванса).
6.12. Стороны не реже одного раза в квартал составляют двухсторонний акт сверки взаимных расчетов по Договору. Переданный по факсимильной связи акт сверки взаимных расчетов имеет юридическую силу до обмена оригиналами.
6.13. При невыполнении обязанностей по п.8.12. настоящего Договора Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Статья 7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
7.1. До начала производства работ на объекте Стороны составляют протокол разделения поставки материалов и оборудования и график поставки материалов и оборудования в соответствии со сроками выполнения работ указанными в ст. 3 Договора (при необходимости – определяется Заказчиком).
7.2. Подрядчик составляет и направляет Заказчику заявку на поставку ТМЦ для производства строительно-монтажных работ на основании утвержденной Проектной документации, по форме установленной Заказчиком, в сроки обеспечивающие выполнение Заказчиком утвержденного Заказчиком Графика производства работ, но не позднее, чем за тридцать календарных дней до начала работ на объекте.
7.3. Поставка (отгрузка) ТМЦ осуществляется партиями по спецификациям. Заказчик по заявке Подрядчика готовит спецификацию по форме указанной в приложении  и направляет ее в адрес Подрядчика, в том числе по факсимильной связи с направлением оригинала по почте заказным письмом с уведомлением. Спецификация считается принятой в редакции Заказчика, если Подрядчик в течение пяти рабочих дней после ее получения письменно не заявит о своих возражениях по ней. Факсимильные экземпляры спецификаций имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Все спецификации нумеруются Заказчиком в хронологическом порядке с указанием даты оформления. Спецификация должна содержать ссылку на номер договора, дату его заключения, наименование, техническую характеристику, качество и количество поставляемой продукции, ГОСТ и ТУ, дату и номер заявки Подрядчика на ТМЦ а также иные данные, предусмотренные Договором. Спецификация подписывается полномочными представителями обеих Сторон.
7.4. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения ТМЦ от Поставщика Подрядчик обязан уведомить Заказчика о произведенной поставке, и направить в адрес центрального офиса Заказчика (г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп.4, тел./факс 280- 17-82; 280-17-83) копии товарно-транспортных накладных на ТМЦ с отметкой о принятии.
7.5. Приемку, разгрузку, складирование и хранение ТМЦ, поставляемых Заказчиком, осуществляет Подрядчик.
Приемка ТМЦ Подрядчиком производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 № П-6 «О приемке продукции по количеству», от 25.04.1966 № П-7 «О приемке продукции по качеству» и регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту в монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика. Предмонтажная  ревизия оборудования, поставляемого Заказчиком, осуществляется непосредственно Заказчиком и Заказчиком, либо привлеченной ими специализированной организацией, за счет Заказчика или Заказчика.
7.7. Подрядчик при участии представителей Заказчика и Заказчика производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
7.8. В случае выявления Подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа, либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытании, Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика путем направления письменного уведомления и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.
7.9. Ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям несет предоставившая их Сторона.
7.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, приобретенных в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчиком с момента их передачи Подрядчику и до момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки полностью выполненных работ несет Подрядчик.

Статья 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора и Проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Подрядчиком замечаний, Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 
8.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
-	непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, Технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
При этом Заказчик, извещенный о вышеуказанных обстоятельствах, обязуется заменить непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, Техническую документацию, изменить указания о способе выполнения работы, принять другие необходимые меры или дать указание о прекращении работы в течение 5 (пяти) дней. 
8.4. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, производит в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет восстановительные работы и направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику.

8.5.  Подрядчик должен известить Заказчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Заказчика, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
8.6. С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Подрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать  требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Подрядчика. 
8.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых Материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика и затем  обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. 
В случае неисполнения обязанности по устранению недостатков работ в указанный в журнале производства работ срок, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения без увеличения цены работ. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, Заказчиком составляется односторонний акт. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
8.8. Заказчик вправе в письменной форме давать распоряжения Подрядчику об изменении объема работ, дополнении, изъятии или замене любой части работ, полученных им от Заказчика. Если эти изменения повлияют на цену Договора или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения.
8.9. Заказчик может дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить производство соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о приостановке, должно быть продолжено Подрядчиком при наличии технической возможности.
8.10. Недостатки объекта строительства, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по независящим от него причинам.
8.11. Факт нарушения Подрядчиком положений подпункта 5.3.10. Договора устанавливает представитель Заказчика, кандидатура которого согласовывается с Подрядчиком.
8.12. При обнаружении в ходе выполнения работ не учтенные в технической документации и в соответствующей смете работы, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, сообщить об этом Заказчику.

Статья 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам, не участвующим в производстве работ, Техническую документацию без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Риск случайной гибели (повреждения) выполненного результата работ и смонтированного оборудования переходит к Заказчику от Подрядчика с момента передачи результата выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки полностью выполненных работ по Договору. 

Статья 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует:
· надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
10.3. Результаты работ должны соответствовать техническим регламентам, строительным нормам и правилам, а также Проектной документации. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты, Подрядчик должен обеспечить соответствие работ таким новым/измененным техническим регламентам без дополнительной платы. При этом результаты работ, принятые Заказчиком, корректируются за счет Заказчика, не принятые – корректируются за счет Подрядчика. Сроки проведения корректировки результатов работ будут согласовываться Сторонами дополнительно.
10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 25 месяцев с даты подписания Заказчиком и конечным Заказчиком акта окончательной приемки объекта (приложение 9  к СНиП 3.01.04-87). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя на объект, указанный в извещении не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц и повреждения, связанные с нарушением эксплуатационных режимов.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характер в отсутствие представителя Подрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 11. ОХРАНА ОБЪЕКТА
11.1. С начала выполненных работ и вплоть до передачи результата полностью выполненных работ Заказчику, Подрядчик несет ответственность за сохранность всего имущества: Строительной площадки и материалов, оборудования и всего прочего, принятого по актам от Заказчика или приобретенного самим Подрядчиком, находящегося на территории Строительной площадки.

Статья 12. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
12.1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств заключить договор страхования, которым будут предусмотрены страхование следующих рисков:
- утрата, гибель или повреждение объекта строительства (результата работ, материалов, оборудования) в период проведения Подрядчиком работ по Договору;
- причинение вреда жизни и здоровью третьим лицам, ущерб имуществу третьих лиц в результате возникновения происшествий на строительной площадке в период проведения Подрядчиком работ по Договору;
- причинение вреда жизни и здоровью работникам Подрядчика в результате происшествий в пределах строительной площадки в период проведения Подрядчиком работ по Договору.  
12.2. Подрядчик обязуется в течение двух недель с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику доказательства заключения им договора страхования (копию договора страхования (страхового полиса), заверенную Подрядчиком).
12.3. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 13. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2.  Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на основании ст. 717 ГК РФ.
13.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:
· финансовой несостоятельности Заказчика;
· консервации  или  остановки  Заказчиком работ на  объекте  по  причинам,  не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
· задержки оплаты выполненных работ более чем на два месяца, за исключением случаев, когда такая задержка  вызвана виновными действиями (бездействием) Подрядчика.
13.4. Реорганизация одной из Сторон или передача ее прав правопреемнику не является основанием для изменения или расторжения Договора.
13.5. При расторжении Договора по совместному решению Сторонами оформляется дополнительное соглашение. Незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость всех выполненных работ и затрат.
13.6. При досрочном прекращении (расторжении) Договора денежные средства, полученные Подрядчиком в качестве аванса и не засчитанные  в счет стоимости выполненных  и принятых работ (неосвоенная часть аванса), подлежат возврату Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения Договора (либо иной срок, предусмотренный соответствующим уведомлением о расторжении Договора).
13.7. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Подрядчика,  которое явилось основанием для заключения договора, действие договора прекращается, за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций, послуживших основанием для заключения договора.

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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14.1.	Во всех случаях нарушения договорных обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.2.	Убытки, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств, возмещаются виновной стороной.
14.3.	Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной.
14.4.	Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по Договору обязательств.
14.5.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- задержки Подрядчиком начала проведения работ (с момента получения проектно-сметной документации со штампом «В производство работ») более чем на 40 дней по причинам, независящим от Заказчика;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- неисполнение Подрядчиком пункта 18.1 настоящего Договора;
- неисполнение Подрядчиком пункта 5.3.36 настоящего Договора;
- неисполнение Подрядчиком пункта 5.3.33 настоящего Договора;
- неисполнение Подрядчиком требований, указанных в Статье 19 Договора.
         14.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 40 дней.
14.7. В случае нарушения конечных сроков выполнения работ Подрядчиком, предусмотренные Договором,  а также за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных настоящим Договором – уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05 (пять сотых процента) за каждый день просрочки от стоимости невыполненных в срок Работ и  обязательств. 
14.8. При прекращении (или приостановлении) Работ по инициативе Заказчика, он должен письменно известить об этом Подрядчика, который в 10-ти дневный срок  составляет акт на прекращение (или приостановление) Работ. При этом Заказчик оплачивает полную стоимость фактически выполненной Работы на день получения такого извещения Подрядчиком.
14.9. Обязательными реквизитами договора являются следующие данные Свидетельства о допуске к работам организации контрагента (Подрядчика):
	- номер Свидетельства о допуске к работам;
	- виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;
	- дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;
- наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.
          14.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.17.7. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,01% от цены Договора, за каждый день просрочки до даты фактического предоставления надлежаще заверенных копий документов.

Статья 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1.  Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.
15.2. Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
15.3. До передачи спора на разрешение в арбитражный суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.
15.4. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

Статья 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  а так же в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить, и которые признаются по действующему законодательству форс-мажорными.
16.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.

Статья 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. После подписания Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.
17.2. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
17.5. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта в средствах массовой информации без письменного разрешения Заказчика.
17.6. В целях исполнения настоящего Договора Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих реквизитов, об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы, а также о принятых органами управления Сторон решений о реорганизации или ликвидации. Такие уведомления должны предоставляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях. Изменение платежных реквизитов должно оформляться дополнительным соглашением к Договору.
17.7. Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 Подрядчик в день подписания настоящего  Договора обязан представить Заказчику надлежаще заверенные копии документов, указанных в Перечне документов (далее – Перечень) (Приложение № 6). Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о внесении изменений в документы, указанные в Перечне. Такие уведомления должны представляться с приложением надлежаще заверенных копий документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о соответствующих событиях.
17.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 18. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ ПО УЧАСТНИКАМ И БЕНЕФИЦИАРАМ
18.1. Подрядчик в течение 5 дней со дня подписания настоящего договора обязан представить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов, информация направляется в формате excel и pdf в адреса электронной почты Заказчика: 
tvk-glazov@yandex..ru, (далее – Сведения).
           В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) по руководителю Подрядчика, Подрядчик   обязуется предоставлять соответствующую информацию Заказчику по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений.           
            Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, являются полными, точными и достоверными.
            18.2. Подрядчик настоящим выражает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают все убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
            Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
              Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных Заказчику прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Статья 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА
          19.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
          19.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:
- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения;
- продолжительность обучения;
- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;
- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;
- печать образовательного учреждения.
          19.3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в пункте 19.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по договору, привлекающая к выполнению работ Подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников Подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.
          19.4. Для выполнения задач, установленных  настоящим разделом Договора, Заказчик обязан:
          19.4.1. Предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.
         19.4.2. Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями пунктов 19.2, 19.3, установленных настоящим разделом Договора.
         19.5. Для выполнения задач, установленных настоящей статьёй Договора, Подрядчик обязан:
         19.5.1. Представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ. 
        19.5.2. В случае не предоставления работником документов, указанных в пункте 19.2 или предоставления документов, не отвечающих требованиям пункта 19.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.
19.6. Данная статья относится к существенным условиям договора, в случае несоблюдения которого Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие договора.

Статья 20. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
20.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Статья 21. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
21.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части следующие документы:
Форма Приложение № 1. «Акт приема-передачи документов»;
Форма Приложение № 2. «Изменения информации о контрагенте».
Приложение № 3.	Локальная смета № ______________

Статья 19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Тепловодоканал»
	
	

	
	
	

	427622, Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Белова, 7
Телефон: (34141) 9-64-67 
Факс: (34141) 3-15-72
e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
www.tvk-glazov.ru
ИНН 1837004370  КПП 183701001
ОГРН 1081837000740
ОКПО 84600892
ОКВЭД 41.00.1
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810868090000051 
Отделение № 8618 Сбербанка России 
г. Ижевск
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	Директор
	
	

	
	И.В. Корепанов
	
	
	

	М.П.
	
	
	М.П.
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