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открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-55.11 «Организация и проведение работ по привлечению иностранных предприятий к наполнению Отраслевого номенклатурного электронного каталога оборудования и материалов»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

 Основная стратегическая цель создания и ведения каталога оборудования и материалов – повышение качества строительства АЭС путем уменьшения коллизий, возникающих в процессе закупки, проектирования и строительства, за счет создания централизованной базы данных оборудования и материалов, основанной на данных заводов – изготовителей оборудования и материалов АЭС и используемой в качестве единственного источника данных на различных стадиях проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации блоков АЭС.

Целью выполнения данной работы является наполнение каталога оборудованием и материалами, производимыми зарубежными предприятиями, в том числе адаптация технической документации производителей к исходным техническим требованиям, выдвигаемых заказчиками оборудования.

2. Принятые сокращения

ВВЭР-ТОИ – проект Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России «Создание Типового Проекта оптимизированного и информатизированного энергоблока технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ)»

ISO 15926 – международный стандарт для обмена информацией об объектах непрерывных производств. Стандарт для интеграции данных, обмена и передачи между компьютерными системами.

АЭС - атомная электростанция. 

Smart Plant Reference Data – программное обеспечение Intergraph. Обеспечивает управление каталогами материалов и оборудования, как на корпоративном уровне, так и на уровне проектов, обеспечивая более эффективную стандартизацию и управление изменениями.

ЕОС НСИ ГК Росатом – единая отраслевая система управления нормативно-справочной информацией Госкорпорации Росатом.

ЕОСЗ – единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации Росатом

ОКОМ – единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов, применяемых на всём жизненном цикле энергоблока.

ЧТЗ – частное техническое задание.

3. Сроки выполнения работы

	п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Перечень результатов, 
передаваемых Заказчику

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	разработка процедуры привлечения иностранных производителей оборудования и материалов к заполнению Каталога;

адаптация процедуры с учетом отличия в оформлении технической документации в стране происхождения;

разработка регламента работы с поставщиками и производителями оборудования и материалов
	С даты заключения договора
	08.08.2011
	ЧТЗ «Разработка процедур привлечения иностранных предприятий к наполнению Отраслевого номенклатурного электронного каталога оборудования и материалов».

Отчет «Русско-английский англо-русский словарь терминов и определений применяемых в ОКОМ».

	2
	определение перечня стран, предприятия которых планируется привлекать к наполнению ОКОМ, с обоснование выбора данных стран;

определение перечня предприятий – производителей оборудования и материалов по каждой стране, с обоснованием выбора предприятий
	09.08.2011
	22.08.2011
	Отчет «Перечень зарубежных предприятий планируемых для включения в ОКОМ».

	3
	Получение согласия иностранных предприятий-производителей по участию в наполнении каталога (оформление соответствующих соглашений, протоколов, меморандумов и т.д.);

Проведение обучения представителей иностранных фирм-производителей оборудования правилам работы по наполнению каталога;

Подготовка и подписание  договоров с иностранными фирмами производителями с обязательным приложением к нему перечня оборудования и плана-графика заполнения
	22.08.2011
	01.09.2011
	Отчет «План-график наполнения ОКОМ продукцией (оборудованием и материалами) зарубежных предприятий».

	4
	Практическое наполнение ОКОМ продукцией зарубежных предприятий силами данных предприятий (не менее 13300 ед. оборудования по направлениям: электротехническое оборудование, тепломеханическое оборудование, арматура и трубопроводы); 

Практическое применение регламентов, разрабатываемых в рамках настоящего технического задания.
	02.09.2011
	30.10.2011
	Отчет «Об исполнении план-графика наполнения ОКОМ продукцией зарубежных предприятий».


4. Исполнитель.

Исполнитель будет определен по итогам конкурсных процедур.

В ходе выполнения работ Исполнитель может изменять структуру цены договора, не меняя общую цену, выполняя работы собственными силами или привлекая дополнительных Соисполнителей по согласованию с Заказчиком. Частные технические задания Соисполнителей должны быть согласованы с Заказчиком.

5. Задачи, решаемые Исполнителем.

Задачи, решаемые исполнителем на различных этапах развития ОКОМ.

5.1. Подготовительный период

Разработка и адаптация процедур привлечения иностранных предприятий к наполнению Отраслевого номенклатурного электронного каталога оборудования и материалов применяемого на всём жизненном цикле энергоблока АЭС:

определение перечня стран, предприятия которых планируется привлекать к наполнению ОКОМ, с обоснование выбора данных стран;

определение перечня предприятий – производителей оборудования и материалов по каждой стране, с обоснованием выбора предприятий;

разработка процедуры привлечения иностранных производителей оборудования и материалов к заполнению Каталога;

адаптация процедуры с учетом отличия в оформлении технической документации в стране происхождения;

разработка регламента работы с поставщиками и производителями оборудования и материалов;

перевод классификатора каталога и атрибутов карточек на английский язык (в случае необходимости), внесение изменений по результатам заполнения каталога;

подготовка Типового договора с зарубежными поставщиками (производителями) оборудования, определяющего их права и обязанности по заполнению Каталога.

5.2. Этап промышленного наполнения каталога:

Получение согласия иностранных предприятий-производителей по участию в наполнении каталога (оформление соответствующих соглашений, протоколов, меморандумов и т.д.);

Проведение обучения представителей иностранных фирм-производителей оборудования правилам работы по наполнению каталога;

Подготовка и подписание  договоров с иностранными фирмами производителями с обязательным приложением к нему перечня оборудования и плана-графика заполнения;

Практическое наполнение ОКОМ продукцией зарубежных предприятий силами данных предприятий; 

Практическое применение регламентов, разрабатываемых в рамках настоящего технического задания.

6. Основные требования.

6.1. Требования к наполнению: 

Перечень оборудования для внесения в ОКОМ должен включать:

· В обязательном порядке – оборудование и материалы, используемые в проекте ВВЭР-ТОИ в соответствии с «Номенклатурой оборудования и материалов, применяемых в проекте ВВЭР-ТОИ»;

· В рекомендуемом порядке – оборудование, предполагаемое и выбранное для различных проектируемых и сооружаемых типов энергоблоков АЭС;

· В рекомендуемом порядке – номенклатуру изделий заводов-изготовителей, имеющих право изготавливать оборудование для АЭС;

· В обязательном порядке – ценовые характеристики оборудования и материалов (с возможностью автоматической актуализации ценовых характеристик по факту проведенных закупок) в валюте (USD) и рублях;

· В обязательном порядке – специализированные 3D модели для передачи в ПО Intergraph (для реализации проектной потребности в объёме «Номенклатуры оборудования и материалов, применяемых в проекте ВВЭР-ТОИ»).

6.2.Требования к представлению информации поставщиками:

Исполнителем проводятся мероприятия по привлечению зарубежных производителей оборудования и материалов и внесение ими:

· в обязательном порядке – данных об оборудовании в Каталог, с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики;

· в обязательном порядке – комплекты эксплуатационной документации.

6.3.Требования к проведению практической отработки регламентов.

Исполнитель проводит практическую отработку регламентов, определяющих:

· внесение данных и их обновление в номенклатурном каталоге производителями и/или поставщиками оборудования и материалов;

· проверку внесенных данных поставщиками и производителями оборудования и материалов, включая юридическую ответственность за достоверность информации в номенклатурном каталоге;

· взаимодействия с внешними системами, указанными в данном техническом задании.

7. Исходные данные для проведения работ.

Исходными данными для работы являются:

· материалы и программное обеспечение, полученные в ходе выполнения работ по договору № 1/Н/40/09/196 от 20.04.10 г. «Разработка электронного отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов АЭС»;

· нормативные акты Российской Федерации в сфере регулирования использования атомной энергии;

· нормативно-распорядительные документы и регламенты, стандарты организаций ГК «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», иных предприятий и организаций;

· материалы по опыту применения отечественными и зарубежными организациями лучших практик для управления ЖЦ сложных объектов на всех стадиях;

· ТУ, каталоги, рабочие чертежи заводов-изготовителей;

· материалы МАГАТЭ по управлению ЖЦ АС; стандарты: ISO 15926, стандарты группы STEP и другие;

· методики идентификации и классификации, и иные регламентирующие документы, разработанные в рамках программы ЕОС НСИ и ЕОСЗ.

8. Результаты работ, предаваемые по окончании работ Заказчику:

По завершению работ заказчику передается следующая отчетная документация и материалы:

1. ЧТЗ «Разработка процедур привлечения иностранных предприятий к наполнению Отраслевого номенклатурного электронного каталога оборудования и материалов».
2. Отчет «Русско-английский  англо-русский словарь терминов и определений применяемых в ОКОМ».

3. Отчет «Перечень зарубежных предприятий планируемых для включения в ОКОМ».

4. Отчет «План-график наполнения ОКОМ продукцией (оборудованием и материалами) зарубежных предприятий».

5. Отчет «Об исполнении план-графика наполнения ОКОМ продукцией зарубежных предприятий».

6. Заполненная база данных оборудования и материалов иностранного производства.

9. Порядок приема и сдачи работ.

Приемка работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом к договору.

