


Приложение № 1
к договору строительного
подряда № _____
от _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

(должность руководителя организации)

(полное наименование организации)

(подпись) _____ (расшифровка)
«__» _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ФГУП ФНИЦ «ПО «Старт» им.
М.В. Проценко»

Г.В. Кондратьев

«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Выполнение строительно-монтажных работ на установку чиллера для оборотного водоснабжения
зд. № 109А, цех № 3.**

1. Общие положения

- 1.1. Полное наименование работы: Реконструкция зд. № 109А – организация участка MiM изделий»
Устройство чиллера для оборотного водоснабжения зд. № 109А, цех № 3.
- 1.2. Организация-исполнитель: выбирается по конкурсу
- 1.3. Срок выполнения работ: Не более 4 месяцев с момента заключения договора
- 1.4. Стоимость работ в ценах 2001 г. -641,90 тыс. руб.

2. Основание для проведения работ

- 2.1. Утвержденный генеральным директором ФГУП ФНИЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»
С.Ю. Байдаровым внутрипостроечный титульный список по капитальному строительству
на 2015 год.

3. Цель и содержание работы

Организация-исполнитель, с которой заключен контракт, выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом соответствии с утвержденным заказчиком рабочим проектом и сметной документацией, в полном объеме и сроки, предусмотренные пунктом 1.3 данного технического задания, с использованием своих материалов, конструкций и оборудования.

№ п/п	№№ локального сметного расчета	Наименование работ	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г., тыс. руб.			
			Строительных работ	Монтаж ных работ	Оборудова ния	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	ТХ-1 П886-109А-УЧ-ТХ.С	Технологическое оборудование	2,20	0,00	541,34	543,54 ✓
2	ХС-1 П886-109А-УЧ-ХС.С	Холодоснабжение	2,00	5,98	0,00	7,98 ✓
3	Э-1 П886-109А-УЧ-ЭМ.С	Силовое электрооборудование	0,00	11,35	1,89	13,24 ✓
4	2715-с-17	Оборотное водоснабжение	2,83	12,33	0,00	15,16 ✓
5	2715-с-14	Площадки под наружные вентиляторы дымоуловителя	0,45	0,00	0,00	0,45 ✓
6	ОВ-1 П886-109А КР1- ОВ.С.	Вентиляция. Дымоудаление помещений категории ВЗ	27,52	0,00	0,00	27,52 ✓
7	Э-1 П886-109АКР1-ЭМ.С	Силовое электрооборудование. Дымоудаление помещений категории ВЗ	0,000	18,31	1,24	19,55 ✓
8	2715-с-67	Автоматизация системы ОВ	0,000	8,94	5,52	14,46 ✓
9		ВСЕГО в ценах 2001 года	35,00	56,90	550,00	641,90

Все изменения, вносимые в рабочую документацию при производстве строительно-монтажных работ, организация-исполнитель обязана согласовывать с заказчиком.

Во время проведения строительно-монтажных работ организация-исполнитель обязуется своевременно производить вывоз строительного мусора и содержать место производства работ в чистоте.

При сдаче результата работ организацией-исполнителем и приемке его заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить заказчику место производства работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор организация-исполнитель обязуется вывести за свой счёт.

4. Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых строительно-монтажных работ должно соответствовать:

- строительным нормам и правилам, распространяющимся на действующие и реконструируемые объекты;
- нормативным документам Государственной системы стандартизации.

Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Отчетной документацией выполнения строительно-монтажных работ является представление исполнительно-технической документации в объёмах согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.01-85, в том числе представление паспортов и сертификатов, являющихся сопроводительными документами по качеству на применяемые изделия, материалы, конструкции.

5. Требование к сроку и (или) объёму гарантий качества

Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24-х месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

В течение гарантийного срока подрядчик должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации или ошибок проектной документации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

6. Требования по охране труда

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с указаниями рабочей документации, графиков и проектов производства работ (ППР), которые разрабатываются организациями-исполнителями, соисполнителями с учетом требований глав СП-12-136-2002, СНиП 12.03-2001, ч.1, СНиП 12.04-2002, ч.II «Безопасность труда в строительстве», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

В составе ППР должны быть разработаны технологические карты, схемы на отдельные виды строительных и монтажных работ по монтажу строительных конструкций, оборудования, инженерных сетей и систем, прокладке инженерных сетей и т.д. с организацией рабочих мест, указаниями технологического регламента работ, решениями охраны и безопасности труда.

Обеспечение проведения работ в соответствии с требованиями техники безопасности (ограждение опасных участков), пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения) и производственной санитарии.

Для обеспечения безопасности перед вводом в эксплуатацию должны выполняться следующие требования:

- монтаж осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу имеющем удостоверения подтверждающие допуск к выполнению данных работ в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке.

- к выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медосмотр, не имеющие медицинских противопоказаний имеющие удостоверения подтверждающие допуск к работам на данном объекте.

7. Вид надзора за строительными работами

Технический надзор службы заказчика.

8. Требования к подрядной организации-исполнителю, соисполнителю

1. Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной российской пропиской, не имеющие судимости.
2. Наличие свидетельства СРО-С на право проведения выполняемых работ.
3. Наличие обученного и аттестованного персонала.

9. Особые условия

Заказчик оставляет за собой право вносить уточнения и корректировать рабочую документацию.

Организация-исполнитель обязуется выполнять все предписания администрации в части режима предприятия.

Режим работы предприятия с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Для допуска на предприятие организация-исполнитель не менее чем за 30 дней подаёт заявку в произвольной форме на имя руководителя предприятия с указанием всех сотрудников, выполняющих работы и доставляющих грузы с указанием всех паспортных данных, марку и гос. номер автомобиля (на котором будет осуществляться въезд в город), а так же список материалов и инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончании работ.

Организация-исполнитель обязана предоставить:

- Копии удостоверений персонала, на выполнение данного вида работ.
- Копии протоколов, подтверждающие получение удостоверений.

Выполнение требований внутреннего регламента по предприятию по проведению строительно-монтажных работ со сторонней организацией.

Строительно-монтажные работы выполняются специалистами гражданами проживающими на территории РФ, с постоянной пропиской на территории РФ, принятыми на работу согласно законодательству РФ и не имеющие судимости.

10. Дополнительная информация

В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии».

Примечание:

- данное техническое задание является неотъемлемой частью основного договора

№ _____ от _____.

Начальник УКСа

С.В. Митин

Главный инженер УКСа

М.М. Шлихтер

Зам. начальника УКСа

В.В. Колмогорцев

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Наименование организатора размещения заказа:

Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко).

Предмет процедуры закупки:

Выполнение строительно-монтажных работ на установку чиллера для оборотного водоснабжения зд. №109А, цех №3 ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко».

Начальная (максимальная) цена договора:

В текущем уровне цен: **2 943 523,59 рублей** в текущих ценах, включая НДС.

Стоимость работ рассчитана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность предприятий отрасли в области ценообразования.

Условия оплаты:

30% - аванс; окончательный расчет – согласно актам выполненных работ КС-2, КС-3.

Задержка выделения аванса не является основанием для прекращения производства работ.

Обеспечение возврата аванса в размере аванса=30% (возможно выполнение работ без оплаты аванса на усмотрение Подрядчика) (указывается в конкурсной заявке).

Срок выполнения работ (с даты заключения договора):


4 месяца с момента заключения договора.

Срок начала и окончания работ – определяется договором, на основании календарного плана предоставленного от Подрядчика.

Цена договора формируется с учетом расходов на производства строительно-монтажных работ, проектных работ, страхование, уплату налогов, командировочных расходов, сборов и других обязательных платежей, а также перевозку рабочих к месту строительства, обеспечение и доставку на объект строительных материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для производства работ, с момента начала работ до подписания акта приемки выполненных работ, обеспечение и содержание охраны объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники, другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства.

Обязательным условием вступления договора в силу является его согласование в Государственной Госкорпорации «Росатом».

Начальник управления
капитального строительства



С.В. Митин

Иванов И. И.