ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Снежинск                                                                                                « ___ » _________ 20___ г.

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №110 от 04.06.2010г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________ имеющее свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №_________ от ________, в лице _________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам размещения заказа № _______/_______ от «___» __________ 20__г. (Протокол №   от «___» ________ 20__г.) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Реконструкцию кровли (далее по тексту - работы) по указать наименование объекта  (далее по тексту - объект). Перечень работ и основные требования к ним определяются Приложением №1 к договору («Ведомость объемов работ» или «Перечень технической документации»).
1.2. Договор составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту в соответствии с утвержденной технической документацией. 

1.3. Стоимость работ по настоящему Договору определена Расчетом стоимости Договора (Приложение № 2)

· в базовых ценах 2000 г. ___________ (________________________) руб. _____ коп.; 

· в текущих ценах ___________ (________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС (18 %) (в случае освобождения от НДС указать ссылку на статью НК РФ).
1.4. Стоимость выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2000 года, пересчитанным по индексам, сложившимся по результатам проведенного конкурса по определению подрядной организации. Применение цен на строительную продукцию, превышающих вышеуказанные индексы, производится в индивидуальном порядке по согласованию с Заказчиком.
1.5. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают после согласования (в случае необходимости) крупной сделки в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ. 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору):

Начало работ – «…» _____ 2012 года.

    Окончание работ – «25» сентября 2012 года.

2.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 8.1. Договора.

2.3. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2.4.
При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.

3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество и срок предоставления указанных материалов.

4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с технической документацией, Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Любые отклонения от технической документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

4.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;
· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
· выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

· выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

· обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта.

4.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.4. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а так же строительный мусор за пределы территории Заказчика.

4.5. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;
· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;
· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.8. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.9. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.10. Согласовать с Заказчиком все договора субподряда, заключенные для выполнения обязательств по договору. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками

  4.11. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

    
  4.12. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
  4.13. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
  4.14. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
  4.15. Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
  4.16. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

4.17.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные

 в других статьях настоящего Договора.
4.18.  Незамедлительно уведомить Заказчика:

· об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

· о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.

4.19.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

4.20.  Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

4.21. Устранять своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных субподрядчиков, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

4.22.  Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.

4.23. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

5 Права и обязанности Заказчика
              Заказчик вправе:

5.1. Осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

5.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
5.4. Подготовить, утвердить и передать Подрядчику необходимую для производства работ техническую документацию не позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. При необходимости указать точки подключения временных коммуникаций.
5.5. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать Подрядчику эту документацию, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.
5.6. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

6.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), ведомости смонтированного оборудования.
6.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 3 (трех) экземплярах, 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 2 (два), но уже полных комплекта исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.
6.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.
6.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.
7. Условия и порядок расчетов
7.1. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счетов, счетов-фактур и актов приемки выполненных работ. Стоимость выполненных работ определяется по локальным сметам в базовых ценах 2000 года, выданным в производство работ, с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости сложившимся по результатам проведенной закупочной процедуры по определению подрядной организации. Применение цен на строительную продукцию, превышающих вышеуказанные индексы, производится в индивидуальном порядке по согласованию с Заказчиком.
7.2. Окончательный расчет выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком не позднее пятнадцати дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта, оформленного в установленном порядке.

7.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7.4. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

8. Ответственность сторон и изменение условий договора

8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по договору.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.
8.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не в праве передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

8.4. В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора:

8.4.1.
За просрочку выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

8.4.2.
За просрочку устранения дефектов, выявленных при приемке работ по Договору либо в течение гарантийного срока по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.
8.4.3.
В случае просрочки выполнения работ по Договору и этапам работ по графику  более 10 (десяти) дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.
8.5.
Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.
8.6. В случае, расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

9. Расторжение Договора
9.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с  уведомлением  Подрядчика в следующих случаях:

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания Строительства Объекта более чем на 10 (десять) дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;

· аннулирования лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих подрядчика права на выполнение работ.

В случае задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением  Подрядчика.
9.2. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

9.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

9.4. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
10. Прочие условия 
10.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.

10.2. Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

10.3. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок письменного ответа на претензию 30 (тридцать) дней с момента ее получения. В случае не разрешения спора в претензионном порядке, он подлежит разрешению в арбитражном суде Челябинской области.
10.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, кроме как с письменного согласия обеих сторон.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.

10.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью

№1 – Перечень технической  документации

№2 - Расчет стоимости работ.
№3 – График выполнения работ.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинской обл., ул.Васильева, 13, а/я 245

ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

в Снежинском отделении № 7804 ОАО «Сбербанк России» г.Снежинск

р/с 40502810672060100002

Банк: Челябинское отделение № 8597 г.Челябинск

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК
________________ / В.Н. Зацепин /


______________ / ____________/

м.п. 
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	Приложение № 1 к договору подряда №______ от ___________ г.

	
	Перечень технической документации определяющей состав работ и требования к ним
	

	
	Объект: «____________________»
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Вид работ
	№ сметы
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________________ / В.Н. Зацепин /
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	Расчет стоимости договора
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	№ сметы
	№ проекта
	По смете в ценах 2000г.,
руб.
	В ценах 2011 года, 
руб. (Коэффициент ____)
	Итого по договору,
руб.
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	«ЗАКАЗЧИК»
	
	
	
	В. Н. Зацепин 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	«ПОДРЯДЧИК»
	
	
	
	__________


