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ДОГОВОР № ____________


г. Москва                                                                              «____» ____________2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Инновационная Корпорация» (ООО «ОИК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ушакова А.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный проектировщик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые «Стороны», 
на основании Извещения о проведении _______________________________, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке _______________ «__» ________ 2014г. №_____________ и протокола _______________ от «__» _______2014 г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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«Договор» - означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Генеральным проектировщиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки.
«Инженерные изыскания» - комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ по сбору и обработке данных о геологических, геодезических, экологических и иных характеристиках территории строительства.
«Несоответствие» - любые несоответствия Результата работ требованиям Договора и (или) нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой, графической и расчетной форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, исходные технические требования к оборудованию, Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а также консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов.
«Проектно – сметная документация» - комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Содержание и объём проектно-сметной документации для отдельных объектов строительства определяются нормативными документами, инструкциями по разработке проектов и смет.
Градостроительный кодекс РФ устанавливает обязательность разработки проектной и сметной документации для планируемого строительства, реконструкции, капитального ремонта (если при проведении ремонта изменяются конструктивные и несущие элементы, а также объемные характеристики и безопасность здания) объектов коммерческой и промышленной недвижимости, в границах земельного участка, на который должным образом оформлены имущественные права инвестора или застройщика. 
 «Работы» - комплекс работ, указанный в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору).
«Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций материалов, оборудования и изделий, локальных смет, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.
«Результаты работ» - полученные по итогам выполнения Работ Документация, а также иные документы, предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), согласованные с Заказчиком и, при необходимости, с соответствующими государственными органами.
«Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях» - отчет Генерального проектировщика по итогам инженерных изысканий, подготовленный в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства.
«Государственная экспертиза» – оценка соответствии Технической документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно - эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности для выполнения Проектной документации на строительство объекта «Центр ядерной медицины на территории Дальневосточного Федерального Университета». Государственная экспертиза проводится органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
«Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Генеральному проектировщику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора. 
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

1. Предмет Договора

1.1. Генеральный проектировщик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить  комплексные инженерные изыскания и работы по разработке проектно-сметной документации (далее – Работы) по объекту «Центр ядерной медицины на территории Дальневосточного Федерального Университета», расположенному по адресу: ____________________________ (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.
1.2. В рамках настоящего договора Генеральный проектировщик выполняет Работы в объеме, предусмотренном Заданием на проектирование (приложение № 1 к Договору).
1.3. Генеральный проектировщик выполняет Работы исключительно собственными силами (персоналом Генерального проектировщика) и средствами в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к Договору), действующими нормативными актами, техническими условиями, ГОСТами и иным требованиями, определяющими объем и содержание Работ.
1.4.Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения  этапов установлены в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом общие сроки Работ устанавливаются следующие:
Начало Работ – «___»__________2014г.;
Окончание Работ – «___»__________2014г.
Стороны по взаимному согласию вправе корректировать начало и окончание отдельных этапов Работ, без изменения установленных общих сроков выполнения Работ.

2. Права и обязанности Сторон при выполнении Работ

2.1. Права и обязанности Заказчика 
2.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Генеральным проектировщиком Работ, требовать отчет о ходе выполнения Работ, при необходимости письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Договору, выдавать письменные предписания, распоряжения, претензии.
2.1.2. В любое время приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий их выполнения.
2.1.3. Отказаться от приемки Работ в случае их несоответствия условиям настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечить в установленном порядке доступ специалистов Генерального проектировщика к месту выполнения Работ и исследований.
2.1.5. Привлекать независимых экспертов для определения соответствия качества Работ условиям Договора.
2.1.6. При выявлении фактов отступлений Генеральным проектировщиком от требований по качеству Работ, предусмотренных Заданием на проектирование и условиями Договора, уполномоченный работник Заказчика даёт предписание Генеральному проектировщику о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов).
2.1.7. Передать Генеральному проектировщику по акту приема-передачи имеющиеся у Заказчика исходные данные для проектирования в срок от 5 (пяти) до 14 (четырнадцати) календарных дней  с даты получения официального запроса Генерального проектировщика. 
2.1.8. Отказаться от приемки и оплаты Работ в случае несоответствия Работ условиям Договора и требованиям Заказчика относительно качества Работ до момента устранения Генеральным проектировщиком замечаний Заказчика. 
2.1.9. Требовать от Генерального проектировщика уплаты неустойки и возмещения убытков в соответствии с разделом ____________ Договора. 
2.1.10. Принять Работы при условии соответствия выполненных Работ условиям Договора, и своевременно оплатить выполненные Работы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.2. Права и обязанности Генерального проектировщика

2.2.1. Выполнить все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с условиями Договора, в объеме, установленном Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору) и медико-техническим заданием (Приложение №3 к Заданию на проектирование), определяющими объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также действующей нормативной документацией. 
2.2.2. Передать результаты Работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором. Качество выполняемых Работ и содержание документации должно соответствовать требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации, условиям Договора и требованиям Задания на проектирование.
2.2.3. Требовать оплаты счетов, выставленных за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. По запросу Заказчика предоставлять отчет о ходе выполнения Работ. 
2.2.5. Согласовывать с Заказчиком промежуточные результаты выполняемых Работ по настоящему Договору.
2.2.6. Устранить за свой счет в возможно короткие сроки все выявленные в процессе Работ недостатки Работ в соответствии с письменными предписаниями уполномоченного работника Заказчика.
2.2.7. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество Работ или сроки завершения Работ. 
2.2.8. Уведомлять при выполнении Работ по настоящему Договору в 5 - дневный срок Заказчика о каждом созданном результате Работ по Договору, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности, и предоставлять Заказчику по окончании Работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении Работ по настоящему Договору.
Все права на полученные в результате выполнения Работ, результаты интеллектуальной деятельности, а также исключительные права на разработанные технологические и объемно-планировочные решения принадлежат Заказчику.
2.2.9. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права, на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности.
2.2.10. Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц и собственных прав на Результаты работ по настоящему Договору.
2.2.11. Генеральный проектировщик имеет право использовать полученные в процессе исполнения Работ по настоящему Договору результаты собственных нужд. Использование указанных результатов для выполнения обязательств перед третьими лицами допускается только при наличии письменного Заказчика и на условиях, определенных совместно Заказчиком и Генеральным проектировщиком.
2.2.12. Требовать уплаты неустойки в соответствии с условиями Договора. 
2.2.13. Сдать проектно-сметную документацию, согласованную с Заказчиком, в государственную экспертизу и получить положительное заключение государственной экспертизы. Вносить необходимые исправления и изменения в проектную документацию, учитывающие замечания государственной экспертизы. Участвовать без дополнительной   оплаты в защите проектно-сметной документации в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации по вине Генерального проектировщика, повторная экспертиза проектно-сметной документации проводится за счет средств Генерального проектировщика.  
2.2.14. Первичные учетные документы должны быть составлены Генеральным проектировщиком по унифицированным формам, утвержденным, согласно законодательству Российской Федерации, правовыми актам уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны соответствовать требованиям п. 7  Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных  (муниципальных) учреждений, утвержденной  приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению.
2.2.15. Передать Заказчику готовую проектную документацию в порядке и в срок, установленный настоящим Договором и Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.2.16. Генеральный проектировщик вправе приступить к выполнению  каждого следующего этапа Работ только после окончания приемки  предыдущего этапа.
Генеральный проектировщик приступает к выполнению Работ по пятому этапу только после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
2.2.17. По требованию Заказчика уплатить неустойку в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.18.	По мере исполнения настоящего Договора, и дополнительно по требованию Заказчика, а также по окончании исполнения Генеральным проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, для выверки Сторонами взаимных расчетов, Генеральный проектировщик представляет Заказчику  акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.2.19. В  течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего  Договора  Генеральный проектировщик обязан предоставить в письменном виде перечень лиц, действующих от имени и в интересах Заказчика, с указанием представленных им полномочий, в том числе ГИП и ГАП Генерального проектировщика, с приложением образцов подписей указанных лиц. В случае изменений состава уполномоченных лиц, предоставленных им полномочий, подписей, Генеральный проектировщик должен уведомить об этом в письменной форме Заказчика не позднее 3 (трех)  календарных дней.
2.2.20. Генеральному проектировщику необходимо собрать все недостающие исходные данные для проектирования,  согласовать  с Заказчиком  и  со всеми заинтересованными организациями.
2.2.21. После завершения Работ вернуть Заказчику по акту приема – передачи исходные данные, которые предоставлялись Генеральному проектировщику на время выполнения  Работ.
2.2.22. В случае изменения данных, указанных в разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон», Сторона, у которой изменились соответствующие сведения, в течение 10 (десяти) рабочих дней информирует об этом другую Сторону при помощи средств почтовой связи или факсимильной связи. 
2.2.23. Стороны вправе пересмотреть уменьшение общей стоимости и объема Работ только при наличии оснований и в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Заказчика, в том числе Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом».
2.2.24. До начала выполнения работ  Генеральный проектировщик обязан представить Заказчику следующую документацию (заверенные копии):
- свидетельства о членстве в СРО, предусмотренные конкурсной документацией.
2.2.25. Генеральный проектировщик вправе привлекать субисполнителей для выполнения не более 25 % Работ по настоящему Договору (в ценовом или объемном выражении), только после письменного согласования Заказчика. 
В запросе на согласование о привлечении соисполнителей Генеральный проектировщик указывает сведения о передаваемых объемах Работ, а также направляет комплект документов на субисполнителя (субисполнителей), подтверждающий возможность выполнения последним Работ по настоящему договору, включая свидетельства, выданные саморегулируемыми организациями. Срок направления запроса на согласование привлеечния субисполнителей - не позднее 15 дней до плановой даты выполнения соответствующих Работ. 
Генеральный проектировщик несет ответственность за результаты Работ перед Заказчиком в целом по Договору независимо от привлечения субисполнителей.


3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1	 Заказчик  и Генеральный проектировщик в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора назначают уполномоченных представителей для решения и согласования вопросов по исполнению настоящего Договора, а также указывает их контакты.
3.2. Генеральный проектировщик за 2 (два) рабочих дня до окончания выполнения Работ (и каждого этапа Работ) уведомляет Заказчика о готовности результата Работ (этапа Работ) путем направления письменного уведомления по адресу электронной почты  info@uicorp.ru и/или по почте.
3.3. Генеральный проектировщик в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения работ (этапа работ) передает Заказчику следующие документы:
-сопроводительное письмо;
-счет;
-счет-фактуру;
- разработанную проектную документацию на бумажном носителе (6 экземпляров) и на электронном носителе в формате выполненной в форматах: dwg., doc., gsf.; экземпляр проектной документации, передаваемой Заказчику на электронном носителе, должен быть идентичным экземпляру, выполненному на бумажном носителе;
- акт сдачи - приемки выполненных Работ (этапа Работ) в 3 (трех) экземплярах, подписанный Генеральным проектировщиком, в котором указывается объем выполненных работ;
- акт передачи проектной документации в 2 (двух) экземплярах, подписанный Генеральным проектировщиком.
Передача проектно-сметной документации производится непосредственно уполномоченному сотруднику Заказчика под подпись. Датой предоставления Генеральным проектировщиком результата выполненных Работ является дата получения уполномоченным сотрудником Заказчика вышеперечисленных документов.
3.4  В случае передачи любой документации иным способом, кроме указанного в п.3.3 настоящего Договора, она считается не принятой Заказчиком. Стороны не вправе ссылаться на такие документы, как принятые Заказчиком  и/или  обязательные к исполнению в отношениях между собой.
3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Генерального проектировщика результата выполненных Работ (этапа Работ) осуществляет приемку выполненных Работ (этапа Работ), и в случае соответствия результата работ (этапа Работ) условиям настоящего договора, требованиям Задания на проектирование, Заказчик подписывает акт сдачи - приемки выполненных работ (этапа Работ) и передает один экземпляр акта сдачи – приемки выполненных работ (этапа Работ) Генеральному проектировщику.
Работы (этап Работ) считаются выполненными Генеральным проектировщиком с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) Заказчиком.
3.5. В случае обнаружения недостатков в Работах Заказчик направляет Генеральному проектировщику мотивированный отказ в принятии Работ (этапа Работ). Основаниями для отказа в приемке результатов Работ является их несоответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации Заданию на проектирование, условиям договора.
3.6. При наличии замечаний Заказчик направляет Проектировщику мотивированный отказ с приложением перечня замечаний  и сроков их устранения.
3.7. После устранения замечаний Генеральным проектировщиком приемка Работ (этапа) осуществляется в соответствии с п.3.3 настоящего Договора.
После устранения имеющихся недостатков в Работах Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) и передает один экземпляр акта Генеральному проектировщику для выставления счета на оплату и счета-фактуры.
3.8. Устранение Генеральным проектировщиком в согласованные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
3.9. Обязательства Генерального проектировщика по выполнению Работ по договору считаются исполненными после предоставления Заказчику разработанной проектной документации и подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных Работ по последнему этапу работ, согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). 
3.10. В целях обеспечения соблюдения Генеральным проектировщиком качества выполнения Работ, Заказчик удерживает 20% (двадцать процентов) от суммы каждого платежа Генеральному проектировщику за выполненные Работы по этапам. Удержанная таким образом сумма выплачивается Генеральному проектировщику после получения положительного заключения государственной экспертизы по каждому из указанных этапов.

4. Качество Работ
4.1. Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику выполнение Работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, Задания на проектирование, медико-технического задания и условий Договора, в соответствии с исходными данными, которые Заказчик предоставляет Генеральному проектировщику для выполнения Работ.
4.2. Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику устранение недостатков в Работах как в ходе их выполнения, так и сдаче-приемке выполненных Работ Заказчику. Все недостатки Работ Генеральный проектировщик обязан устранить своими силами и за свой счет. 
4.3. В случае если уполномоченный работник Заказчика обнаружил в ходе выполнения Работ недостатки, он дает Генеральному проектировщику письменное предписание о необходимости их устранения, в котором указывается перечень недостатков Работ, содержание Работ по их устранению, а также сроки их устранения. Срок устранения недостатков не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Генеральный проектировщик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения Работ по договору. 

5. Цена договора и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего Договора в соответствии с расчетом стоимости согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) составляет ______________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе  НДС (18%) – _____________ (________________) рублей __ копеек. Указанная цена является фиксированной на весь срок действия  настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и включает в себя все расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в т.ч. компенсацию издержек Генерального проектировщика и причитающееся ему вознаграждение, а также подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
5.2. Цена настоящего Договора складывается из стоимости отдельных этапов Работ, однако достижение цели настоящего Договора и возникновение права Генерального проектировщика на выплату цены настоящего Договора возникает только при условии получения конечного результата Работ, предусмотренного Заданием на проектирование. До получения конечного результата Работ, произведенных в порядке пункта 5.3. настоящего Договора выплаты по окончании отдельных этапов Работ признаются авансом.   
5.3. Оплата выполненных Генеральным проектировщиком и принятых Заказчиком Работ (этапа работ) осуществляется после выполнения Работ (этапа Работ) в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки  выполненных Работ (этапа Работ), при наличии счета, выставленного Генеральным проектировщиком, и счета – фактуры.
5.4. Счета-фактуры оформляются Генеральным проектировщиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактуры, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации.
5.5. Генеральный проектировщик несет ответственность за достоверность и качество оформления представляемых заказчику документов.
5.6. Работы, выполненные Генеральным проектировщиком с отклонениями от требований Задания на проектирование, медико-технического  задания, условий договора, нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки проектной документации, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Генеральному проектировщику, вправе удерживать суммы штрафных санкций и иных санкций, которые Генеральный проектировщик обязан уплатить Заказчику в соответствии со статьей 6 Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора.
5.7. Все суммы, подлежащие уплате Сторонами по договору или в связи с ним, должны быть уплачены одной Стороной в российских рублях банковским переводом на счет другой Стороны, указанный в договоре.
5.8. Датой осуществления платежа Заказчиком является дата списания денежных средств на соответствующую сумму, подлежащую оплате по договору, с лицевого счета Заказчика.
5.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Генеральный проектировщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его и возвратить один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Генеральный проектировщик направляет в адрес Заказчика протокол разногласий.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ (этапа Работ) Генеральный проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа Работ.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение Заказчиком обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Сороны. 
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным проектировщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Генерального проектировщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа Работ.
Генеральный проектировщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. В случае если в ходе исполнения Договора Заказчиком установлено, что Генеральный проектировщик выполняет Работы ненадлежащего качества или не устранил недостатки в Работах, выявленные Заказчиком в ходе выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Генерального проектировщика уплатить помимо неустойки согласно п. 6.3. договора штраф в размере 7 % от цены договора.
6.5. Заказчик вправе потребовать от Генерального проектировщика сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
В случае нарушения пунктов 2.2.5, 2.2.6 настоящего Заказчик  вправе потребовать от Генеральный проектировщика уплаты штрафа в размере 5 % от цены настоящего Договора за каждое нарушение.
6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
6.8. Выполнение Генеральный проектировщиком работ по объему, срокам и качеству не соответствующих условиям настоящего договора стороны решили считать существенным нарушением условий договора. 
6.9. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Генеральным проектировщиком условий Договора информация о Генеральном проектировщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.
7. Дополнительные условия
7.1. Заказчик вправе запрашивать от Генерального проектировщика любую документацию, необходимую для реализации настоящего Договора.
7.2. Если в процессе выполнения Работ выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Генеральный проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок с момента приостановления. Заказчик совместно с Генеральным проектировщиком обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
7.3. Обеспечение исполнения договора.
Генеральный проектировщик не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии  на сумму  25%  (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет _________________________ (________) руб. 
Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате  Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным проектировщиком своих обязательств по Договору. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено Генеральному проектировщику не позднее чем через 30 (тридцать) банковских дней после даты завершения им своих обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее - обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, любая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
8.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1 договора, и их последствия продолжают действовать более тридцати календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 
9. Споры и разногласия
9.1. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.  Под претензионным порядком в рамках настоящего Договора понимается обязанность стороны по договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Договору направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Договора или положения действующего законодательства Российской Федерации, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств. 
9.2. Соблюдением претензионного порядка для Стороны, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в семидневный срок и незамедлительное направление стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью), либо об отклонении претензии. 
9.3. При невозможности урегулирования споров в порядке, предусмотренном п 9.1-9.2 Договора, споры подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» (г. Москва) в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
10.	Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными.
11. Положения о конфиденциальности о обязательном раскрытие информации

11.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия Договора, так и по окончании его действия. 
11.2. В случае причинения Заказчику ущерба разглашением конфиденциальной информации Заказчика Генеральным проектировщиком, Генеральный проектировщик возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате такого разглашения, в размере суммы реального ущерба. 
11.3. Условия о раскрытии Сведений о Генеральном проектировщике:
Генеральный проектировщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Генерального проектировщика, переданные Заказчику в составе заявки на участие в закупочной процедуре, по итогам которой заключается настоящий договор (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Генеральный проектировщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Генерального проектировщика.
Генеральный проектировщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Генеральный проектировщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Генеральный проектировщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Генеральный проектировщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Генеральный проектировщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
11.4. Генеральный проектировщик в срок, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального проектировщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Генеральный проектировщик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора; 
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Генерального проектировщика.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Генеральным проектировщиком документов, указанных выше в срок, установленный настоящим пунктом, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального проектировщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
12.	Заключительные положения

12.1 Отношения сторон, не урегулированные в тексте настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
12.3. Уступка права (требования) по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия одной из Сторон, полученного на основании письменного запроса от другой Стороны. 
12.4. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми стороны обмениваются в ходе исполнения Договора, могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от стороны Договора.
12.5.	 После оплаты Заказчиком этапов Работ по настоящему Договору, Заказчик приобретает исключительные имущественные права на разработанную документацию по соответствующему этапу.
12.6.	 Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.7. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.8. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1– Задание на проектирование.
Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ (этапов).
14. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
ООО «ОИК»
Российская Федерация, 119017, 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
тел. 8(495) 995-78-54
ИНН: 7706751361 КПП: 770601001
ОГРН 1117746136749 от 25.02.2011.
Р/с 40702810000020000529
в ОАО Банк «ВТБ»
к/с 30101810700000000187
БИК: 044525187
Генеральный директор

____________________А.М. Ушаков
	Генеральный проектировщик

Генеральный директор


___________________





















         
Приложение №1
 к договору №____
от «__»_________2014г. 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка проектно-сметной документации (ПСД), включая проведение инженерных изысканий, по архитектурно - строительному объекту: 
 «Центр ядерной медицины на территории Дальневосточного Федерального Университета» (далее по тексту – «Объект») по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский район, остров Русский, Поселок Аякс, Территория Кампуса Дальневосточного федерального университета



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	2.1 Цель: Разработка проектно-сметной документации, включая проведение необходимых инженерных изысканий для строительства  высокотехнологичного Центра ядерной медицины Дальневосточного Федерального Университета ГК «Росатом» с учетом современных медицинских технологий, отвечающего действующим в Российской Федерации нормам и правилам, обеспечения комфортных условий пребывания в нем пациентов и работы медицинского персонала.
2.2 Основные задачи:
1. создание центра высокотехнологичной медицины в части радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии; 
2. обеспечение оптимальных условий для осуществления медицинских технологий и научно-исследовательских работ с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и труда персонала.
3. создание научно-производственного комплекса для обеспечения требуемыми радиофармпрепаратами (РФП) ПЭТ-диагностики и проведения моделирование процессов по ряду актуальных направлений в областях:
· трансмутация радионуклидов для задач замкнутого топливного цикла;
· разработки новых технологий очистки ЖРО;
· разработка безопасных способов переработки ОЯТ;
· получения изотопов путем выделения из ОЯТ и циклотронного производства для создания образцов с целью моделирования и отработки технологий мониторинга загрязненности радиоактивными веществами мирового океана;
· разработка новых технологии мониторинга загрязнения радиоактивными веществами объектов окружающей среды;
· использование обедненного диоксида урана в качестве защитного радиационного барьера;
· разработка инновационных РФП, включая средства их селективной доставки;
· разработка новых методов проведения нейтронной и электрон-нейтронной терапии;
· радиационная стойкость электронных устройств в нейтронных  смешанных нейтрон-электронных полях;
· радиационной модификации полимерных материалов и композитов;
· производство циклотронных РФП и изотопов медицинского назначения.
           4. Обеспечение необходимых условий для соблюдения норм радиационной безопасности пациентов, персонала, отдельных лиц населения, а также окружающей среды при проведении терапии с использованием открытых источников ионизирующего излучения,  радионуклеидной диагностики, исследований научно-производственного комплекса. 
Научно-производственный комплекс будет являться базой для проведения практических лабораторных работ при подготовке в ДВФУ специалистов по направлению 240501.65 «Химическая технология материалов современной энергетики». Кроме этого, материально-техническая база комплекса будет использоваться в ходе подготовки по программам бакалавриата 140700.62 «Ядерная энергетика и теплофизика», 140800.62 «Ядерные физика и технологии» и специалитета 060602.65 «Медицинская биофизика», а также по программам ДПО по направлению радиационная безопасность. 
2.3 Функциональное назначение
1. Подразделения проектируемых отделений радионуклеидной терапии предназначены для терапевтической медицинской помощи взрослым пациентам в стационарном и амбулаторном режимах.
2. Подразделения проектируемых отделений ядерной медицины предназначены для диагностической  медицинской помощи взрослым пациентам в амбулаторном режиме.
3. Подразделения проектируемого научно-производственного комплекса  предназначены для создания базы для проведения практических лабораторных работ при подготовке в ДВФУ специалистов по направлению 240501.65 «Химическая технология материалов современной энергетики». Кроме этого, материально-техническая база комплекса будет использоваться в ходе подготовки по программам бакалавриата 140700.62 «Ядерная энергетика и теплофизика», 140800.62 «Ядерные физика и технологии» и специалитета 060602.65 «Медицинская биофизика», а также по программам ДПО по направлению радиационная безопасность.
2.4 Основные функции подразделений Объекта.
1. Лечебная медицинская помощь в условиях стационара
2. Лечебная медицинская помощь в амбулаторных условиях
3. Диагностика в амбулаторных условиях
4. Производство РФП и изотопов.
5. Административные функции
6. Эксплуатационные функции
7. Научно-исследовательские функции
2.5 Структура центра ядерной медицины.
В состав Объекта входят два комплекса: медицинский и научно-производственный.
I. Медицинский комплекс 
в составе:
· Отделения радиодиагностических исследований (ПЭТ/КТ – 2 шт., ОФЭКТ – 1 шт.);
· Отделение радионуклидной терапии (РНТ) (ОФЭКТ – 1 шт., 10 палат на 1 койку)
II. Научно - производственный комплекс
в составе:
· Производственного блока обеспечения радиоизотопами (РИ) и радиофармпрепаратами (РФП);
· Научно-учебного блока (научно-исследовательская лаборатория).
Научно-производственный комплекс выполнить на базе циклотрона МСС-30/15 (30 мэВ).
Внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и сооружения.
Сети проектировать в соответствии с техническими условиями и техническим заданием на проектирование инженерных систем Объекта. Границы проектирования внеплощадочных инженерных сетей определить после получения технических условий  на подключение к инженерным сетям








РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Проектно-сметную документацию, включая комплекс инженерных изысканий,  выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190 - ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), в соответствии с п.4.2 СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  а так же требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» требуется прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Работы по разработке ПСД должны выполняться в соответствие с требованиями федеральных норм и правил, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, в том числе:
1. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований»;
2. МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов»;
3. СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические требования радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников»;
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
5. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89*);
6. СП 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
7. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП0РБ-99/2010);
8. СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);
9. Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях;
10. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96 г.;
11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»               № 52-ФЗ от 30.03.99 г.;
12. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
13. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" №61-ФЗ от 12.04.2010 г.; 
14. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
17. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;
18. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы;
19. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;
20. СНиП 41-01-2003* Отопление, вентиляция и кондиционирование;
21. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;
22. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение;
23. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
24. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»;
25. МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками;
26. ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств»;
27. ГОСТ Р ИСО 14644-2-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию»;
28. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств»;
29.  Соответствие требованиям стандарта  GMP (Good manufacturing practice) (надлежащая производственная практика) базовому отраслевому стандарту качества при осуществлении производства РФП.
Комплекс инженерных изысканий должен выполняться в соответствие с требованиями федеральных норм и правил, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, в том числе:
1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г;
2. Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ;
3. Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;
4. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями и дополнениями)»;
5. СНиП 10-01-94. «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;
6. СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
7. СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
8. СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
9. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
10. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
11. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства;
12. ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация";
13. ГОСТ 5180-84 "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик";
14. ГОСТ 12071-84 "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов";
15. ГОСТ 12536-79 "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава";
16. ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. Метод определения сухого остатка";
17. ГОСТ 20522-96 "Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний" (введен в действие постановлением Минстроя РФ от 1 августа 1996 г. N 18-58);
18. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
19. СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах;
20. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (утвержден постановлением Госстроя России от 11.06.1999 г. № 45) (с изменениями от 24.12.2002 г. № 164); 
21. СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования" (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 118);
22. СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
23. СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;
24. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
25. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
В результате выполнения должна быть получена техническая документация достаточная для проектирования объекта. Отчетные материалы должны быть выполнены в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и обеспечить прохождение государственной экспертизы. 

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	Особые условия строительства отсутствуют.

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Производственная мощность:
1. Номенклатура, суточная и годовая производственная мощность  по производству РФП приведена в Приложении 1 к настоящему техническому Заданию.
2. Количество услуг по диагностике 23 840 чел./год.
3. Количество посещений медицинского комплекса: 
        - диагностичекое отделение 23 200 чел./год;
        - терапевтическое отделение 1 160 чел./год;
 4. Количество палат радионуклидной терапии на 1 койку - 10 палат (коек), в том числе 1 палата на 1 койку для маломобильных групп населения (МГН).
При проектировании должны быть приняты мероприятия, направленные на создание для работающих нормативных условий труда в соответствии с действующими правилами и стандартами по безопасности и гигиене труда.

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Сейсмичность площадки принять согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов 
Провести комплексные инженерные изыскания площадки строительства в объеме достаточном  для получения положительного заключения экспертизы. Результаты изысканий согласовать в установленном порядке. Предоставить Заказчику программу комплексных инженерных изысканий.
Контрольно-измерительная аппаратура, планируемая для производства работ, должна быть аттестована и поверена в соответствие с требованиями Госстандарта России.
Разработать Генеральный план в соответствии с требованиями ГОСТ 21.508-93.
На Генеральном плане определить место для посадки Объекта, состоящего из Медицинского комплекса и Научно-производственного комплекса. 
Разработать Генеральный план с учетом комплекса зданий Медицинского центра Дальневосточного федерального университета в соответствии с действующими нормативными документами (по требуемой площади участка под строительство Объекта)
Разработать проектные решения по:
1. Благоустройству и озеленении территории.
2. Ограждений и оформлений входных групп территорий различного функционального назначения и принадлежности
3. Обустройству автостоянок.
4.Наружному электроосвещению дорог, автостоянок и площадок
5. Малых архитектурных форм.
6. Конструкций тротуаров и дорог.

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	3.5.1 Технологическая часть
Технологические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных технологией мероприятий.
Применить современные технологические решения в соответствии с Медико-техническим заданием (Приложение № 3) и действующими нормами и правилами. 
При проектировании использовать современное  отечественное  оборудование  (импортное при отсутствии аналогов).
Технологические решения по установке оборудования принять в соответствии с требованиями:
СНиП 31-06-2009, СаНПиН 2.1.3.1375-03, НРБ 99/2009, ОСПОРБ-99, СанПиН 2.6.1.1192-03, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.1892-04, ГОСТ Р 52249, ГОСТ ИСО 14644, ФЗ-123, ФЗ-3 других действующих нормативных документов, в том числе санитарными нормами, нормами по радиационной безопасности, правилами производства и контроля качества и требованиями разработчика основного технологического оборудования.
Предусмотреть условное зонирование помещений в соответствии с характером производимых работ.
Зона и границы проектирования: В соответствии с границами земельного участка согласно правоустанавливающих документов на земельный участок и Техническими условиями. Границы проектирования инженерных сетей определить после получения технических условий на подключение к инженерным сетям.
Предусмотреть внутренние инженерные системы:
3.5.2 Отопление и вентиляция 
Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции для помещений, где проводятся работы с радиоктивными веществами, включая процедурные, с контролем допустимого уровня радиактивных веществ в воздухе.
-Вентиляцию производственной зоны (научно-производственного комплекса) выполнить в соответствии с требованиями к необходимому классу чистоты по правилам к особо чистым помещениям и требованиям ГОСТ Р 52249-2009, ГОСТ Р ИСО 14644.
-Системы дымоудаления (при необходимости). 
Выполнить в соответствии с техническими условиями и действующими нормами проектирования.
Предусмотреть мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов и необходимым контролем допустимого уровня радиактивных веществ в воздухе.
3.5.3 Водопровод и канализация
Проектом предусмотреть системы хоз.бытовой канализации, хозяйственно-противопожарный водопровод, систему горячего и холодного водоснабжения.
-Систему водоподготовки для производственной зоны (научно-производственного комплекса) в соответствии с требованиями разработчика основного технологического оборудования.
-Систему спецканализации для сбора и выдержки жидких радиоактивных стоков.
Выполнить в соответствии с техническими условиями и действующими нормами проектирования.
Предусмотреть мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.
3.5.4 Электротехническая часть
Категорийность  электроприемников  по степени обеспечения надежности определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования. 
Предусмотреть по степени обеспечения электроснабжения потребителей по I категории: аварийное освещение, охранная сигнализация, лифты, системы противопожарной защиты, локальные компьютерные сети.
Разработать мероприятия по энергосбережению. Разработать мероприятия по снижению вероятности возможного поражения людей электрическим током, защиты от прямых ударов молний (молниезащита).
Для заземления технологического оборудования предусмотреть функциональный контур.
Выполнить в соответствии с техническими условиями и действующими нормами проектирования.
Предусмотреть мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
3.5.5 Управление и автоматизация
3.5.5.1 Сети связи.
Проектом предусмотреть следующий комплекс средств связи и разводку сетей:
- структурированную кабельную систему;
- телефонную связь (объектовую и с выходом в город);
- локально-вычислительную сеть;
- радиофикацию;
- систему коллективного приема телевидения;
- часофикация;
- система контроля и управления доступом;
- охранная сигнализация;
- системы охранного телевидения; 
- палатной связи и сигнализации, включая оперативную  двухстороннюю громкоговорящую связь между пультовыми и помещениями медицинских томографов;
- автоматической установки пожарной сигнализации;
- оповещение людей при пожаре; 
-система архивации и передачи медицинских изображений (обеспечение архивации проводимых диагностических исследований и передачи  медицинских изображений) 
- систему дозиметрического контроля и АСРК в соответствии с нормами.
3.5.5.2 Автоматизация.
- автоматизация систем противопожарной защиты
- автоматическая установка газового пожаротушения
- автоматизация систем вентиляции и кондиционирования
- диспетчеризация инженерных систем:
· управления и контроль технологического оборудования
· оперативная связь с дежурным персоналом
· переговорных устройств в лифтах, лифтовых холлах, технических помещениях
При проектировании автоматизации работы инженерных систем применять русифицированное программное обеспечение.
Применяемое в проекте оборудование управления и автоматизации должно:
- выполнять функции в соответствии с нормативными документами и требованиями проекта;
- соответствовать техническому уровню;
- обладать надежностью и долговечностью.
3.5.6   Решения по обеспечению пожарной безопасности
Разработать в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативной документацией. 
Предусмотреть проектом  систему пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре согласно ФЗ №123 «Технический регламент - О требованиях Пожарной Безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
3.5.7 Требования к энергосбережению 
Разработать в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
3.5.8 Мероприятия антитеррористической направленности
На территории объекта строительства Объекта осуществлять мероприятия по соблюдению контрольно-пропускного режима.
Предусмотреть проектом решения по исполнению систем контроль доступа для Объекта  с возможностью контроля охранного телевидения (видеонаблюдение).
Проектом учесть меры по организации сбора информации и вывода сигналов вышеуказанных систем на КПП Объекта.
Выполнение раздела «Обеспечение мероприятий антитеррористической направленности» не требуется.

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Общая площадь ориентировочно- 9 500 м2.
Этажность-определить проектом.
Архитектурно-планировочные решения-определить проектом.
Согласно СНиП 31-06-2009, СанПиН 2.1.3.1375-03, НРБ 99/2009, ОСПОРБ-99, СанПиН 2.6.1.1192-03, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.1892-04, ГОСТ Р 52249-2009, ГОСТ Р ИСО 14644, ФЗ-123, ФЗ-3  и другим действующим нормативным документам, в том числе санитарным нормам, нормы по радиационной безопасности, правилам производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) и требованиям разработчика основного технологического оборудования.
Объемно-планировочные решения Объекта выполнить с обязательным соблюдением функциональной изоляции групп помещений различного назначения, рационального зонирования внутреннего пространства, максимальной оптимизацией при соблюдении принципа поточности и соответствия действующим требованиям  норм. Предусмотреть условное зонирование помещений в соответствии с характером производимых работ и необходимым ограничением доступа.
Отделку помещений выполнить с учетом работы с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), радиоактивными веществами и электромагнитными полями.
При отделке помещений применить современные отделочные материалы.
Объемно-планировочные решения (планировку, этажность комплексов, соединительные подземные и надземные переходы (при наличии) между комплексами) согласовать с Заказчиком.
Цветовые решения фасадов зданий согласовать с Заказчиком.
Несущий каркас здания (колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости), лифтовые шахты, лестничные клетки- из монолитного железобетона.
Перекрытия-_сборно-монолитные железобетонные.
Тип фундамента определить на основании материалов и рекомендаций инженерно-геологических изысканий.
Тип ограждающих конструкций определить на этапе разработки проекта, увязать с общим архитектурным обликом территории и предварительно согласовать с Заказчиком. При выборе материалов ориентироваться на применение архитектурно-выразительных, технологичных в производстве и энергосберегающих современных конструкций и технологий.  
Конструкции внутренних стен и перегородок принять с учетом противопожарных требований и других норм проектирования и строительства.
Предусмотреть высокую адаптивность проекта к прогрессивным и перспективным проектным и инженерным решениям в части выбора строительных технологий и материалов.
Предусмотреть организацию монтажа основного (тяжелого) технологического оборудования с учетом действующих требований нормативных документов и параметрами данного оборудования.
В проекте предусмотреть радиационную защиту строительных конструкций.


	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	Завершение этапа строительства: не позднее 2015 года.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	В соответствии с необходимыми нормами и требованиями техники безопасности труда.

	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды (ч. 12 ст. 48, Градостроительный кодекс РФ), в соответствии с пособием к СНиП 11-101-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»
Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений и современных экологически-безопасных строительных материалов.
Проектные и технологические решения должны обеспечивать минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	Разработать в соответствии с действующими нормами и стандартами

	Подраздел 3.11 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Выполнить на основании требований штаба ГО и ЧС:
Раздел «Мероприятия по ИТМ ГО и предупреждению ЧС» выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и  исходными данными и требованиями ГУ МЧС по Приморскому краю (г.Владивостоку).

	Подраздел 3.12 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ.

	Подраздел 3.13 Требования к сметной документации

	Сводный сметно-финансовый расчет выполнить по окончанию проектных работ на основании проектной документации утвержденной и согласованной в установленном порядке.
Сметную документацию (локальные и объектные сметы) разработать в ФЕР-2001 года.
Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен: ФЕР 2001 года и действующих ценах.

	Подраздел 3.14 Состав демонстрационных материалов

	Не требуется

	Подраздел 3.15 Исходные данные необходимые для проектирования

	Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложением 2  к настоящему техническому Заданию. В Приложении 2 отражено разграничение материалов, передаваемых Заказчиком для выполнения работ и материалов  заращиваемых, получаемых, и согласовываемых Генеральным проектировщиком по доверенности Заказчика  установленном порядке.
Материалы, необходимые для выполнения работ, собираются Генеральным проектировщиком и согласовываются Заказчиком.

	Подраздел 3.16 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Раздел 12 «Иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации» выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ и Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

	Подраздел 3.17 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

	В соответствии с действующими нормами СНиП 35-01-2001, требованиям по обеспечению условий и жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	Комплекс инженерных изысканий должен быть выполнен в объеме достаточном  для получения положительного заключения экспертизы. Предоставить Заказчику программы комплекса инженерных изысканий. Результаты изысканий согласовать в установленном порядке.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009, действующими нормативными документами в области строительства, Регламентами, СНиП, СП в объеме необходимом для  ввода объекта проектирования в эксплуатацию.
В частности, следующие разделы проекта:
Раздел 1 "Пояснительная записка";
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";
Раздел 3 "Архитектурные решения";
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений":
а) подраздел "Система электроснабжения";
б) подраздел "Система водоснабжения";
в) подраздел "Система водоотведения";
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";
д) подраздел "Сети связи";
ж) подраздел " Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем ";
з) подраздел " Система медицинского газоснабжения ";
и) подраздел "Технологические решения", в том числе:
- технологические решения;
- расчеты по радиационной безопасности;
- радиационный контроль;
Мероприятия по обеспечению радиационной защиты источников ионизирующего излучения;
           Защита от шума;
Раздел 6 "Проект организации строительства";
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды";
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов";
Раздел 10 (1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов";
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства";
Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами":
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в соответствии с требованиями подразделения МЧС России).
Состав проектной документации должен быть  в объеме, достаточном  для получения положительного заключения экспертизы.
В случае необходимости разработать  и согласовать в установленном порядке специальные технические условия.
Состав Рабочей документации:
"Схема планировочной организации земельного участка";
"Архитектурные решения";
"Конструктивные и объемно-планировочные решения";
"Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений":
а) подраздел "Система электроснабжения";
б) подраздел "Система водоснабжения";
в) подраздел "Система водоотведения";
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";
д) подраздел "Сети связи и слаботочные системы";
ж) подраздел "Технологические решения»
з) подраздел «Система снабжения медицинскими газами»
"Смета на строительство объектов капитального строительства".
- сводную заказную спецификацию;
- материалы для выдачи заданий на внешние инженерные системы и потребляемые электрические нагрузки.
Мероприятия по обеспечению: пожарной безопасности, доступа инвалидов.
В составе Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" выполнить расчеты по радиационной безопасности, разработать мероприятия физической защиты, технологию работы приборов дозиметрического и радиометрического контроля, разработать обоснование категории потенциальной опасности радиационного объекта.
В составе расчетов по радиационной безопасности должны быть выполнены:
- расчеты требуемой защиты от ионизирующего излучения, генерируемого медицинскими томографами;
- расчеты требуемой защиты от ионизирующего излучения, используемых радионуклидных источников;
- расчет времени выдержки и необходимой площади хранилища медицинских отходов и РАО;
- оценка радиационной обстановки при проектных авариях.
- Расчет доз для населения от выбросов радионуклидов в атмосферу при нормальной работе и при авариях.
Проектная документация должна содержать техническую характеристику радиационной защиты и систем безопасности, в т.ч.:
- систему радиационного контроля;
- описание принятых в проектной документации блокирующих и сигнальных устройств, их работы и соответствующего технического контроля, обеспечивающего надежность работы этих устройств.
Документация должна быть выполнена с учетом требований строительных и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Генеральный проектировщик по доверенности Заказчика  представляет проектную документацию в орган госэкспертизы и участвует в согласовании, экспертизе и утверждении проекта в установленном порядке.
Готовит материалы и участвует в  экспертизе  Департаментом капитального строительства Государственной корпорации «Росатом».


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Планируемая дата подписания договора  - не позднее 27 ноября 2014г.
В соответствии с Календарным планом выполнения работ, представить Заказчику для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий комплект документации проектной документации стадии «П» и результаты инженерных изысканий в объеме и качестве, достаточных для получения положительного заключения экспертизы в срок не более 130 дней со дня заключения Договора.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ПСД выполнить в соответствии нормами и правилами строительства Российской Федерации, действующими на момент заключения Договора, и/или иными нормативно-техническими требованиями и методическими указаниями в строительстве.
Гарантии качества работ: все дополнительные работы, подлежащие выполнению Генеральным проектировщиком, связанные с качеством результатов инженерных изысканий и подготовленной проектно-сметной документацией, даже в случае, если эти результаты и документация были согласованы представителем Заказчика, являются ответственностью Генерального проектировщика и выполняются за счет его сил и средств.
Генеральный проектировщик несет ответственность при обнаружении недостатков в ПСД в процессе эксплуатации объекта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, гарантийный срок исчисляется в соответствии со ст.196, ст.722 - ст.725 ГК РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	При производстве работ на Объекте Заказчика Генеральный проектировщик обеспечивает выполнение общих для всех организаций  нормативных мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивает выполнение режимных требований предприятия


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
	Последовательность и условия приемки Заказчиком результатов выполненных работ отражены в п.3 «Порядок сдачи и приемки Работ» Договора, заключенного  по результатам проведения конкурса. 
6 комплектов в бумажном виде + 1 экз. в электронной форме, выполненной в соответствии  в форматах .dwg, .doc, .gsf
Сводный сметно-финансовый расчет выполнить по окончанию проектных работ на основании проектной документации утвержденной и согласованной в установленном порядке.




	Заказчик:
ООО «ОИК»
Российская Федерация, 119017, 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
тел. 8(495) 995-78-54
ИНН: 7706751361 КПП: 770601001
ОГРН 1117746136749 от 25.02.2011.
Р/с 40702810000020000529
в ОАО Банк «ВТБ»
к/с 30101810700000000187
БИК: 044525187
Генеральный директор

____________________А.М. Ушаков
	Генеральный проектировщик

Генеральный директор


___________________


























Приложение №2
 к договору №____
от «__»_________2014г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ

	№ этапа
	Наименование работ по этапу
	Стоимость работ (этапа), тыс.руб.
	[bookmark: _GoBack]Сроки выполнения работ 

	Этап 1
	Комплексные инженерно-изыскательские работы, в объеме достаточном  для получения положительного заключения экспертизы.
	
	Начало этапа работ: Дата заключения Договора
Окончание этапа  работ:________

	Этап 2
	Разработка проектной документации (стадия « П»)
Проектная документация (в соответствии с Постановлением от 16 февраля 2008 г.  №87 Правительства РФ и ГрК РФ):
Раздел 1  «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные объемно-планировочные решения»
Раздел 5  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в том числе подразделы:
· «Система электроснабжения»;
· «Система водоснабжения»;
· «Система водоотведения»;
· «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
· «Сети связи»;
· «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»;
· «Система медицинского газоснабжения»;
· «Технологические решения»;
· «Мероприятия по обеспечению радиационной защиты источников ионизирующего излучения»;
· «Защита от шума»;
Раздел 6 «Проект организации строительства»;
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;
Раздел 12 «Иная документация»
· «Охранно - защитная дератизационная система»;
· «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;
· « Технологический регламент по обращению с отходами».
Получение технических условий.
Состав проектной документации должен быть  в объеме, достаточном  для получения положительного заключения экспертизы.
В случае необходимости разработать  и согласовать в установленном порядке специальные технические условия.
	
	Начало этапа работ: Дата заключения Договора





























































Окончание этапа работ:________

	Этап 3

	Экспертиза:
3.1 Получение положительного заключения госэкспертизы 
3.2  Получение положительного заключения экспертизы ГК «Росатом»



	
	Начало этапа работ:___________
Окончание работ:________
Окончание работ:________
Окончание этапа работ:________

	Этап 4

	Разработка рабочей документации (стадия « Р») с учетом технологической последовательности выполнения работ разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть (включая отделочные и специальные работы):

	
	Начало этапа работ: Дата получения  положительного заключения экспертизы



Окончание работ:________









































Окончание этапа работ:________

	Этап 4А
	4.1 Рабочая документация утвержденная  к производству работ
4.1.1 Подземная часть (работы «нулевого цикла») на Медицинский комплекс и  Научно - производственный комплекс

	
	

	Этап 4Б
	4.2 Надземную часть (включая отделочные и специальные работы) на Медицинский комплекс и  Научно - производственный комплекс

Рабочая документация должна быть выполнена с учетом требований строительных и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
•	Схема планировочной организации земельного участка
•	Архитектурные решения
•	Конструктивные и объемно-планировочные решения
•	Инженерное оборудование, сети, системы, технологические решения
•	Система электроснабжения
•	Система водоснабжения
•	Система водоотведения
•	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
•	Сети связи и слаботочные системы
•	Система снабжения медицинскими газами
•	Технологические решения
•	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
•	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
•	Смета на строительство объекта капитального строительства

	
	

	
Заказчик:
ООО «ОИК»
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