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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Комплекс работ по созданию системы гарантированного питания систем частотного регулирования тягодутьевых машин (СГП СЧР ТДМ).



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Действующее оборудование Система частотного регулирования ЭД Котла №9 (далее СЧР ТДМ ПК9) в помещении ЧРП в осях 22-26, ряды Г-Д главного корпуса БВД.
Тягодутьевые машины (ТДМ) ДС1, ДС2, ДВ1 и ДВ2 обеспечивают стабилизацию разрежения и напора воздуха, поступающего на горелки парового котлоагрегата №9 (ПК9).
Для работы в штатном режиме используются все агрегаты. Допускается остановка одного агрегата из технологической группы на время оперативных переключений для перехода с частотного режима управления на режим работы от сети со снижением нагрузки котла.
Частотное регулирование производительности ТДМ выполнено на базе низковольтных преобразователей частоты (ПЧ), подключённых по двухтрансформаторной схеме.
Номинальные параметры тягодутьевых механизмов и электродвигателей (ЭД) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики тягодутьевых механизмов
	№п/п
	Тип нагнетателя
	Установленная мощность ЭД, кВт
	Максимальная нагрузка, кВт

	ДВ1
	ВДН-18
	200
	60

	ДВ2
	ВДН-18
	200
	60

	ДС1
	ДН22-Х2-062
	400
	90

	ДС2
	ДН22-Х2-062
	400
	90



В состав существующего оборудования системы частотного регулирования, подключаемого к системе гарантированного питания (СГП), входят:
•	преобразователь частоты ДС1 (ПЧ ДС1) типа Vacon NXP04606 с водяным охлаждением – 1 шт.;
•	преобразователь частоты ДС2 (ПЧ ДС2) типа Vacon NXP04606 с водяным охлаждением – 1 шт.;
•	преобразователь частоты ДВ1 (ПЧ ДВ1) типа Vacon NXP03256 с водяным охлаждением – 1 шт.;
•	преобразователь частоты ДВ2 (ПЧ ДВ2) типа Vacon NXP03256 с водяным охлаждением – 1 шт.
Все ПЧ расположены в конструктиве ШПЧ СЧР ТДМ ПК9 на базе низковольтного комплектного устройства VEDA-АRТ-5 – сборка шкафов преобразователей частоты (ШПЧ ДС1, ШПЧ ДС2, ШПЧ ДВ1, ШПЧ ДВ2) с водяным охлаждением, входными дросселями, синусоидальными фильтрами и групповой станцией охлаждения типа HXM-M-120-N-S. Напряжение питающей сети СЧР ТДМ ПК9 ~6,3 кВ, напряжение питания ПЧ ~690 В. Цепи управления ПЧ получают питание от звена постоянного тока ПЧ (напряжение звена постоянного тока =936 В).
Стандартное программное обеспечение ПЧ реализует защиту от снижения питающего напряжения путём косвенных измерений уровня напряжения в звене постоянного тока, допустимое отклонение величины напряжения составляет 10% от номинального значения. При дальнейшем снижении величины напряжения происходит аварийное отключение ПЧ, что приводит к срабатыванию технологической защиты и остановке ПК9.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Составление ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Повышение устойчивости работы СЧР ТДМ ПК9.
Устройство гарантированного питания должно обеспечивать бесперебойную работу оборудования СЧР ТДМ ПК9 при снижении величины питающего напряжения до 50% от номинального значения в течение не менее 9 секунд (т.е. времени срабатывания технологической защиты ПК9 от пониженного напряжения). Максимальная длительность единичного снижения напряжения – 3 секунды, повторяемость снижений напряжения за один цикл – максимум 3 раза с интервалом 3 секунды.
Оборудование системы гарантированного питания должно подключаться в звено постоянного тока ПЧ в составе СЧР ТДМ ПК9 (индивидуально к каждому ПЧ либо к двум ПЧ одной нитки с объединением по звену постоянного тока). Система гарантированного питания должна обеспечить бесперебойную работу ПЧ в составе СЧР ТДМ ПК9 при снижении питающего напряжения путём поддержания минимально допустимой величины напряжения звена постоянного тока ПЧ. Регулирование напряжения звена постоянного тока ПЧ осуществляется с помощью управляемых преобразователей постоянного тока (DC/DC-преобразователей), обеспечивающих заряд/разряд секций аккумуляторных батарей (вновь проектируемых). Система гарантированного питания должна предоставлять возможность задания параметров (тока, напряжения) цепей питания звена постоянного тока и зарядки аккумуляторных батарей.
Суммарная мощность одной пары агрегатов «вентилятор-дымосос» при полной нагрузке ПК9 составляет 150 кВт, номинальное напряжение в звене постоянного тока ПЧ до 1000 В.
Ёмкость аккумуляторных батарей и характеристики DC/DC-преобразователей должны быть выбраны для обеспечения работы всех ПЧ в составе СЧР ТДМ ПК9 с суммарной нагрузкой не менее 150 кВт в течение не менее 9 секунд.
Функции контроля и управления системой гарантированного питания должны выполняться существующими программируемыми средствами автоматизации в составе СЧР ТДМ ПК9 (программируемый логический контроллер Omron в составе ШАУ СЧР ТДМ ПК9 и графические панели оператора Weintek в составе ШАУ СЧР ТДМ ПК9 и ПО СЧР ТДМ ПК9) после модификации программного обеспечения.
В состав системы гарантированного питания должно быть включено:
•	низковольтные комплектные устройства шкафного исполнения с преобразователями постоянного тока с воздушным охлаждением (тип и количество определить на стадии рабочего проектирования);
•	аккумуляторные батареи шкафного расположения в сборе (тип и количество определить на стадии рабочего проектирования);
•	систему рассеивания энергии при работе электродвигателей в генераторном режиме (тип и мощность определить на стадии рабочего проектирования).
Технические параметры системы бесперебойного питания должны быть в обязательном порядке согласованы с заказчиком и изготовителем системы частотного регулирования.
Вновь проектируемое оборудование системы гарантированного питания – низковольтные комплектные устройства (НКУ) и шкафы аккумуляторных батарей (ШАКБ) должно быть размещено в существующих строительных объёмах второго этажа помещения ЧРП.
В конструктиве вновь проектируемого оборудования СГП СЧР ТДМ должна быть предусмотрена возможность подключения в звено постоянного тока ПЧ в составе СЧР ТДМ ПК10, которая будет смонтирована в рамках строительства 3-й очереди, а также в звено постоянного тока ПЧ в составе СЧР ТДМ ПК7 и СЧР ТДМ ПК8, которые будут монтироваться в дальнейшем.
Для обеспечения возможности транспортировки оборудования СГП через монтажные проемы в стенах на отм. 0,00 и в полу на отм. +3,3 без разборки конструкций здания с помощью встроенного ГПМ, массогабаритные размеры транспортных секций не должны превышать 2350 мм по высоте, 1850 мм по ширине и 2000 кг по массе.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	При выполнении комплекса работ по созданию системы гарантированного питания систем частотного регулирования тягодутьевых машин (СГП СЧР ТДМ) осуществляется следующее:
3.2.1. Этап 1. Разработка проектно-сметной документации и программного обеспечения: 
· разработка графика выполнения работ;
· разработка проекта состава и компоновки оборудования системы гарантированного питания на базе аппаратно-программного комплекса с использованием аккумуляторных батарей и низковольтных комплектных устройств VEDA-АRТ-5 (остальные опции определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком);
· расчет несущей способности перекрытия 2-го этажа помещения ЧРП в осях 22-26, ряды Г-Д главного корпуса БВД, отм.+3,3 с учетом массогабаритных размеров действующего оборудования СЧР ТДМ ПК9, проектируемого оборудования СГП и оборудования, которое будет смонтировано в рамках строительства 3-й очереди: СЧР ТДМ ПК10 и СЧР БУ3;
· разработка проектных решений по усилению перекрытия 2-го этажа помещения ЧРП в соответствии с выполненными расчетами;
· разработка программного обеспечения автоматизированной системы управления устройствами гарантированного питания – модификация существующего программного обеспечения СЧР ТДМ ПК9, установленного в программируемом логическом контроллере и графических панелях оператора;
· разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
3.2.2. Этап 2. Строительно-монтажные работы по установке оборудования, монтажу коммуникаций, силовых, контрольных кабелей и т.п.
3.2.2.1. Строительно-монтажные работы:
· выполнение строительно-монтажных работ по усилению перекрытия 2-го этажа помещения ЧРП в соответствии с проектными решениями.
3.2.2.2. Электромонтажные работы:
· заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком;
· монтаж устройств гарантированного питания в составе низковольтных комплектных устройств VEDA-АRТ-5 (серийно выпускаемая продукция, что подтверждается сертификатом ГОСТ Р) с общей ошиновкой и быстродействующими предохранителями фирмы Ferraz (остальные опции определить на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком);
· монтаж шкафов аккумуляторных батарей (ШАКБ) с общей ошиновкой;
· прокладка и подключение силовых и контрольных кабелей.
3.2.2.3. Пусконаладочные работы:
· проведение наладочных работ по всему комплексу оборудования гарантированного питания, включая настройку и программирование аппаратного комплекса;
· проведение индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы;
· разработка эксплуатационной документации;
· проведение обучения эксплуатационного персонала.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Составление ППР не требуется, программы ПНР разрабатываются исполнителем и согласовываются с заказчиком.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвен-тарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	1350.12.38.A-30UHA-1127-SC
	
	Схема расположения балок перекрытия на отм.+3,140
	1

	2
	1350.12.38.A-30UHA-1128-CE
	
	Схема расположения элементов перекрытия на отм.+3,140
	1

	
	1350.12.38.A-30UHA-1201-SC
	
	Схема дополнительных балок
	1

	
	3141-2012-АРТ.ОСР
	
	План расположения оборудования в
помещении ЧРП на отм. +3.300
	1






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	База исполнителя, ЗАО «СГК»




РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа выполняется в 2 этапа.
I этап:
Начало: 01 апреля 2015 г.
Окончание: 30 апреля 2015 г.
II этап:
Начало: 01 мая 2015 г.
[bookmark: _GoBack]Окончание: 30 июля 2015 г.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  отраслевых нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
После подключения оборудования системы гарантированного питания в звено постоянного тока ПЧ в составе СЧР ТДМ ПК9 должны сохраняться гарантийные обязательства производителя оборудования СЧР ТДМ ПК9. Сохранение гарантийных обязательств должно подтверждаться письмом производителя оборудования СЧР ТДМ ПК9.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, в стеснённых условиях.
Работы по монтажу выполняются по согласованию с заказчиком отдельными этапами с учетом возможностей отключения (переключения) работающего оборудования



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты ввода завершенного строительством Объекта в эксплуатацию.
Гарантийный срок на установленное оборудование и соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 60 месяцев с момента включения оборудования в работу. Подрядчик осуществляет гарантийное сервисное обслуживание установленной системы не реже одного раза в шесть месяцев. Подрядчик гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок не превышающий 24 часа.
Подрядчик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период, при выявлении недостатков, Подрядчик в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Подрядчиком. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]В результате работ заказчику сдается соответствующая настоящему ТЗ и проекту, работоспособная система гарантированного питания систем частотного регулирования тягодутьевых машин (СГП СЧР ТДМ), укомплектованная необходимой технической документацией (паспорта, сертификаты на оборудование, проектная документация, инструкции по эксплуатации, акты выполненных работ и т.д.)
Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Чертежно-техническая (проектная) и исполнительная документация, руководство пользователя предоставляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в формате pdf. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Перед проведением индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы должно быть проведено обучение персонала эксплуатации системы на месте производства работ.




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
(в электронном виде)

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	Чертеж №1350.12.38.A-30UHA-1127-SC «Схема расположения балок перекрытия на отм.+3,140»
	1

	2
	Чертеж №1350.12.38.A-30UHA-1128-CE «Схема расположения элементов перекрытия на отм.+3,140»
	1

	3
	Чертеж №1350.12.38.A-30UHA-1201-SC «Схема дополнительных балок»
	1

	4
	Чертеж № 3141-2012-АРТ.ОСР «План расположения оборудования в
помещении ЧРП на отм. +3.300»
	1




