[image: image1.jpg]MPEAMNPUATUE TOCKOPTIOPALIMWN «<POCATOM»





О 


В Адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение ОКР "Разработка, изготовление, поставка и пуско-наладка модульного комплекса переработки твердых радиоактивных отходов" для ФГУП «РосРАО».
	Вопрос
	Ответ

	В связи с заинтересованностью

в участии в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение ОКР "Разработка, изготовление, поставка и пуско-наладка модульного комплекса переработки твердых радиоактивных отходов" для ФГУП «РосРАО» (закупка № 140312/0494/138 на www.rosatom.ru), просим разъяснить положения Проекта договора (часть 2 документации конкурса), а именно, целесообразность изложения следующих его пунктов:

· п. 3.3.4. «проводить в процессе выполнения работ по настоящему»;
· п.3.3.6 «согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Заказчику или обеим Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора» (если Заказчику, то противоречие п.7.6. договора);

· п.7.4. «Право па подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику» (противоречит п. 3.3.6).

· 3 предложение в п. 7.4. «Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору» (противоречит сам себе. Право на подачу заявки принадлежит Заказчику, при отправке оплачивается пошлина и если Заявитель он один, то Исполнитель не имеет никакого отношения к оплате пошлин за чужой патент. Только если Исполнитель является заявителем и переписка будет вестись с ним).

· 2 абз. п. 7.5. «При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, не предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору» (д.б. предусмотренных)
	В ответ на Ваз запрос сообщаем следующее:

· п.3.3.4 Проекта договора (часть 2 документации конкурса) является ошибочным и будет удален;

· п. 7.5 Проекта договора исправлен в соответствии с указанными замечаниями.

В отношении прочих замечаний ФГУП «РосРАО» считает целесообразным оставить пункты Проекта договора неизменными.

	Необходимо внести изменения и конкретизировать состав работ по этапу 1 календарного плана и ТЗ (приложение к договору) (включая пояснения). …чем обусловлена целесообразность и необходимость выпуска Отчета по обоснованию безопасности эксплуатации Комплекса…
	Целесообразность и необходимость выпуска Отчета по обоснованию безопасности является требованием НП-039-02. 

п.3.1.1. Содержание ООБ РИ должно быть, насколько это практически возможно, таким, чтобы Ростехнадзор для оценки безопасности не требовалось дополнительно рассматривать проектную, конструкторскую и эксплуатационную документацию.

	В конкурсной документации перечислить организации (кроме Заказчика работ) с которыми должно быть согласование разработанной документации на этапе 1.
	Все согласования работ по Этапу 1 проводятся исключительно с Заказчиком.

	В случае разработки технического проекта должен ли он согласоваться с ФМБА и прочими организациями, осуществляющими надзорные функции?
	

	Необходимо уточнить планируемый состав поступающих ТРО (включая сведения о радионуклидном составе).
	Морфология поступающих ТРО указана в ТЗ, подробный радионуклидный состав будет передан Исполнителю в рабочем порядке после заключения договора. Это условие обосновано ограничением публикации данной информации в общем доступе.

	Необходимо разъяснить, что предусматривает требование раздела 2 п.2.2 последний дефис «провести сертификацию модулей модульного комплекса переработки ТРО в системе ОИТ». В ТЗ и календарном плане к конкурсной документации отсутствуют какие-либо дополнительные требования по выполнению сертификации Комплекса в системе ОИТ Исполнителем.
	В случае отсутствия сертификатов-разрешений на комплектующее оборудование, действующих на территории РФ, требуется такие сертификаты получить или предоставить обоснование соответствия по НП-071-06.

Сертификация всего Модульного комплекса в сборе проводит Заказчик своими силами вне рамок данного Договора.

	Прошу прописать в конкурсной документации о порядке ознакомления с техническим проектом до подачи заявок либо выложить приложением к конкурсной документации.
	Порядок ознакомления заказчика с ходом выполнения работ по этапу регулируется ст.715 ГК РФ.

	Необходимо разъяснить, чем обусловлены столь сжатые сроки выполнения работ по разработке конструкторской документации по этапу 1.
	По мнению ФГУП «РосРАО» сроки даны реалистичными. Данные сроки приняты из опыта выполнения аналогичных работ, а так же на основании собранных технико-коммерческих предложений, в которых проектные организации подтвердили готовность к выполнению работы в указанные сроки.
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