ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____
г.Снежинск









«__» ________.20__г.


ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице заместителя директора по капитальному строительству Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №120 от 22.08.2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам РАЗМЕЩЕНИЯ заказа_______________ (Протокол № ________ от ____________г.) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту «____________________» в соответствии с Техническим заданием _______________, а именно:


- поставить на объект оборудование КЧП;


- провести монтажные и пусконаладочные работы оборудования КЧП. 

1.2. Состав разрабатываемых документов по проведению аттестации КЧП, измеряемые и расчетные параметры воздушной среды приведены в Приложении №2.
1.3. Договор составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту.

1.4. Стоимость работ по настоящему Договору определена Расчетом (Приложение №3) и составляет в текущих ценах ______________ руб. (_____________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18%.

1.5. Изменение стоимости договора может проводиться только при обоюдном согласии сторон с оформлением дополнительного соглашения.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения Подрядчиком обязательств по договору определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение №4): 


Начало работ – ___________ 20__ года.


Окончание работ – ___________ 20__ года.
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 8.1 и 8.2 Договора.
2.2. Гарантийный срок на оборудование и работы устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок импортных и прочих покупных комплектующих изделий устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. При отсутствии гарантийных обязательств на покупные комплектующие изделия гарантийный срок устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию.
2.3. Подрядчик гарантирует потребительские и эксплуатационные качества оборудования КЧП при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации оборудования КЧП. В случае ненадлежащей эксплуатации оборудования, повлекшей за собой выход его из строя, работы по восстановлению производятся Подрядчиком за отдельную плату, включающую стоимость запасных частей.

2.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить эксплуатацию объекта в соответствии с эксплуатационной документацией, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

2.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения оборудования КЧП со стороны третьих лиц.

2.6. Послегарантийное обслуживание и ремонт поставленного оборудования производятся по отдельному договору Заказчика с Подрядчиком.
3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, строительными материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями.
3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.3. По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество, стоимость, порядок оплаты и срок предоставления указанных материалов.
4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии Графиком выполнения работ (Приложение №4), требованиями действующей нормативно-технической документации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств, установленных законодательством Российской Федерации.
4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
- выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598;
- производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

- производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. №1194;
- производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;
- выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г №167;
- сохранность материалов, оборудования, инструмента и другого имущества при проведении монтажных и пусконаладочных работ в специально выделенных запираемых подсобных помещениях и в помещениях, переданных ему по акту под монтаж (в рабочее время). В нерабочее время ответственность по данному пункту несет Заказчик при условии сдачи Подрядчиком помещений под охрану. Сохранность оборудования, находящегося в упакованном виде на складах и прочих помещениях Заказчика, обеспечивается Заказчиком.
4.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
4.4. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику за пределы территории Заказчика.
4.5. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;


- отклонений от Технического задания на строительство санпропускника чистых помещений (Приложение №1) и нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;


- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.8. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.9. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
4.10. Согласовать с Заказчиком все договора субподряда, заключенные для выполнения обязательств по договору. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
4.11. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.
4.12. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком провести комиссионную проверку соответствия исходных помещений требованиям Строительного задания с составлением соответствующего акта.
4.13. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.14. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.
4.15. До начала производства строительно-монтажных работ провести внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000). 

Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. Заказчик и Подрядчик организовывают ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций.
4.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.17. Незамедлительно уведомить Заказчика: 
- об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств и лицензий, необходимых для выполнения работ;

- о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.
4.18. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
4.19. Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.
4.20. Устранять своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных субподрядчиков, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.21. Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.
4.22. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие дни представителям Заказчика и надзорных органов.
5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

5.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а также документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

5.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от Технического задания на строительство санпропускника чистых помещений (Приложение №1) и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков. 

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

5.4. Назначить на время проведения работ ответственное лицо из персонала Заказчика для координации взаимоотношений персонала Подрядчика с функциональными службами Заказчика.

5.5. Предоставить помещения для обеспечения хранения на промежуточных складах поставляемого Подрядчиком оборудования.
5.6. Завершить все подготовительные работы и передать Подрядчику по акту исходные помещения, в которых должно размещаться оборудование КЧП, в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №4).
5.7. Обеспечить к началу проведения монтажных работ подведение магистралей электроснабжения, сигнализации, связи и других внутренних инженерных систем КЧП.

5.8. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, поставляемых по настоящему Договору.

5.9. Для проведения работ указать места подключения электроэнергией, временным электроосвещением, теплом, водой.

5.10. Обеспечить согласование сроков монтажа технологического оборудования и технологических систем со сроками монтажа комплекса чистых помещений. 

5.11. Предоставить персоналу Подрядчика в количестве 6-8 человек возможность проведения работ в 1,5...2-х сменном режиме, включая выходные дни, для чего обеспечить доступ персонала Подрядчика на территорию объекта и непосредственно к месту работы с  8-00 до 22-00 часов ежедневно, включая выходные дни.
5.12. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в сроки, предусмотренные договором, результатом чего является задержка выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.
5.13. Выполнить перед проведением работ по аттестации полный цикл санитарной уборки классифицируемых помещений в соответствии с регламентом, уборку прилегающей территории и «серой» зоны.
5.14. Участвовать в аттестации чистых помещений совместно со специалистами Подрядчика.

5.15. Провести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

6.2. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.).
 Сдача-Приемка оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной. Заказчик при подписании товарной накладной обязуется обеспечить предъявление представителем Заказчика представителю Подрядчика заверенной печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика копии доверенности, уполномочивающей его принять от имени Заказчика Оборудование. Товарная накладная подтверждает фактическую доставку Оборудования на объект и с этого момента Заказчик несет ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него до его передачи в монтаж Подрядчику, а также в период монтажных и пусконаладочных работ в нерабочее время. Ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него в рабочее время в период монтажных и пусконаладочных работ несет Подрядчик. Акт приема-передачи оборудования оформляется в 2-х экземплярах с указанием наименования, количества, а также стоимости поставленного оборудования.

6.3.  В случае обнаружения повреждения упаковки  Оборудования и/или видимых повреждений Оборудования, представители Сторон делают об этом отметку в товарной накладной. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 15 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии.

6.4. К работам по монтажу Оборудования Подрядчик приступает при  условии подписания представителями Сторон последнего из следующих актов: Акта готовности строительной части к производству работ по монтажу Оборудования, Акта приемки Оборудования в монтаж.
6.5. Сдача-приемка выполненных работ по монтажу, пуско-наладке осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

6.6. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 3 (трех) экземплярах, 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 2 (два), но уже полных комплекта исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.

6.7. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

6.8. В случае несоответствия результатов работы условиям договора Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

6.9. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течении двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

7. Условия и порядок расчетов

7.1. Заказчик производит выплату Подрядчику аванса на основании выставленного Подрядчиком счета в течении 15 рабочих дней в сумме _____________ от стоимости работ по п.1.4.
7.2. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам и счетам-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи-приема выполненных работ, товарных накладных по форме №ТОРГ-12, актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета и счета-фактуры с зачетом авансовых платежей пропорционально выполненным работам.

7.3. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта, оформленного в установленном порядке.

7.4. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.5. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы на срок не более 30 (тридцати) календарных дней не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.
8. Условия и порядок расчетов

8.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора (включая исполнение гарантийных обязательств) в форме безотзывной банковской гарантии либо внесения денежных средств на указанный  Заказчиком счет в сумме _________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

Если в качестве обеспечения Договора Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то Подрядчик переводит денежные средства на счет, указанный ниже. 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств: 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ИНН 7423000572, КПП 742301001, р/с 40502810072060060412 в Челябинском отделение №8597 Сбербанка России г.Челябинск, БИК 047501602, к/счёт 30101810700000000602, ОГРН 1027401350932.

8.2.  Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства по настоящему  Договору.

8.3.  Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 30 дней после даты окончания срока действия Договора.

8.4.  Обеспечение исполнения Договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания срока действия обеспечения исполнения Договора, указанного в п. 8.3 настоящего Договора. По окончании работ в целом в случае изменения расчетного счета, указанного в настоящем Договоре, Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора Заказчиком на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

8.5.  Обеспечение настоящего Договора в форме денежных средств удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

8.6.  При предоставлении обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии в последней должно содержаться условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если последним в срок не более пяти рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания действия банковской гарантии.

 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора.
9. Ответственность сторон и изменение условий договора
9.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по договору.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Если действие непреодолимой силы продлится дольше З-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.

9.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

9.4. В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора:
9.4.1.   За просрочку выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.4.2.
За просрочку устранения дефектов, выявленных при приемке работ по Договору либо в течение гарантийного срока по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.4.3. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

             9.4.4.
В случае просрочки выполнения работ по Договору и этапам работ по графику  более 10 (десяти) дней по вине Подрядчика Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.
              9.4.5.
В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, а также сроков допоставки и (или) замены оборудования КЧП ненадлежащего качества Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного/ненадлежащего качества оборудования КЧП за каждый день просрочки.
9.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.
9.6. В случае, расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
10. Расторжение Договора
10.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика в следующих случаях:


- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ более одного раза;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
- непредставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов либо выявления по представленным документам наличия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, установленном п.11 настоящего Договора;
- выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Подрядчика процедуры банкротства.
10.2. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.
10.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

10.4. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им 
платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

11. Прочие условия
11. 1. При заключении настоящего договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:


- документы по отсутствию задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно: копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно предоставляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика;

- информацию о принадлежности контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства и субподрядчику 1-го уровня по форме, установленной в Приложении № 6, с указанием объема субподряда и предоставлением копий подтверждающих документов.
11. 2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.
11. 3. Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
11. 4. Все споры и разногласия Сторон подлежат разрешению в арбитражном суде Челябинской области.
11. 5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, кроме как с письменного согласия обеих сторон.
11. 6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.
11. 7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.
11. 8. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11. 9. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении №4 к настоящему договору. Сведения направляются в электронном виде в двух форматах: pdf с подписью руководителя и редактируемом формате excel. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы в формате pdf.


Подрядчик гарантирует, что Сведения предоставленные Подрядчиком Заказчику, направленные с адреса электронной почты на адрес электронной почты: 


-Подрядчика: evseeva@laminar.ru

-Заказчика: otdeldou@vniitf.ru,

с приложением соответствующих подтверждающих документов являются полными, точными и достоверными.


При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


10.10. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.


Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные по соответствующей форме на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.


Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
12. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
№1 - Техническое задание на строительство санпропускника чистых помещений;
№2 - Состав разрабатываемых документов по проведению аттестации КЧП, измеряемые и расчетные параметры воздушной среды чистых помещений;
№3 - Расчет стоимости работ;
№4 - График выполнения работ;
№5 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
№6 - Информация о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
№7 - Положения по охране труда.
13 Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинской обл., ул.Васильева, 13, а/я 245

ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

р/с 40502810672060100002

Банк: Отделение N8597 Сбербанка России, г.Челябинск

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33

e-mail: otdeldou@vniitf.ru
	


________________/ В.Н. Зацепин /


_________________/ ____________ /


МП







МП
Приложение № 1
к договору подряда №________  от _______20__г.

ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

________________/ В.Н. Зацепин /


_________________/ ____________ /

МП

 




МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство ________________________
Объект: ________________
Приложение № 2
к договору подряда №________ от ____20__г.

СОСТАВ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ КЧП

ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

________________/ В.Н. Зацепин /


_________________/ _______________ /

МП







МП

Приложение № 3
к договору подряда №________ от ____20__г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
по объекту «_____________________»

	№ п/п
	Наименование работ/услуг и затрат


	Итого

стоимость,
(руб.)

	
	
	
	
1 008 474,58
	Комплект проектной документации стадии «Р» в виде 3 (трех) твердых копий и одной электронной версии

	
	
	
	
15 936 440,68
	- Комплект оборудования КЧП, включающий: ограждающие конструкции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, электроосвещения, автоматики и контроля систем в соответствии с разработанной проектной документацией. 

- Монтаж и пусконаладочные работы поставленного оборудования.

- Аттестация построенных и частично оснащённых чистых помещений комплекса.

- Аттестация полностью оснащённых чистых помещений комплекса.

	
	
	
	16 944 915,26
	

	
	Всего с НДС 18%:
	

	
	в том числе НДС 18%:
	


ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

________________/ В.Н. Зацепин /


_________________/ _______________ /


МП







МП

Приложение № 4
к договору подряда №________ от ____20__г.
График выполнения работ

по объекту «_______________»

	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК:











ПОДРЯДЧИК:

________________/ В.Н. Зацепин /








_________________/ ______________ /


МП













МП

Приложение № 5
к договору подряда №________ от ____20__г.
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Начало
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* - данные отсутствуют либо устарели, т.к. обязанность по своевременному предоставлению информации и данных лежит на акционерах.










ПОДРЯДЧИК:










_________________/ ____________________ /
















МП
Приложение № 6
к Договору подряда №________ от ____20__г.
ИНФОРМАЦИЯ 

о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства


Настоящим подтверждаем, что ________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») не обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого или среднего предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале:

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	0%
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	0%
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	_ чел.
	Копия формы
№ 4 ФСС 

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	___млн.руб.
	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	
	


                                                     ПОДРЯДЧИК 

                                                                                   ______________________/ _______________ /

М.П.
Приложение №7 к Договору

на выполнение подрядных работ

№________ от ____20__г.
Положения по охране труда

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №120 от 22.08.2013г., с одной стороны, и ___________________, в лице ______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях соблюдения требований в области охраны труда, установили обязательные для исполнения сторонами нижеуказанные положения по охране труда:

1.Подрядчик обязан:

1.1. Обеспечить:

- выполнение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве работ и нахождении на территории Заказчика;

- выполнение требований действующей у Заказчика «Системы управления охраной труда в РФЯЦ – ВНИИТФ (СУОТ)» (далее – «СУОТ»);
- выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности установленных в РФЯЦ-ВНИИТФ, при привлечении субподрядных организаций, для выполнения работ на своем объекте. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил  по охране труда субподрядной организацией;

- выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598 (далее – «Положение в области охраны труда»);

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда;

-выполнение перед началом работ мероприятий по «Акту-допуску для производства строительно-монтажных и ремонтных работ на территории (здании)», оформленному по форме, предусмотренной распоряжением Заказчика от 04.02.2014 № 599 (далее – «Акт – допуск»);

- своих работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также контролировать правильное их применение;

- установление бирок (табличек) на всех установках, оборудовании, силовых и ручных инструментах, средствах подмащивания, монтажных вагончиках (будках), доставленных на территорию Заказчика, с информацией о принадлежности подрядчику;

- доступ на объект и к документации по охране труда в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

1.2. Ознакомиться с «СУОТ», «Положением в области охраны труда», действующими у Заказчика.

1.3.Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.4.Привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный и аттестованный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

1.5.Применять исправное оборудование, оснастку, инструмент, машины и механизмы.

1.6. Осуществлять контроль за безопасным производством работ и работниками субподрядных организаций.

1.7
Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний. 

1.8. Организовывать и проводить ежедневный контроль за соблюдением требований охраны труда, на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливать работу подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных проверок, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений, с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности.

1.9.
Незамедлительно предоставлять любую информацию, запрашиваемую отделом охраны труда Заказчика, касающуюся безопасности труда.

1.10. Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководителю подразделения Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления).
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.

2.
Заказчик обязуется:

2.1.
Оформить совместно с Подрядчиком «Акт-допуск» для производства работ с указанием границ производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2.
Обеспечить:

- ознакомление работников Подрядчика с действующей в институте «СУОТ», «Положением в области охраны труда»;

- проведение первичного инструктажа об опасных факторах, которые могут возникнуть на участке проведения работ, о маршрутах и правилах перемещения по производственной площадке, а также о мерах пожарной безопасности, с записью в журнале регистрации инструктажа;

- своевременное отключение (включение) оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчикам.

2.3.
Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделений РФЯЦ-ВНИИТФ. В случае выявления при проверках нарушений требований правил (норм) охраны труда, промышленной и пожарной безопасности составлять Акт-предписание по форме, предусмотренной распоряжением Заказчика от 04.02.2014 № 599 (далее – «Акт-предписание»).
3.
Заказчик имеет право:

3.1.
Осуществлять контроль:

- деятельности подрядных и субподрядных организаций на всех объектах;

-состояния охраны труда при выполнении работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.
Требовать:

- любые документы о состоянии охраны труда в ходе выполнения работ по договору, а также документы по вопросам промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и т.п.;

- приостановки работ и принятия, необходимых мер при обнаружении нарушений требований норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

- от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях его персонала в нормальной или аварийной ситуации.

3.3.
Проверять в любое время соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, плана производства работ, «Акта-допуска».

3.4.
В случае выявления нарушения, лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчика (инженеры по охране труда) имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика «Акт-предписание» на устранение нарушений, потребовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

4. Порядок работы при возникновении несчастного случая.

4.1. Несчастный случай, происшедший на территории производственных площадок с работниками Подрядчика, расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой Подрядчиком. В состав комиссии по расследованию несчастного случая включается представитель Заказчика, на территории которого произошел несчастный случай. Несчастный случай учитывается Подрядчиком.

4.2.
В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара Подрядчик предоставляет Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК

________________ / В.Н. Зацепин /


______________ / ________________ /

м.п. 







м.п.
	СОГЛАСОВАНО

	Начальник отдела ОТ и ТБ 

_______________ / В.Б. Томиловский /
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