
ЧАСТЬ 3
[bookmark: _Toc368904448][bookmark: _Toc368904469][bookmark: _Toc368904624]Встречные предложения участников не допускаются.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

г. Москва										« ___ » _______ 201_ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по развитию и реконструкции Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 825 от 22.07.2014 года, с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, по итогам открытого запроса цен  в электронной форме (Протокол __________ №______________ от ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок своим иждивением выполнить работы по обследованию строительных конструкций корпуса 11 площадки «Новослободская» ФГУП «ВНИИА»  (далее по тексту «Работы»), на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 16, стр. 1 (далее по тексту «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Подрядчик выполняет работу в соответствии со Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией _____________ № ____________ от ________________, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Виды работ, предусмотренные настоящим свидетельством: _____________. Сведения о саморегулируемой организации: ___________________ (наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту).
1.3. Подрядчик выполняет работы в полном соответствии с Календарным планом-графиком работ (Приложение №3), межгосударственным стандартом «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и строительных конструкций зданий и сооружений», действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технический уровень, качество, объем работ.
1.4. Виды и объемы работ определяются на основании Технического задания (Приложение №1) и Сметного расчета (Приложение №2), выполненным с применением справочников базовых цен, входящих в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих к применению при определении сметной стоимости на обмерные работы и обследования зданий и сооружений».
1.5. Результатом Работ по настоящему Договору является Техническое заключение (далее по тексту – «Документация»), выпускаемое Подрядчиком и предоставляемое Заказчику по объекту «Обследование строительных конструкций корпуса 11 площадки «Новослободская» ФГУП «ВНИИА». Документация должна включать в себя: описание существующего строения, и его объемно-планировочные и конструктивные решения; графическая часть с чертежами здания, включающая обмерочные чертежи; результаты технического обследования важнейших узлов и конструкций сооружения с рекомендациями по усилению (если необходимо) и дальнейшей эксплуатации; результаты лабораторных испытаний и исследований; расчетная часть с поверочными расчетами отдельных конструкций; выводы по результатам проведенного обследования; фотофиксация дефектов, обнаруженных в ходе обследования; копия свидетельства выданной саморегулируемой организацией о допуске к работам по предмету настоящего Договора; копия планов БТИ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - __________ (________________).
Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
Цена Договора включает в себя: стоимость работ, стоимость материалов, доставка материалов и оборудования на объект Заказчика, зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, вывоз мусора с места выполнения Работ, полный комплект документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Оплата по Договору производится следующим образом:
2.2.1. 100% стоимости выполненных работ выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения полного объема работ, а также предоставления Заказчику счета на выполненные работы, счета фактуры, утвержденной Заказчиком документации и подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.
2.2.2. Оплата по Договору производится по безналичному расчету, переводом денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.
2.3. Стоимость выполненных Подрядчиком работ определяется на основании Сметного расчета (Приложение №2), при этом общая стоимость всех работ не может превышать цену, указанную в п. 2.1.
2.4. В случае увеличения объемов работ и/или использования более дорогостоящих материалов без согласия с Заказчиком, Подрядчик оплачивает понесенные в связи с этим расходы за свой счет.
2.5. Датой осуществления платежа считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Договорной коэффициент определяется как отношение цены договора к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). 

Договорной коэффициент = ____________(цена договора согласно п.2.1.) /143 052,76 =________

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика Сметный расчет (Приложение №2) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
3.1.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Календарный план график работ (Приложение №3) с указанием дат начала и окончания этапов (видов) Работ, в соответствии с Техническим заданием и Сметным расчётом.
3.1.3. До начала производства работ Подрядчик должен разработать и утвердить план производства Работ (ППР), согласовав его с Заказчиком, а также предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.
3.1.4. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.1.5. По окончании работ передать Заказчику Техническое заключение (в 4 (четырех) экземплярах в бумажном (документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения) и 1 экземпляр в электронном виде в форматах *.pdf, *.doc, *.xls, на электронном носителе), разработанные в сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.1.6. Выполнить работы на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями Заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций, действующих на дату подписания Договора.
3.1.7. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, трудоустроенных в соответствии с действующим законодательством РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.
3.1.8. Подрядчик обязуется предусмотреть мероприятия, исключающие возможность травмирования людей, обеспечить необходимые условия для соблюдения технологического процесса, сохранности оборудования и материалов.
3.1.9. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению на строительной площадке мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
3.1.10. Обеспечить соблюдение требований режима, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на объекте Заказчика. Работы должны выполняться с 8-00 до 17-00 в будние дни. Уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, производить ежедневно.
3.1.11. Своевременно подавать списки/заявки персонала, участвующего в работах по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика.
3.1.12. Подрядчик учитывает все риски связанные с предметом договора и обязуется выполнить заданные объемы работ без увеличения стоимости и в заданные сроки в соответствии с п.4, Сметным расчетом (Приложением №2) и Календарным планом-графиком (Приложение№3).
3.1.13. Представить Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента заключения договора, документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов за последний отчетный период (при этом отчетным периодом Стороны понимают последний отчетный квартал), а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период.
При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.1.14. Приступить к выполнению Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.
3.1.15. Осуществлять доставку и вывоз грузов транспортом Подрядчика.
3.1.16. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения его указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, требующих изменений документации и способных негативно повлиять на выполнение работ, здоровье и безопасность людей, стоимость Работ.
3.1.17. До начала производства Работ принять по акту приема-передачи строительную площадку от Заказчика.
3.1.18. Производить Работы только в отведённой зоне работ. После окончания Работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.
3.1.19. Гарантировать, удовлетворяющее требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН),  качество выполняемых работ.
3.1.20. В ходе проведения Работ и до момента подписания Акта приемки выполненных Работ за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
3.1.21. Выполнять огневые работы на объекте при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить объект электроэнергией и водой, необходимыми в процессе производства работ.
3.2.2. Назначить ответственного представителя технического надзора за всеми видами выполняемых работ и обеспечить выполненных работ.
3.2.3. Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Подрядчика:
- персонала Подрядчика (граждане РФ).
- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.
3.2.4. Предоставить Подрядчику доступ к строительным конструкциям на техническое обследование.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. В случае неудовлетворительной работы сотрудника, выделенного Подрядчиком для  осуществления обследования, отказаться от его услуг и потребовать замены сотрудника, о чем письменно должен уведомить Подрядчика с указанием причины отказа.
3.3.2. Остановить работы Подрядчика, если они проводятся с нарушением действующих норм и правил РФ, требований режима, документации, требований пожарной охраны и техники безопасности.
3.3.3. В случае если, Свидетельство Подрядчика, указанное в п. 1.2. настоящего Договора выдано саморегулируемой организацией СРО НП «Союзатомстрой»:
3.3.4. Подрядчик обязуется выполнять требования Стандарта об охране труда и промышленной безопасности СРО НП «Союзатомстрой» СТО СРО-С-6054296000006-2011 при производстве Работ.
3.3.5. При выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик и Подрядчик осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство).
Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:
- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения;
- продолжительность обучения;
- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;
- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;
- печать образовательного учреждения.
В случае отсутствия документа об образовании или не соответствия документа об образовании вышеуказанным требованиям, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, Заказчик предъявляет требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников Подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации, с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.
3.3.6. Вносить изменения в проект производства работ, предварительно известив об этом Подрядчика.
3.3.7. Не предоставлять мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и сданы Заказчику не позднее __________________ с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в полном соответствии с Календарным планом-графиком работ (Приложение №3).
4.2. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.
4.3. Допускается досрочное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, с письменного согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется Актом приемки выполненных работ. Работа считается выполненной с даты передачи Заказчику технического заключения, выпущенных по результатам обследования и подписания Акта приемки выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ, сертификаты, Акты на скрытые работы, Акты на особо ответственные работы, гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование.
5.2. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технического  заключения на русском языке, в том числе:
- в соответствии с действующим ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния».
5.3. Техническое заключение предоставляются Подрядчиком Заказчику в 4 (четырех) экземплярах в бумажном и 1 экземпляр в электронном виде в форматах *.pdf, *.doc, *.xls на электронном носителе.
5.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.п.5.1-5.3. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
5.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.
5.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены  Подрядчиком.
5.8. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций.
5.9. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдачи завершенного обследованного объекта приемочной комиссии.
5.10. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после выполнения полного объема Работ по Договору Подрядчиком, и подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков выполнения работ по вине Подрядчика, в том числе промежуточных, установленных Приложением № 3 - календарным планом (графиком), Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от цены договора, указанной в п. 2.1. Договора.
6.2. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Подрядчиком, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.
6.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации оборудования после выполнения работ по Договору.
6.5. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).
6.6. В случае нарушения сроков оплаты Работ, предусмотренных в п.2.2. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неуплаченной стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной стоимости выполненных Работ.
6.7. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество выполненных работ.
6.8. В остальном за невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.9. Если в результате действий (бездействия) работников Подрядчика при выполнении работ по договору имуществу Заказчика будет причинен вред, то ликвидацию последствий причиненного вреда обязан осуществить Подрядчик в полном объеме и за собственный счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Производство работ по ликвидации последствий, причиненного вреда не является основанием для изменения сроков работ, выполняемых по настоящему Договору.
6.10. По факту принятия решения Заказчиком об удержании неустойки из платежей, причитающихся Подрядчику по договору, Заказчик направляет Подрядчику письмо-уведомление с приложением ее расчета. Подрядчик по результатам рассмотрения указанного уведомления, в течение 5 дней, обязан направить Заказчику письменное согласие с расчетом неустойки, либо направить в адрес Заказчика письменный мотивированный обоснованный контррасчет неустойки. При отсутствии согласия с расчетом Заказчика и/или не предоставления контррасчета неустойки от Подрядчика, Заказчик вправе приостановить расчеты по договору в целом, на срок, соразмерный сроку задержки получения ответа на уведомление. При этом допускается переписка между сторонами путем направления таких уведомлений по факсу, электронной почте с последующей досылкой оригиналов по почте.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА
7.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве работ Заказчик и Подрядчик определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда:
7.2. Подрядчик обязан:
7.2.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:
- ознакомиться с «Системой управления охраной труда ВНИИА», разработанными совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при производстве работ;
- предоставить заказчику необходимые документы (удостоверения, протоколы проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом Подрядчика проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ;
7.2.2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты работников;
7.2.3. Осуществлять трехступенчатый контроль с участием представителей Заказчика за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ;
7.2.4. Немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях;
7.2.5. При необходимости по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда проводить с участием Заказчика «Дни охраны труда» с принятием конкретных мер к нарушителям.
7.3. Заказчик обязан:
7.3.1. Взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:
- ознакомить Подрядчика с «Системой управления охраной труда ВНИИА»;
- разрабатывать с участием Подрядчика мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;
- до начала работ совместно с подрядными организациями провести комиссионную проверку соответствия выделенной территории или участка работы требованиям проекта производства работ (решение санитарно-бытового обслуживания работников Подрядчика, состояние проездов, мест складирования материалов и оборудования, электробезопасности, ограждения и освещения, выполнение требований охраны окружающей среды и др.) с составлением соответствующего акта.
7.3.2. Участвовать в проведении Подрядчиком трехступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ.
7.3.3. При получении информации от Подрядчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.
7.3.4. Участвовать в проводимых Подрядчиком «Днях охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда.
7.3.5. Заказчик вправе:
7.3.5.1. Требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений, протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала Подрядчика и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ.
7.3.5.2. Приостанавливать работу Подрядчика при выявлении грубых нарушений требований безопасности и охраны труда до их устранения.

		8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
9.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 рабочих дней с момента ее получения.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных Договором.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон, а так же в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 10 дней до прекращения действия договора.
10.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ с включением Подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае не соблюдения Подрядчиком: пунктов данного Договора, сроков утвержденных в настоящем договоре, в случае нарушения персоналом Подрядчика требований режима, безопасности и охраны труда, а так же непредоставления Подрядчиком подтверждающих документов, предусмотренных п. 3.1.13. либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика.
10.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, либо с 15 (пятнадцатого) дня с момента отправления такого уведомления по почтовому адресу, электронному адресу или факсу, указанным в настоящем Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору с учетом раздела 4 настоящего договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. В случае расторжения Договора в связи с существенным его нарушением Подрядчиком, Подрядчик может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и приложений к нему действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.
12.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные Подрядчиком в рамках закупки (№ закупки на сайте www.zakupki.rosatom.ru _____________________) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 
12.4. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
12.5. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
12.6. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».
12.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (_____) страниц,. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и приложений обеими сторонами. 
12.9. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
12.9.1. Приложение №1 – Техническое задание.
12.9.2. Приложение №2 – Сметный расчет.
12.9.3. Приложение №3 – Календарный план-график работ.
12.9.4. Приложение №4 – Акт приемки выполненных работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22
Тел.: _____________
Факс: ____________
Банковские реквизиты:
р/с 40502810800400000002
ОАО Банк ВТБ,
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва Банка России
БИК 044525187

	__________________________

______________ ___________ (______)
	Заместитель директора по развитию и реконструкции

______________ Дмитриев В. Е.



Приложение №1
к Договору № ____________ от ________201_г.


Техническое задание










	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора по развитию и реконструкции

______________ Дмитриев В. Е.




Приложение №2
к Договору № ____________ от ________201_г.


Сметный расчет











	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора по развитию и реконструкции

______________ Дмитриев В. Е.




Приложение №3
к Договору № ____________ от ________201_г.


Календарный план-график работ












	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.



Приложение №4
к Договору № ____________ от ________201_г

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ ___ от «___» ________201_ г.
ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 201_ г.

«Подрядчик» _______________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Заказчик» ФГУП «ВНИИА» в лице заместителя директора по развитию и реконструкции Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности №825 от 22.07.2014 года, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы (услуги) по __________________________ по Договору № ____ от ____________ в объеме по этапу № __ на сумму _______(   ), в том числе НДС 18% ________(   ).

Претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик не имеет.



	От Подрядчика:
	
	От Заказчика:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Дмитриев В. Е.

	М.П.
	
	М.П.
	








	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________


______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора по развитию и реконструкции

______________ Дмитриев В.Е.
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