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 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № ______

Город Лесной






«___»__________  2014 года

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного энергетика Козубенко Николая Михайловича, действующего на основании генеральной доверенности № 040-12/5Г от 01.01.2014 г., с одной стороны, и ______________________ ________________________________ именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________, действующего на  основании ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется в предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора срок выполнить следующие работы: техническое перевооружение котлоагрегатов участка №2 цеха 024. Модернизация системы газоходов.  Усиление цокольной части дымовой трубы Н=60 м. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (далее – Объект) собственными силами и средствами, с использованием своих оборудования и материалов, в соответствии с условиями настоящего Договора. Сводкой затрат (Приложение №1 к настоящему Договору), Титульным списком на соответствующий год, Календарным планом работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Перечнем оборудования, поставляемым Подрядчиком (Приложение №3 к настоящему договору) и СНиП.

1.2. Под Работами сторонами понимается вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая, но не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка материалов и оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, проведение установки оборудования, его  монтажа, испытаний, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий, а также возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по строительству объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить  обусловленную настоящим Договором цену.

1.4. Адрес Объекта: Свердловской области, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект 6а, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.5. По окончании работ по п. 1.1. Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный двумя сторонами Акт формы ОС-3.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1 Общая цена  работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору определена на основании утвержденного Проекта, проектно-сметной документации и составляет 5 942 187 рублей (пять миллионов девятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят семь рублей), в т.ч. НДС (18%) в размере 906 435 рублей (девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать пять рублей).

В цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком Проектом и проектно-сметной документацией, Титульным списком на соответствующий год.

Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, материалов и оборудования, стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, ГСМ, расходы за пользование энергоресурсами (тепло-, водо-, электро-) и телефоном в период выполнения работ, стоимость полного комплекта технической документации, расходы на проведение монтажа, пусконаладки, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).

В цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.

2.2 Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случаях изменения цены Договора Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.  

2.3. Сметы, составляемые в соответствии с условиями настоящего Договора не могут содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает установленную пунктом 2.1 настоящего Договора цену. Сметная документация может уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.1, 3.1 настоящего Договора.

Финансирование вышеуказанных работ производится _______________________________
2.4 Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в технической документации, и в связи с этим определивший необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить в письменном виде об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2): 

1 этап: монтаж бойпасной линии газоходов

начало работ: 10 октября 2014 года

окончание работ: 30 октября 2014 года.

2 этап: усиление цокольной части дымовой трубы Н=60 м.

начало работ: 30 октября 2014 года

окончание работ: 15 декабря 2014 года.
3.2 Подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

4.1 Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется: 

4.1.1 Выполнить все строительные работы в объёме и в сроки, предусмотренные Проектом, настоящим Договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке;

4.1.2 Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
4.1.3 Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока;
4.1.4. В ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдать требования природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при ведении строительства объекта круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при строительстве, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ, соглашение по охране труда (приложение №4 к настоящему договору);
4.1.5. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов;

4.1.6. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания последнего (завершающего) акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;

4.1.7.При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика;

4.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.9. Осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

4.1.10. Обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора; 
4.1.11. Контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме КС-6а;

4.1.12. Выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и средствами с использованием своих оборудования и материалов;

4.1.13. Предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;
4.1.14. Нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места выполнения работ и прилегающей территории; 
4.1.15.
Использовать в процессе строительства оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;
4.1.16. При выполнении работ, а также после ее завершения не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым при выполнении работ, характер, стоимость  и объемы выполняемой работы.

4.1.17. При необходимости совместно с Заказчиком участвовать в оформлении разрешения на строительство и разрешения (ордера) на производство работ по строительству (ремонту) инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта;

4.1.18. Назначить ответственного производителя работ;

4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.1.20. Предоставить отчетные документы, счета, счета-фактуры не позднее 24 числа отчетного месяца, а в случае невозможности предоставления оригиналов документов в указанный срок – направить факсимильные или электронные копии данных документов.

4.1.21. Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком (если в процессе выполнения работ демонтировалось оборудование Заказчика).

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику за 3 (три) дня до начала выполнения конкретного вида работ утвержденную проектно-сметную документацию на выполнение соответствующего вида работ; 

5.1.2. Передать Подрядчику на период строительства и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ;

5.1.3. Передать Подрядчику разрешение на производство работ;

5.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.

5.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Заказчик обязан передать Подрядчику уточненную документацию.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и соглашением по охране труда (приложение №4 к настоящему договору).
5.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия – обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.

6. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию. К МТР относятся материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения Работ по предмету Договора. К оборудованию относятся машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

6.2. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать проекту и проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

Внесение изменений в наименование и технические характеристики Оборудования, предусмотренного Проектом и Проектно-сметной документацией  допускается только по согласованию с Заказчиком. 

6.3. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

6.4. Подрядчик поставляет Заказчику материалы и Оборудование, свободные от прав третьих лиц.
6.5. Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
6.6. Подрядчик в счет Цены Договора своими силами, либо силами субподрядных организаций производит приобретение, поставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования, необходимого для строительства и эксплуатации Объекта, и указанного в Приложении №3 к Договору, а также их доставку, складирование и хранение на строительной площадке.

6.7. Подрядчик осуществляет оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров.

6.8. При поставке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, их допоставка (замена) осуществляется за счет Подрядчика. Приемка МТР и Оборудования проводится комиссией, создаваемой Подрядчиком, с привлечением представителей Заказчика. По факту приемки МТР и Оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, маркировке стандартом, техническим условиям и условиям Договора, составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученных МТР и Оборудования.

6.9. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, и Заказчика, Входной контроль поставляемых Подрядчиком МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку. 

6.10. При поставке МТР и Оборудования и сдаче Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а). документы о сертификации МТР и Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б). технические паспорта на МТР и Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) МТР и Оборудования на русском языке;

в). Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров МТР и Оборудования и гарантийного периода;

г). Счета-фактуры, выставленные Заказчику;

д). товарные накладные в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика).

6.10. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

6.11. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования до даты окончания работ на Объекте несет Подрядчик.

6.14. Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям проектно-сметной документации.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик назначает приказом на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком ведет «Журнал учета выполненных работ» по форме КС-6а. Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» по форме № КС-2; «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3, осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также принятые Подрядчиком меры отражаются в «Общем журнале работ» по форме КС-6. 

7.2 Заказчик передает Подрядчику утвержденный Заказчиком перечень сдаточной документации, организовывает сдачу-приемку готовых узлов, оборудования и законченного строительством объекта приемочной комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами. 

7.3. Заказчик контролирует целевое использование полученных Подрядчиком по настоящему Договору денежных средств, соблюдение Графика производства работ, качество используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.

7.4. Подрядчик обязан передать Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ, а также копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным производителем.

7.5. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

7.6. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

7.7. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

7.8. Заказчик имеет право письменно запросить, а Подрядчик обязуется предоставить по письменному запросу Заказчика любую документацию, касающуюся выполнения Работ, закупки МТР, оборудования и услуг для исполнения обязательств по договору (в том числе письменный отчет о ходе исполнения обязательств по договору, копии первичных документов и т.д.) в течение 5-ти дней с момента получения запроса Заказчика. Все предоставляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом. 

8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОСТАВЩИКОВ И СУБПОДРЯДЧИКОВ 

(в случае, если Подрядчик допущен к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
8.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, поставляемого ими оборудования/выполняемых ими работ (предмета договора и объема работ и с приложением копий лицензий).

В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субпоставщиков и Субподрядчиков.

8.2. Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

8.3. Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что МТР и Оборудование, поставленные в рамках настоящего Договора, являются новыми (не бывшими в эксплуатации). Подрядчик гарантирует, что МТР и Оборудование, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленных МТР и Оборудования.

9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии МТР и Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

9.3. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащие качество материалов, используемых для изготовления МТР и Оборудования, безупречное качество изготовления МТР и Оборудования и их сборки;

- полное соответствие поставляемых МТР и Оборудования условиям настоящего Договора.

9.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.

9.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

9.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов.

При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены  Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.

9.7. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком, при наличии надлежащего уведомления Подрядчика о дате принятия работ.

9.8. Если Подрядчик в течение срока, согласованного сторонами, не устранит недостатки/дефекты, указанные в акте, то Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков/дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора или взыскать её в судебном порядке.

9.9. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

9.10. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Подрядчика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с МТР и Оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц осуществляется гарантийное обслуживание поставленных МТР и Оборудования.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

10.1. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 10 (десяти) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее 24 числа отчетного месяца актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.

10.2. По соглашению сторон возможно авансирование работ по Договору. Сумма авансового платежа определяется в размере не более 25% от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора. Условия выплаты авансового платежа по Договору указываются в дополнительных соглашениях.

В том случае, если Календарный план работ содержит подготовительные и/или промежуточные этапы, Заказчик имеет право разбивать авансирование на части и оплачивать аванс пропорционально стоимости подготовительного и/или промежуточного этапа.

10.3. Задержка выплаты авансового платежа, если он предусмотрен Договором (дополнительным соглашением), не является основанием для прекращения работ или изменения сроков выполнения работ, установленных в п.3.1 настоящего Договора и Календарного плана работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

10.4. Пусконаладочные работы должны быть подтверждены сметной документацией.

10.5. Затраты на временные здания и сооружения подтверждаются локальными сметными расчетами.

10.6. Затраты по перевозке работников подтверждаются формами КС-2, КС-3 и талонами.

11. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

11.1 Подрядчик ежемесячно производит сдачу-приемку работ путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Приемка оборудования производиться путем выписки счета-фактуры, товарной накладной на МТР и оборудование, акта приема-передачи, подписанный Подрядчиком и Заказчиком (с указанием наименования, единиц измерения, количества, стоимость каждой единицы МТР и оборудования).

11.2 Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3)  при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

11.3 Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем сдаточной документации.

11.4 Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех предусмотренных Договором обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

11.5 Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными нормами.
11.6 Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим Разделом. Подписание промежуточных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не влечет перехода вышеуказанных рисков от Подрядчика к Заказчику.

11.7. Порядок сдачи-приемки скрытых работ:

11.7.1. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. 

11.7.2. В случае, если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Подрядчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

11.7.3. Готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1 До сдачи Объекта строительства Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 8.1 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

12.3 За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора и/или промежуточного этапа выполнения работ, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ. Подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора. 

12.4 За нарушение указанных в пункте 7.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

12.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10% от цены невыполненных работ.

12.6. В случае обнаружения после сдачи результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, исходным данным, а также  требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены некачественно выполненных работ.

12.7. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за действия, произведенные привлеченными им Субпоставщиками/Субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками  заказчику или третьим лицам.

12.8. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии в размере суммы аванса. Предоставляемое  обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая, основные, дополнительные, и гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

13.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 14 дней после даты окончания срока действия Договора.

13.3. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

13.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1 Ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком при наличии его вины. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.

14.2 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

-Приложение №1 Локальный сметный расчет.
-Приложение №2 Календарный план работ;

-Приложение №3 Соглашение по охране труда;
14.3 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:

14.3.1 копию Устава со всеми изменениями;

14.3.2 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность  без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);

14.3.3 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

14.3.4 копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и  копию доверенности, если договор подписывается лицом, действующим на основании доверенности;

14.3.5 копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

15. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.

15.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

15.3. Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет  право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной  возможных убытков.

15.4. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке. 

В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны и подтверждающие предъявленные заявителем требования.

16.2. Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются исполнителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.

 16.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд Свердловской области с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

17. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа. 

17.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических  адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.

 Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки, несет сторона, нарушившая указанные условия договора.

17.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

17.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённое строительство передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.

Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.

17.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

17.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

17.6.1. в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

17.6.2.
в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

17.6.3. систематического несоблюдения Подрядчиком требований договора по качеству работ;

17.6.4. если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в согласованные между сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

17.6.5. иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

17.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

17.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.

17.9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2012 года, а в части связанной с исполнением обязательств по договору - до полного их исполнения сторонами, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2011г. 

 В случае если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его сторонами. 

17.10 Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: 


	ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК: 






ПОДРЯДЧИК:

___________________





__________________

м.п.








м.п.


Приложение №__ к договору №          от «____»  ___________2014

Соглашение по охране труда

Федеральное государственное унитарное предприятие “Комбинат “Электрохимприбор”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного энергетика Козубенко Николая Михайловича, действующего на основании генеральной доверенности № 040-12/5Г от 01.01.2014 г., с одной стороны, и______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в разделы 4 «Обязанности Подрядчика» и 5 «Обязанности Заказчика» договора № ____от «____» __________2014, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и проектом производства работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», для прохождения вводного инструктажа, ответственному за проведение вводного инструктажа в соответствующем подразделении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика, по согласованному с Подрядчиком графику.

1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний  комиссий  Заказчика

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ  на нем Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.
2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда на строящемся объекте Заказчика с  оформлением по их результатам Актов.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ______ от «____» ___________2014

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора №_ от «__» ____2014.

Заказчик:






Подрядчик:

Главный энергетик





______________

Н.М.Козубенко _____________



______________

«___» ________________2014



«___» ________________2014

