



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам конкурса

23.09.2015 № *304/4646*

О технической ошибке
(www.zakupki.gov.ru - 31502730929
www.zakupki.rosatom.ru 150904/1065/246
www.a-k-d.ru № C021333)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект» являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 7284/367 К2-1-15 «Поставка чехлов транспортных для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС», по информации, полученной от Заказчика, в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее.

Вопрос:

В соответствии с п. 3 Части 2 документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 7284/367 К2-1-15 «Поставка чехлов транспортных для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС» (на сайте www.zakupki.rosatom.ru 150904/1065/246, на ЭТП «АКД» № C021333) прошу вас рассмотреть возможность внесения следующих изменений в Проект договора:

1. Внести отсутствующий термин «шефналадка» (в соответствии с ОСТ 108.002.128-80).

2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: «Поставщик в течение __дней с даты заключения Договора обязан заключить с Покупателем договор возмездного оказания услуг (на сумму не менее 1% от стоимости Договора) на рассмотрение и согласование ТУ (ТЗ) по форме Приложения № 25 к Договору».

3. Так как в разделе 7 отсутствует обязанность Покупателя согласовывать ТЗ и ТУ ввести пункт п 7.2.7: «В течение __календарных дней с даты получения от

поставщика на согласование Технического задания и/или Технических условий (ТЗ и/или ТУ) на излагаемое оборудование согласовывать ТЗ и/или ТУ либо дать в тот же срок замечания»

Ответ:

1. Отсутствует необходимость в указании термина, поскольку по договору процедура шеф-наладки не осуществляется.

2. Договор должен быть заключен в сроки, позволяющие обеспечить разработку/согласование ТУ/ТЗ в сроки, установленные основным договором, согласно Части 3 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации. Предлагаемые изменения вноситься не будут.

3. В соответствии с п. 8.1.1., статьи 8 Части 3 «Проект договора» Тома 1 конкурсной документации, разработка и согласование ТУ и/или ТЗ на Оборудование осуществляются в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.06.2015 № 1/587-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по согласованию технических заданий и технических условий на оборудование, необходимое для сооружения энергоблоков АЭС на территории Российской Федерации», «Регламентом взаимодействия ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и Инжиниринговой компании (генерального проектировщика АЭС) при согласовании технической документации на оборудование АЭС» РГ 1.3.3.99.0018-2010 (в части методологии согласования ТЗ/ТУ). Указанные документы регламентируют, в том числе, сроки согласования ТУ/ТЗ всеми участниками процедуры согласования.

Предлагаемые изменения вноситься не будут

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин