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Техническое задание 

на оказание консультационных услуг по внедрению технологии SmartPlant Enterprise (SPE) в ОАО "НИАЭП"

1. Предмет закупки

1.1. Консультационные услуги по внедрению технологии SmartPlant Enterprise (SPE) в ОАО "НИАЭП" с учетом развития функциональных возможностей компонент, входящих в технологию SPE, в объеме, указанном в Плане оказания консультационных услуг (приложение 1). 

2. Основание 

2.1. Оказание услуг выполняется в целях:

- приобретения навыков персоналом ОАО «НИАЭП» использования технологии SPE при проектировании и строительстве АЭС с применением программного обеспечения компании Интерграф;
- внедрение в ОАО «НИАЭП» методов, средств и технологий при проектировании и строительстве АЭС с применением программного обеспечения компании Интерграф.
3. Сроки оказания услуг

3.1. Начало: С момента заключения договора.

3.2. Окончание: не позднее 31.08.2013г.
4. Цель, основные задачи

4.1. Основными целями работ является:

4.1.1. Повышение квалификации персонала в области технологии разработки и использования SPE при проектировании и сооружении АЭС с применением программного обеспечения компании Интерграф.

4.1.2. Повышение квалификации персонала в области технологии внедрения в ОАО «НИАЭП» программного обеспечения компании Интерграф.
4. 2. Основными задачами проекта является:

4.2.2. Внедрение в ОАО «НИАЭП» новых перспективных технологий компании Интерграф при проектировании и сооружении АЭС.
5. Место оказания услуг

5.1. Место оказания услуг:

ОАО «НИАЭП».

5.2. Результаты оказания услуг применяются:

- для повышения качества применения SPE при проектировании и строительстве АЭС с применением программного обеспечения компании Интерграф;
- для внедрения в ОАО «НИАЭП» методов, средств и технологий при проектировании и строительстве АЭС с применением программного обеспечения компании Интерграф.
- для внедрения в ОАО «НИАЭП» новых перспективных технологий компании Интерграф при проектировании и строительстве АЭС.
Приложение № 1

План оказания консультационных услуг 

для внедрения технологии SmartPlant Enterprise в ОАО "НИАЭП" 

	№ п/п
	Наименование консультационных услуг
	Длительность курса
	Участники от НИАЭП

	1.
	Новые функциональные возможности SP3D v2011; Модульное проектирование.
	2 дня
	БКП1, БКП2, БКП3, БКП4, ОСАПР

40 чел.

	2.
	Функциональные возможности SmartPlant Layout в SmartPlant 3D v2011.

Проработка предварительных вариантов проектирования (например, для специальностей вентиляция, трубопроводы и т.д.), сравнение этих вариантов и выбор оптимального расположения.
	2 дня
	БКП1, БКП2, БКП3, ОСАПР

30 чел.

	3.
	Проблемные вопросы работы в среде SmartPlant 3D:
	 5 дней
	

	3.1.
	Технология внесения изменений в 3D-модель SP3D, в т.ч.

- абсолютный сдвиг/поворот зданий; 

- сдвиг/поворот зданий относительно друг друга для привязки к конкретной площадке в зависимости от генерального плана.
	2 дня
	БКП1, БКП2, БКП3, ОСАПР

15 чел.

	3.2.
	Технология переноса данных между проектами SP3D (строительная часть, технологическая, электрическая и вентиляция). Технология автокорреляции.
	1 день
	БКП1, БКП2, БКП3, ОСАПР

15 чел.

	3.3.
	Технология миграции данных между SP3D-проектами, развернутыми на разных СУБД (SQL-Oracle).
	2 дня
	ОСАПР
4 чел.

	4.
	Организация процесса распечатки документации из SPF:

- формирование проекта инфраструктуры;

- настройка печати документации из SPF.
	1 день
	ОСАПР
5 чел.

	5.
	Взаимодействие инжиниринговой организации с производителем трубопроводов (Piping Solution). Использование линейки ПО Интерграф: SmartPlant Isometrics, SmartPlant Spoolgen, InCop-R, PICODA, SmartPlant Piping Materials, SPR Publisher, I-View CAD для бесшовного взаимодействия с производителем трубопроводов при проектировании в SmartPlant 3D, SPF, SmartPlant P&ID с использованием SPRD.
	2 дня
	БКП1, БКП2, БКП3, ОСАПР

30 чел.


	6.
	Разработка каталогов в SPRD
	11 дней
	

	6.1
	Системное администрирование и развёртывание серверов SPRD; резервное копирование/восстановление системы; управление учетными записями и правами доступа в SPRD; администрирование сервера приложений SPRD; создание новых проектов и продукт-групп в SPRD
	2 дн.
	УИПЗиП, ОСАПР

8 чел.

	6.2
	Разработка и конфигурирование структуры данных раздела каталога SPRD; наполнение данными раздела каталога; конфигурирование настроек экспорта/импорта данных SPRD; разграничение функциональных ролей и прав доступа по разделу каталога SPRD
	5 дн.
	БКП1, БКП2, БКП3, УИПЗиП, ОСАПР

15 чел.

	6.3
	Разработка в SPRD каталогов: трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов, опорно-подвесной системы трубопроводов, вентиляции, дверей, проходок, строительных конструкций и элементов, металлоконструкций, кабельных металлоконструкций, кабельных изделий, технологических материалов, оборудования
	4 дн.
	БКП1, БКП2, БКП3, УИПЗиП, ОСАПР

15 чел.

	7.
	Расширенный функционал Macro-Expansion взаимодействия между SPI и SP&ID.

Выполнение в  SPI автоматического построения типовых контуров на основании данных точек контроля в SP&ID.
	2 дня
	БКП1, БКП3, ОСАПР

15 чел

	8.
	Применение SP  Electrical Detailed для разработки электротехнической части проекта:
	17 дней
	

	8.1.
	Настройка функционала передачи данных между SPEL-B и SPEL-D
	2 дн.
	БКП3, ОСАПР

10 чел

	8.2.
	Разработка рабочей документации в среде SPEL-D, доработанной в соответствии с требованиями ОАО НИАЭП
	5 дн.
	БКП3, ОСАПР

10 чел

	8.3.
	Работа в интегрированной среде SPEL-B\SPEL-D\SPF. Распределение функционала и потоки данных. Использование SPEL-B в качестве единой электротехнической базы данных
	2 дн.
	БКП3, ОСАПР

10 чел

	8.4.
	Интеграция SPEL-D с SPF. Публикация документов и проводка изменений в интегрированной среде SPEL-B\SPEL-D\SPF
	5 дн.
	БКП3, ОСАПР

10 чел

	8.5.
	Основы программирования в среде SPEL-D
	3 дн.
	ОСАПР

3 чел.

	9.
	Новые функциональные возможности SPC/SPR
	1 день
	БКП1, БКП2, БКП3, БКП4, ОСАПР

40 чел.

	10.
	Перенос данных между проектами на базе Early Adopter SPE Handover Solutionware. Передача данных из одного проекта SPF в другой; возможность согласования передаваемых данных.
	1 день
	ОСАПР

5 чел.

	11.
	Функционал SmartPlant CMIS:
	1 день
	БКП1, БКП4, ОСАПР

10 чел

	11.1.
	Решения Интерграф по управлению конфигурацией АЭС
	
	

	11.2.
	Решения Интерграф по управлению требованиями
	
	

	11.3.
	Решения Интерграф по информационным системам эксплуатации АЭС и выводу из эксплуатации.
	
	

	12.
	Внедрение SPO для проектов ОАО НИАЭП
	3 дня
	ОСАПР, 3 чел.

	13.
	Управление проектами на базе PRISM
	1 день
	БКП1, БКП2, БКП3, БКП4, ОСАПР, 30 чел.

	14.
	Курс программирования в среде SPF
	5 дней
	ОСАП, 3 чел.

	15.
	Курс программирования процедуры замены значений ShortCode в каталоге и модели SP 3D 
	5 дней
	БКП1, БКП2, ОСАПР

	 
	Общее число дней оказания Услуг
	59 дней
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