
ДОГОВОР № _________________
на выполнение работ

г. Москва 							      «____» _______ 2014 г. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании __________________________ с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании __________________-, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого конкурса на право заключения договора (Протокол №________ от ____________2014) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать работы «Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (далее по тексту - Работы) на объекте, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов (далее - Объект). 
1.2. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящего Договора, Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а также в соответствии с установленными государственными стандартами, нормами и правилами, регламентирующими требования и порядок проведения данных работ.
1.3. Основание заключения Договора: Государственный контракт                                     № ________________ от ____________ на выполнение работ для государственных нужд по пункту 104 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года» по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край», заключенный между ФГУП «РосРАО» и Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок № ________ от _________ (далее – Государственный контракт).
1.4. Протокол № ______от _________ заседания закупочной комиссии.



2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. К моменту начала выполнения работ передать Подрядчику проектную и рабочую документацию.
2.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 
2.1.3. Назначить ответственного представителя Заказчика и лиц его замещающих, наделить его необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора и сообщить об этом Подрядчику.
2.1.4. По письменному запросу Подрядчика передавать необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультационную и иную помощь.
2.1.5. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.1.6.	При обнаружении отступлений Подрядчика от условий Договора, Технического задания, разработанного и утвержденного проекта производства работ, Календарного плана, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.1.7.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.1.8. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика, за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
2.2.  Заказчик в праве:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и изделий, наличия необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости требовать проведения испытания образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам соответствия.
2.2.3. Согласовывать порядок приёмки объекта/вида/этапа работ и утверждать состав необходимых для этого комиссий, с участием  Заказчика и Подрядчика.
2.2.4. Запрашивать от Подрядчика любую документацию, необходимую для реализации настоящего Договора.
2.2.5. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего договора установить срок устранения замечаний и приведения результатов работ (этапа работ) в соответствии с условиями настоящего договора не более 5 (пяти) рабочих дней силами и за счет Подрядчика.
2.2.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание становится явно невозможным в определенный Договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков силами и за счет Подрядчика, и при неисполнении последним указанного требования в назначенный срок, одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии ст.717 ГК РФ в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
2.2.9. Оплатить досрочно принятые у Подрядчика работы (этап работ).

2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора, Техническим заданием, разработанным и утвержденным проектом производства работ (далее – ППР), Календарным планом, с качеством, соответствующим установленным государственным стандартам, нормам и правилам, регламентирующим требования и порядок проведения данных работ и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным планом. 
2.3.2. Обладать всеми лицензиями и разрешениями, допусками, необходимыми для выполнения работ, действующими до полного завершения работ.
2.3.3. За 5 (пять) дней до начала выполнения работ назначить представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на строительной площадке, а также ответственного представителя (руководителя проекта) по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 
2.3.4. До начала выполнения работ разработать Проект производства работ (предусматривающий в том числе мероприятия по технике безопасности, охране труда, радиационной безопасности, охране окружающей среды) и согласовать его в установленном порядке с надзорными органами, утвердить у Заказчика и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками производства работ;
2.3.5. Обеспечить оформление первичной, исполнительной и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
2.3.6. Разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность и производственный контроль;
К производству работ следует приступать только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ и разрешительной документации. 
2.3.7. Обеспечить работающий персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также при необходимости осуществлять дезактивацию транспорта и спецодежды.
2.3.8. Возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, обеспечить  нормальную эксплуатацию всех возведенных сооружений.
2.3.9. Уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда и получить его согласие на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчиков при исполнении договора.
2.3.10. Обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, а также требований по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский». 
2.3.11. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов  и оборудования. Нести полную ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц восстановить его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование и конструкции должны иметь сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.
2.3.12. Устранять выявленные Заказчиком и органами государственного надзора и контроля нарушения требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, охране окружающей среды в установленные Заказчиком и органами государственного надзора и контроля сроки.
2.3.13. По окончании выполнения работ передать Заказчику экземпляр исполнительной документации.
2.3.14. Организовать контроль качества выполняемых Работ и учёт всех выявленных нарушений условий настоящего Договора, требований государственных стандартов, норм и правил, регламентирующих порядок проведения данных работ.
2.3.15. При готовности к сдаче работ (этапа работ) за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.
2.3.16. При выполнении работ (этапа) работ представлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (этапа работ) с приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату, а также комплекта документов, предусмотренного Техническим заданием и Календарным планом.
2.3.17. Немедленно в письменном виде уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество работ, сроки завершения работ, или не способствовать достижению указанных в договоре характеристик и показателей объекта и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы. 
2.3.18. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ по данному Договору, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.3.19. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине при производстве работ.
2.3.20. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения по вине Подрядчика.
2.3.21. В минимально возможный срок и за собственный счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества выполняемых работ или несоответствия условиям настоящего Договора.
2.3.22. Принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.3.23. Уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации Подрядчика за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
2.3.24. По окончании работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты на используемые материалы, оборудование и изделия.
2.3.25. Подрядчик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Привлекать для выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых лиц.
2.4.2. Выполнить работы, указанные п.1.1. Договора, досрочно.  

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________ согласно Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору), Структуры цены расходов на выполнение работ (приложение № 1 к Протоколу соглашения о договорной цене). 
3.2. Цена Договора установлена на весь срок его действия, включает в себя стоимость всех работ, определенных в п.1.1 настоящего Договора, в том числе стоимость материалов, спецоборудования, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, накладных и командировочных расходов, затрат по работам, выполняемым сторонними организациями, согласования необходимой документации в государственных надзорных органах, а также подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ» (форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании выставленного Подрядчиком счета и счета - фактуры.  
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Все расчёты по настоящему Договору производятся при наличии у Заказчика соответствующих финансовых средств (лимитов финансирования бюджетных обязательств), доведенных от Государственного заказчика в установленном законом порядке. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств на лицевой счет от Государственного заказчика.
3.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
	Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору. 
	Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.


4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных  работ
4.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с проектной документацией, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства работ, сетевым графиком, а также с соблюдением действующих норм и правил.
4.2. В случае производства скрытых работ Подрядчик обязан уведомить об их окончании Заказчика в соответствии с п.2.3.18. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ Стороны подписывают Акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 
В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случаев, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
4.3. По окончании выполнения работ (этапа) в соответствии с Проектом производства работ и Календарным планом (Приложение № 2) Подрядчик должен передать результат Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ» (форма КС-3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ (этапа) работ о готовности к сдаче результата этапа работ.
Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ форма КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ форма КС-3 либо составить Акт в соответствии с п. 4.5. Договора. 
4.4. По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», с приложением отчетной документации. Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ.
4.5. В случае обнаружения недостатков выполненных Подрядчиком работ или отступлений Подрядчика от Проекта производства работ, действующих норм и правил, условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. 
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3, 4.4 настоящего Договора, в соответствии с правилами настоящего Раздела.
4.6. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для составления и подписания Акта компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 4.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

5. Производство работ
5.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующими  техническими нормами и правилами производства работ.
5.2. Подрядчик обеспечивает подключение необходимых временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 
5.3. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ по форме КС-6, в котором ежедневно отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.5. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль выполнения и качества работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
5.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 
5.7. В ходе производства и сдачи работ Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.
5.8. Подрядчик должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по договору работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения работ по договору Подрядчик представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7. Обеспечение обязательств по договору
7.1. Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии, в размере 10% от цены Договора, что составляет _________ рублей.
7.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору. 
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
7.4. Обеспечение исполнения обязательств возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
7.5. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам».
7.6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме банковской гарантии и/или поручительства подлежит предварительному согласованию Заказчиком в порядке, предусмотренном нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и Заказчика.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.3. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ (этапа/подэтапа работ) в соответствии с Календарным планом (приложение №2) он выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день выплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных работ (этапа работ) за каждый день просрочки.
8.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и, в течение 15-ти банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10% стоимости Договора.
При несвоевременном устранении Подрядчиком недостатков работ, указанных в Акте, Заказчик вправе устранить недостатки, допущенные в ходе выполнения работ, собственными силами или привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
8.5. Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Государственному заказчику по Государственному контракту лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 
8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Условия конфиденциальности
9.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов Госкорпорации «Росатом».
9.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном  порядке,  и получения разрешения на информационный обмен.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо компетентным государственным органом.
10.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

11. Срок действия и исполнения договора
11.1. Срок выполнения работ (этапов/подэтапов работ) определяется Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), при этом:
Начало выполнения работ – дата заключения настоящего договора.
Окончание выполнения работ – 20 ноября 2014 года.
11.2. В отношении обязательств Сторон по платежам, не исполненным Сторонами к моменту окончания срока действия настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.
11.3. Датой исполнения работ (этапов/подэтапов работ) считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
11.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, при условии получения Заказчиком согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
11.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

12. Порядок изменения и расторжения договора
12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при:
- неоднократных нарушениях Подрядчиком принятых обязательств по настоящему Договору, некачественном выполнении работ, результат которых повлечет срыв срока выполнения работ по государственному контракту;
- аннулировании или отсутствии у Подрядчика лицензий, необходимых для осуществления деятельности в соответствии с настоящим Договором. В случае отказа от исполнения договора по данному основанию обязательства Сторон считаются прекращенными с момента прекращения срока действия лицензии Подрядчика.
12.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.12.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы и осуществить проверку фактических затрат.
В течение 3 календарных дней после получения уведомления Подрядчик обязан подготовить отчет по фактическим затратам.
Проверка фактических затрат проводится Заказчиком в 5-дневный срок после получения от Подрядчика отчета по фактическим затратам с расшифровками и представления первичных бухгалтерских документов.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
12.3.1. В случае если сумма перечисленного Заказчиком аванса превышает стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику остаток неиспользованных денежных средств.
12.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре.
13.	Порядок разрешения споров
13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
13.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москва.
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленный Исполнителем приложением к заявке на участие в открытом конкурсе № _____ от _______ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
14.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.
14.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;
Приложение №3 – Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение №4 – Договор о конфиденциальности;
Приложение №5 – Типовая форма акта сверки.

15.	Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 


	
	Подрядчик:




	
	





Приложение № 1 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2014 г.


	






	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер
ФГУП «РосРАО»

__________________ В.Н. Коваленко
«__» _____________ 2014 г.






Техническое задание 





Предмет закупки:
Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
2.1.1.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
2.1.4. Описание объекта.
Объект расположен на юге Ставропольского края. В состав объекта до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).
	


Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.
В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.
То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на приведение их в безопасное состояние.
2.1.5. Проектная документация.
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.
К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. Проект производства работ должен быть согласован с надзорными органами и утвержден Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Цель проведения работ.
3.1.1. Целью работы является снижение уровня радиационного загрязнения территорий, подвергшихся воздействию урановых производств, и приведение земель и водных ресурсов в радиационно безопасное состояние.
3.1.2. Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы:
· обеспечение эксплуатации скважины № 113 и радонопровода в штольне 16 рудника №1 (г. Бештау), глухое закрытие устья штольни 16.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

	№№
пп
	Наименование и виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж и демонтаж вентилятора в устье штольни 16
	шт
	1

	2
	Демонтаж (внутри горной выработки), погрузка, перевозка, разгрузка существующих труб радонопровода 
	тонн
	23,6

	3
	Монтаж и демонтаж дополнительных вентиляторов 
	шт
	3

	4
	Навеска и снятие вентиляционных гибких труб диаметром 0,6 м 
	м
	1950

	5
	Демонтаж трубопровода Ду 100 мм
	м
	1950

	6
	Демонтаж существующей крепи в местах возведения перемычек
	м3
	50

	7
	Монтаж радонопровода из труб бесшовных холоднодеформированный из коррозионностойкой стали Д=108 мм
	м
	1950

	8
	Устройство защитного кожуха радонопровода из бетона В15
	м3
	181,4

	9
	Устройство бетонной тумбы оголовка скважины из бетона В15
	м3
	3

	10
	Разработка врубов для устройства перемычек, коэффициент крепости пород 10-14
	м3
	25

	11
	Возведение бетонных перемычек толщ. 0,4 м из бетона В15
	м3
	65

	12
	Установка арматуры при возведении перемычки (Д=16 мм класса А-III)
	т
	0,156

	13
	Нанесение набрызгбетона на перемычку №1
	м3
	7,8

	14
	Обмазка поверхности перемычек и прилегающих поверхностей битумно-латексным покрытием за 2 раза
	м2
	11,05

	15
	Демонтаж существующей крепи в местах возведения перемычек
	м3
	50

	16
	Засыпка породой с грунтом от перемычки №1 до перемычки №2 механизированным способом (бульдозер 79 л.с.)
	м3
	41

	17
	Засыпка вручную, группа грунтов 4
	м3
	5

	18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1-1,2 м3 , группа грунтов 4
	м3
	46

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1
	т
	101,2

	20
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, группа грунтов 4
	м3
	46

	21
	Разработка крупнообломочного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 , группа грунтов 4
	м3
	15

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1
	т
	33

	23
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, группа грунтов 4
	м3
	15

	24
	Засыпка породой с грунтом устья штольни механизированным способом (бульдозер 79 л.с.)
	м3
	12

	25
	Засыпка вручную, группа грунтов 4
	м3
	3



3.2.1. Основное содержание работ:
Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами и утверждение у Заказчика.
Проведение подготовительных мероприятий, устройство бетонных перемычек для отсечения боковых ответвлений, проветривание горной выработки и т.д.
Монтаж радонопровода внутри штольни, присоединение к оголовку скважины, присоединение к существующей трубе радонопровода в устье штольни.
Устройство бетонной тумбы оголовка скважины.
Устройство бетонного защитного кожуха радонопровода.
Глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 (г. Бештау).

3.2.2. Основные технологические решения

Из штольни № 16 выходит трубопровод, по которому из радоновой скважины № 113 радоновая вода подается на водолечебницы курортной зоны. Скважина расположена на расстоянии 1950 м от устья штольни. Устье штольни закрыто железными решетками-воротами.
По просьбе администрации Кавказских Минеральных Вод, в связи с тем, что радоновая вода используется для лечебных целей, принято решение о продолжении эксплуатации радоновой скважины и радонопровода при глухом закрытии штольни.
Для обеспечения эксплуатации радоновой скважины и радонопровода необходимо выполнить комплекс работ, который включает:
· подготовительные работы по обеспечению безопасных условий ремонта оголовка скважины и радонопровода;
· монтаж радонопровода внутри штольни, присоединение к оголовку скважины, присоединение к существующей трубе радонопровода в устье штольни;
· устройство бетонной защитного кожуха оголовка скважины;
· устройство бетонного защитного кожуха радонопровода;
· демонтаж старого радонопровода;
· глухое закрытие устья штольни № 16.
В начальной стадии работ необходимо провести обследование выработок для прохода людей к месту проведения работ в районе скважины. Для проведения работ по ремонту радонопровода необходимо выполнить проветривание выработок, подходящих к скважине и устройство боковых перемычек с целью изоляции штольни. Для этого у устья штольни устанавливается вентилятор местного проветривания типа ВМЭ-6 и по всей длине выработки прокладывается вентиляционный трубопровод. 
Для обеспечения проветривания необходимо выполнить бетонные перемычки для отсечения боковых ответвлений штольни 16 и вентиляционных шахт.
До начала выполнения ремонтных работ скважины и радонопровода выполняется проветривание застойной зоны в квершлаге № 5. Время проветривания – не менее 2-х часов, после чего можно приступать к работам. Проветривание выработки осуществляется по нагнетательной схеме.
После выполнения ремонтных работ радоновой скважины и радонопровода вентиляционный трубопровод и вентиляционная установка демонтируются.
Предусматривается бетонирование оголовка скважины, монтаж трубопровода (радонопровода) и устройство защитного бетонного кожуха над трубопроводом.
На время производства работ по прокладке нового радонопровода должна быть обеспечена подача радоновой воды из скважины по существующему радонопроводу. На время присоединения нового радонопровода к оголовку скважины и трубе радонопровода на дневной поверхности подача радоновой воды прекращается на время не более 10 часов.
После замены трубопровода по всей его длине устраивается защитный кожух из монолитного бетона толщиной 15 см. Оголовок скважины покрывается антикоррозионным материалом и заключается в бетонную тумбу.  
После ремонтных работ выполняется демонтаж вентиляционного трубопровода и изоляция  устья штольни.
Глухое закрытие устья штольни № 16 осуществляется в соответствии требованиями «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами», утвержденной постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 г. № 33.
Перекрытие устья производится с ее полной изоляцией и устройством отверстий для пропуска через перекрытия шахтной воды в трубе и радонопровода. 
На расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород устраивается бетонная перемычка №1. На устье устраивается бетонная перемычка № 2. 

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР.
Исполнитель может приступать к работам только при наличии проекта производства работ, согласованного с надзорными органами и утвержденного Заказчиком.
Требованию к процессу производства работ в ППР должны соответствовать требованиям нормативных документов:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНип 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
В составе ППР обязательно должен быть разработан раздел «Порядок сдачи и приемки работ». При разработке указанного раздела необходимо руководствоваться положениями СНип 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.5
	А-88-10
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 7. Технологические решения.
Часть 5. Технологические решения по эксплуатации скважины № 113.
	25

	2
	ССР
	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства
	6

	3
	ОСР 02-11
	
	Объектный сметный расчет на затраты, связанные с обеспечением эксплуатации радоновой скважины и радонопровода в штольне №16 рудника №1 при глухом закрытии устья штольни
	1

	4
	Расчет №1
	
	Расчет дополнительных затрат на производство горных работ в зимнее время по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода штольни 16 рудника №1
	1

	5
	Расчет №2
	
	Расчет дополнительных затрат на послеосадочный ремонт (поддержание) горных выработок при выполнении работ по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода штольни 16 рудника №1
	1




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: рудник №1 (г. Бештау), штольня 16.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский».

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 20 ноября 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
8.2.	Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНип 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (выписка из проекта прилагается). 
8.4. К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. 
8.5. Перед началом работ Исполнитель обязан провести радиационное обследование горной выработки для определения перечня мероприятий по недопущению переоблучения персонала. Работы должны проводиться под постоянным контролем службы радиационной безопасности Исполнителя.
8.6. Использование вахтового метода  проектом не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Работы производятся в подземных условиях, в условиях действия ионизирующего излучения.
Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности (в т.ч. при работе в подземных условиях), норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.
Персонал, занятый на работах по реконструкции радонопровода и консервации штольни 16, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009.
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Исполнитель должен обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, а также требований по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).

12.2. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.
Заказчику предъявляется следующая документация:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- проект производства работ, согласованный в установленном порядке с органами государственного надзора;
- итоговый отчет о выполнении работ;
- акты формы КС-2, КС-3;
- акт о ликвидации штольни 16, зарегистрированный в Ростехнадзоре;
- полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы, оборудование, изделия.
Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящего контракта. 

12.3.	Порядок рассмотрения и приемки работ
12.3.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в  соответствии с требованиями пункта 7.1 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
12.3.2.	При завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.
12.3.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
12.3.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
При завершении работ Исполнитель обязан представить Заказчику электронную версию отчетной документации, указанной в пункте 12.2 технического задания, в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	ВЭ
	Вывод из эксплуатации

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

	ЯРОО
	Ядерно- и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление



	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма титульного листа программы обеспечения качества
	16

	2
	Форма сетевого графика
	17



[bookmark: _GoBack]

Приложение 1.
Форма титульного листа программы обеспечения качества
«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Руководитель организации  - 
                                                                                                         исполнителя, ФИО, подпись,
                                                                 печать, дата








ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
работ, выполняемых по договору на выполнение работ 
по теме: «___ наименование работ___»













Москва
2014 г.
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Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по договору
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата



Приложение № 2 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ 
«Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

	№ этапа
	Виды работ
	Исполнитель
	Сроки выполнения работ
	Стоимость, тыс. руб., включая НДС
	Результат работ

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
Обеспечение эксплуатации скважины № 113 и радонопровода в штольне 16 рудника №1, глухое закрытие устья штольни 16.
	
	с даты заключения договора
	20.11.2014
	
	ППР;
Отчет о выполненных работах и фотоотчет;
Акты формы КС-2, КС-3.
Исполнительная документация

	
ИТОГО по 1 этапу
	
	

	
ВСЕГО
	
	



		Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 

_____________________



	Подрядчик:







Приложение № 3
к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2013 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

на выполнение работ 
«Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующего на основании ______________с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ «Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» в сумме: ______________, включая НДС 18% _________________.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком. 

		Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 



	
_________________ 

	М.П.




	Подрядчик:








Приложение № 1
к Протоколу соглашения о договорной цене
к договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


СТРУКТУРА ЦЕНЫ
на выполнение работ 
«Обеспечение эксплуатации радонопровода и глухое закрытие устья штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».

	№ пп
	Предметные статьи расходов
	тыс.руб.

	 
	 
	 

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.
	- расходы на оплату труда
	

	1.3.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.4.
	- амортизационные отчисления
	 

	1.5.
	- командировочные расходы
	

	1.6.
	- прочие прямые расходы
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	 

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль 
	

	7.
	Цена продукции
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость по договору
	



Генеральный директор Подрядчика

_______________ 

Главный бухгалтер Подрядчика

_______________ 

Приложение №1-1 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.1. "Материалы"



Подрядчик

______________________ 





Исп. 



Приложение №1-2 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.2 "Расходы на оплату труда".




Подрядчик

______________________ 





Исп. 




Приложение №1-3 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.3 "Обязательные отчисления от оплаты труда ".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 



Приложение №1-4 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.4."Амортизационные отчисления".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 




Приложение №1-5 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка п.1.5. "Командировочные расходы" 



Подрядчик

______________________ 





Исп. 



Приложение №1-6 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка п.1.6. "Прочие прямые расходы" 



Подрядчик

______________________ 





Исп. 



Приложение №1-7 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка  п. 2.  "Накладные расходы".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 



Приложение №1-8 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка  п. 4.  "Затраты на выполнение работ сторонними организациями".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 












Приложение № 2
к Протоколу соглашения о договорной цене
к договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Сметные расчеты



Подрядчик

______________________ 





Исп. 


Приложение № 4 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.


ДОГОВОР
о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

           г. Москва                                                                                  «____» ________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполнительного директора ________________, действующего на основании ________ с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:
 Предмет Договора
	Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений. 
	1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.
	1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.
	1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей. 

1. Обязательства Сторон по  Договору
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
	2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.
	2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
	2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.
	2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне. 
3. Условия реализации Договора
	3.1 Информация и ее передача Сторонами
	3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:
а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет; 
б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.
3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.
3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием  системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.  
Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет. 
Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.
3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет. 
 В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации  между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.
3.2 Конфиденциальная и не конфиденциальная информация
	3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.
В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.
	3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
а) общедоступна;
б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;
г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.
	3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.
3.3 Защита информации и гарантии неразглашения
	3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной. 
	3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.
	3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения. 
	3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений. 
	3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:
а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также, 
б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).
	3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.
	3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 1233.
	3.3.8. Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                             «О персональных данных».
3.4 Возврат информации
	3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации. 
	3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны: 
а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо
б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения. 
3.5 Срок защиты и неразглашения информации
Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.
3.6 Права на информацию
	3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.
	3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре. 
	3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.
	3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны. 
3.7 Средства защиты
	3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре от «___» _________ 2013 года № __________________ на выполнение работ «Обеспечение эксплуатации радонопровода и консервация штольни 16 рудника №1 по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».
	3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.
4. Раскрытие информации 
	4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что: 
а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,
б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,
в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и 
г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.
5. Ответственность и права Сторон
	5.1 Получающая сторона будет ответственна за:
а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также 
б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации, 
в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности, 
г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.  
	5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Статус и условия действия Договора
	6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.
	6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора. 
	6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
	6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1. Статья 29 Конституции РФ.
1. Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г. 
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
1. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.
1. Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.
1. «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
1. Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.
1. Статьи 57, 81, 193, 238, 243 Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.
6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 

	
	Подрядчик:




	
	





Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»
Экз. №_____ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)
паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________
________________________________________________________________________________
должность и наименование организации _____________________________________________
________________________________________________________________________________,
участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и
О Б Я З У Ю С Ь:
1. Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.
1. Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы. 
Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.
1. Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.
1. Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).
1. Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.
Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.
------------------------------------------------------------ подпись, дата 
По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:
------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	
	Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
(ФГУП «РосРАО») 


	Подрядчик
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Приложение № 5 к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                                                           от ______________ №___________						
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____
между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________
                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)
                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)
Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________
                                                                           (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                                           (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	



	По данным Организации 1
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 
От Организации 1
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.
	По данным Организации 2
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)
От Организации 2
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.

	От Заказчика:
_________________________________ (ФИО)
М.П.
	От Подрядчика:
_________________________________ (ФИО)
М.П.
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