
ЧАСТЬ 2.  «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР № _______

на выполнение проектных работ

г. Саров, Нижегородской области 




     «____» __________ 201__ г.

АО «Саровская Теплосетевая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющей организации АО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ”, действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №105д от 01.01.2009 и Устава Общества в лице Генерального директора С.Н. Ковалева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного _________________ (Протокол №____________от ______________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а)«Акт сдачи-приемки выполненных работ» – двусторонний документ, подписываемый Сторонами и удостоверяющий соответствие результата Работ (по этапу и/или подэтапу) требованиям Договора.

б)«Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе.

в)«Несоответствие и/или Недостатки» - любые несоответствия результата Работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе, но не ограничиваясь, требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.

г) «Рабочая документация» - документация в виде совокупности документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций материалов, оборудования и изделий, локальных смет, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений.

д)«Работы» - комплекс работ, по разработке и/или согласованию с Заказчиком Рабочей документации, разработка, при необходимости корректировка и/или сопровождение Проектной и/или Рабочей документации, авторский надзор, утверждение технических решений, разработка спецификаций на материалы и оборудование, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации, получаемой от заводов-изготовителей, и другой документации, необходимой для выполнения Работ, указанных в п. 2.1. настоящего Договора и в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору).

е)«Результаты работ» - полученная по итогам выполнения Работ Рабочая документация, согласованная с Заказчиком и Государственными органами регулирования и надзора РФ (если это требуется в соответствии с положениями нормативных правовых актов и/или вытекает из условий Договора) и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами. Результат работ является собственностью Заказчика с момента его создания.

ж)«Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлеченными силами выполнить Работы по разработке Рабочей документации по теме «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию узла учета газа ГРП котельной КБ-50» (далее - Работы), а Заказчик обязуется, принять результат выполнения работ в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.
2.2.Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другим действующим нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д., регулирующими деятельность в области выполнения проектно-изыскательских работ) в части состава, содержания и оформления Рабочей документации.
2.3.Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, только с согласия Заказчика.
2.4.Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ«__»________ 201__г.

Окончание выполнения работ«__»________ 201__ г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1.Цена Договора определена по результатам проведения _________________________, протокол № _________________от «____»____________ 201__ г.

3.2.Цена Договора принимается предельной на весь объем работ и составляет _______________ (______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% __________ (______________________________)  рублей ___ копеек.
Цена Работ является предельной и подлежит корректировке только в сторону уменьшения по фактически выполненным объемам работ. Все изменения, касающиеся стоимости работ, оформляются дополнительным соглашением, становящемся с момента подписания неотъемлемой частью Договора.

3.3.В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в Техническом задании, и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п. Вознаграждение за передачу (отчуждение) Заказчику в полном объеме прав на все результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на объекты авторских прав, передаваемые по настоящему Договору включено в цену Договора.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения счета на оплату работ и оригинала счета-фактуры.

3.5.Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счет-фактуры в предусмотренных законодательством случаях (на сумму полученного аванса, к Актам сдачи-приемки и т.п.) не позднее установленного законодательством срока посредством факса и эл/почты с одновременным направлением оригинала почтовой связью, способом, подтверждающим ее получение.
Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета и/или Заказчику начислили штрафы (пени), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в размере не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней).
3.6.Все платежи Заказчика по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с Техническим заданием.

5.1.2. Передать Заказчику результаты Работ в сроки, предусмотренные п. 2.4. Договора.

5.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной Рабочей документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

5.1.4. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.

5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

 - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных материалов и/или технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Результатов работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Своевременно обратиться с соответствующей мотивированной заявкой в адрес Заказчика о выдаче доверенности для представления интересов Заказчика перед Государственными органами (органами местного самоуправления) регулирования и надзора РФ и/или согласующими органами власти и организациями, в целях реализации условий Договора, если в силу положений нормативно-правовых актов необходимо оформление доверенности. 

5.1.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Рабочую документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки выполнения работ по Договору. Подрядчик не вправе приостанавливать исполнения своих обязательств (п.2, 3 ст. 328 ГК Ф), за исключением прямо установленных договором случаев.

5.1.8. Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. Заказчик вправе установить обязательные требования и/или формы и/или объем информации, который обязан предоставлять Подрядчик.

5.1.9.  В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора.

5.1.10.   Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

5.1.11.   Соблюсти досудебный порядок урегулирования спора с Заказчиком предварительно направив в адрес последнего претензию заказным письмом с описью о вложении или передав претензию нарочным с обязательной отметкой о получении. В претензии должны быть изложены обстоятельства, на которых она основана, указаны нарушения Заказчика, приведен детализированный расчет истребуемых денежных сумм и приложены документы, на которых она основана. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения Заказчиком.

5.1.12.  Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия в отношении прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.13.  Уведомить Заказчика объекта о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

5.1.14. 
Своими силами и средствами обеспечить наличие у себя и у привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.22. настоящего Договора субподрядных организаций получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, в том числе на работы, выполняемые субподрядными организациями, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с въездом в ЗАТО Саров.

5.1.15.  Назначить в течение 5 (Пяти) дней, следующих за датой вступления Договора в силу, ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление с приложением подтверждающих документов. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности (если выдавалась). В случае изменений в составе Представителей, Подрядчик обязан в течение одного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

5.1.16.  Уведомить Заказчика письменно о любых внеплановых событиях, происшествиях фактах, обстоятельствах влияющих на надлежащее исполнение со стороны Подрядчика Договора, включая, но не ограничиваясь:

- лишении (прекращении) и/или приостановлении необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ как у себя так и у привлеченных субподрядчиков (в течение 24 часов);

- арестах и/или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 часов);

- забастовках персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 часов);

5.1.17.  Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную Рабочую документацию по настоящему Договору.

5.1.18.  Осуществлять функции авторского надзора по отдельному Договору, заключенному Сторонами в дальнейшем, в котором будут отражены порядок, сроки оказания услуг, стоимость, ставки возмещения специалистов, порядок приемки оказанных услуг и другие вопросы.
5.1.19.  Подрядчик не имеет права вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им Рабочую документацию.

5.1.20.  Привлечение субподрядчиков производится Подрядчиком только при условии письменного согласования с Заказчиком. 
5.1.21.  В период выполнения Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков с направлением Заказчику документов в составе и по форме, установленными требованиями Заказчика, подтверждающих соответствие Субподрядчиков установленным требованиям. 

Подрядчик не вправе привлекать на субподрядные организации, письменно не согласованные с Заказчиком.

Заказчик вправе требовать на основании письменного запроса от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ субподрядчиком/ами (сроках работ, копий документов, включая договорные, состоянии договорных отношений и т.п.). Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в  7 (семи) дневный срок с момента получения соответствующего запроса.

5.1.22.  Подрядчик обязан предоставлять Заказчику Акт сверки взаиморасчетов ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала. В случае не предоставления Акта сверки и/или расхождения во взаиморасчетах  Заказчик вправе  приостановить оплату. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком Акта сверки, осуществляет сверку взаиморасчетов и предоставляет ее Подрядчику. Результаты сверки закрепляются подписанием Сторонами Акта сверки.
5.1.23. До выплаты аванса, а в случаи его отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием настоящего пункта Договора. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
5.1.24.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.2. Подрядчик имеет право: 

5.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

5.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

5.2.3. Требовать от Заказчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.4. Досрочно исполнить свои обязательства по договору только при наличии письменного согласия Заказчика на досрочное исполнение.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего Договора.

5.3.2. Обеспечить финансирование работ Подрядчика на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
5.3.3. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.
5.3.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в Договоре и/или Техническом задании, действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

5.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные п. 2.4. Договора. 

5.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме. Объем истребуемой информации и документации, а также срок их предоставления, определяется Заказчиком.

5.4.4. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении государственных экспертиз, общественных слушаний и согласований.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с условиями Договора и Технического задания.

6.2. Вся Рабочая документация по настоящему Договору разрабатывается и представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке (если это требуется в силу нормативно правовых актов и вытекает их условий Договора) с надзорными (контролирующими) и/или согласующими органами государственной власти (местного самоуправления) и/или специализированными организациями, в том числе с организациями-разработчиками смежных разделов проекта.

6.3. Акт сдачи-приемки этапа (подэтапа) Работ оформляется Сторонами в следующем порядке:

6.3.1. После завершения выполнения Работ Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней от срока, установленного п.2.4. Договора сопроводительным письмом (в котором должны быть поименованы все передаваемые документы) за подписью уполномоченного лица уведомляет Заказчика о готовности Результата работ к приемке и передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки работ, Подрядчик передает Заказчику Документацию в полном объеме. 

Документация (рабочая документация, локальные сметы и т.п.) передаются Заказчику по товарной накладной в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах на DVD в электронном виде в форматах PDF и AutoCad. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе - от копирования. Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются. Дата подписания накладной Заказчиком или дата отметки Заказчика на сопроводительном письме Подрядчика (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком Рабочей документации на рассмотрение.

6.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение10 (десяти) рабочих дней с даты получения всей Документации. В указанный срок Заказчик проверяет результат работ на соответствие Договору, а также требованиям по количеству, комплектности, качеству и надлежащего оформления Документации и подписывает Акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ (в случае если Документация не соответствует Договору, а также требованиям по количеству, комплектности, качеству и надлежащего оформления) от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения замечаний должны быть достаточными. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет, и Работа повторно предъявляется к сдаче-приемке. Просрочка и/или уклонение Заказчика от принятия Работ и подписания Акта сдачи-приемки в установленные Договором сроки, не свидетельствуют о том, что Работы приняты и не дают права Подрядчику утвердить Акт сдачи-приемки в одностороннем порядке.

В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Датой выполнения Работ является момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Место подписания Акта сдачи-приемки  является юридический адрес Заказчика: Нижегородская область, г.Саров, ул. Димитрова, д. 16.

6.5. Датой окончания работ по Договору в целом является дата подписания Заказчиком представленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ.

6.6. Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Рабочую документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Рабочую документацию, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Рабочей документацией, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором. В этом случае Подрядчик ответственности за вносимые изменения, корректировки и результат не несет.
6.7. Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 ст.719 ГК РФ.

6.8. Подрядчик может передать результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких результатов Работ третьим лицам.

6.9. Согласование Рабочей документации Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены. В случае принятия работ без проверки, Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемке Результата работ.

6.10. Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком Рабочей документацией, даже в случае, если Рабочая документация была согласована Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

6.11. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить Заказчику и/или надзорным и/или согласующим органам техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Подрядчиком и/или его Субподрядчиками при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации, в том числе по письменному требованию Заказчика и/или надзорного органа предоставить указанную Документацию в 3 –х дневный срок с момента получения соответствующего запроса в отсканированном формате, или в другой согласованный сторонами срок. В противном случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 руб. за каждый день задержки в ознакомлении и/или не предоставлении Документации.
6.12. Объем предоставления гарантии качества работ устанавливается на весь объем выполненных проектных работ.
Срок предоставления гарантии качества проектных работ определяется законодательством РФ.

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить безвозмездное устранение недостатков в разработанной Документации в указанный Заказчиком срок. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков результатов работ.

7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

7.1. Все полученные при выполнении работ (этапа и/или вида работ) по настоящему Договору результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа и/или подэтапа и/или вида Работ) по Договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), подлежат отражению в отчетной документации и принадлежат Заказчику.

Определение условий использования и распоряжения Сторонами любых результатов интеллектуальной деятельности, совместно созданных Сторонами в ходе реализации Договора, и прав на них, должно являться предметом письменного соглашения между Сторонами. До достижения таких соглашений результаты интеллектуальной деятельности, совместно созданные Сторонами, используются исключительно в целях Договора, и ни одна из Сторон не имеет права самостоятельно ими распоряжаться.

7.2. Право собственности на Результаты Работ, созданные Подрядчиком и/или его Субподрядчиками в ходе выполнения Договора, в том числе права интеллектуальную собственность, созданную при выполнении работ по настоящему Договору принадлежат в полном объеме Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках настоящего Договора, в том числе являющиеся Результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ.

7.4. Подрядчик гарантирует Заказчику что Подрядчик:

- обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

- надлежащим образом урегулировал с авторами - гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов;

7.5. В случае если гарантии, содержащиеся в п. 7.4 будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

7.6. В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в п. 6.5. Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в п. 7.4 Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации зданий, сооружений, оборудований и иных объектов, созданных на основе Рабочей документации. При обнаружении недостатков в Рабочей документации Подрядчик по требованию Заказчика и в указанный им срок обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. В противном случае Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков на счет Подрядчика.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком срока/ов выполнения работ (начального и/или конечного), установленного/ых в п.2.4. Договора, включая сроки устранения недостатков (несоответствий), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3% от стоимости работ или стоимости устранения недостатков (несоответствий) соответственно за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем окончания соответствующего срока до дня фактического выполнения обязательства.

8.4. В случае задержки срока оплаты выполненных Работ, установленного в статье 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

8.5. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать штрафные санкции (пени, штраф, проценты по ст. 395 ГК РФ и т.п.) и/или суммы убытков, из причитающихся с него в пользу Подрядчика платежей.
8.6. Уплата штрафных санкций и/или возмещения убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, в том числе обязательств в натуре, по настоящему Договору и/или заявления иных требований по договору, включая требования о расторжении (прекращении) и/или изменении договора и/или приостановлении договора.

8.7. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают Подрядчика от ответственности по договору и от его исполнения.

8.8. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Рабочей документации, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. В случае нарушения Подрядчиком срока/ов выполнения работ (начального и/или конечного) по настоящему Договору более чем на 20 дней и/или не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, включая недостатки в период действия гарантии Заказчика, в сроки, определенные и/или определяемые согласно условий договора и/или если недостатки результата работы являются существенными и/или неустранимыми, и/или лишения Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков разрешений (лицензий, допусков и т.п.), предоставляющих ему право выполнять работы по Договору, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий договор считается расторгнутым (полностью или частично) с даты направления соответствующего уведомления.

9.2. В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным п.8.1 Договора, а также по любым иным предусмотренным законодательством и/или договором основаниям, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику не зачтенный (неотработанный) аванс (за невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ)., уплатить начисленные штрафные санкции, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика. В случае нарушения указанного срока возврата денежных сумм, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств и возмещения убытков..

9.3. Требования, предусмотренные настоящим разделом, предъявляются Заказчиком вне зависимости от наличия иных требований, включая требования по уплате штрафных санкций и/или возмещения убытков.

9.4. В период исполнения Договора Заказчик имеет право приостановить Работу или любую ее часть путем направления по факсу или на эл/почту, с последующим подтверждением почтой и/или нарочным, письменного уведомления Подрядчику за 7 (семь) календарных дней до даты приостановки. В этом уведомлении должно указываться: какая часть Работ подлежит приостановке, причина приостановки, дата приостановки и предполагаемая дата возобновления Работ, если это возможно. Оригинал уведомления о приостановке должен быть направлен после этого Подрядчику заказной почтой в течение 7 (семь) календарных  дней.
В соответствии с уведомлением Подрядчик должен приостановить Работы и при содействии Заказчика приложить максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Однако Подрядчик должен продолжить выполнение всех не приостановленных Работ.

9.5. В случае, если приостановка вызвана причинами, за которые несет ответственность Подрядчик, в том числе непредставление Подрядчиком Документации без официального согласования Сторонами в течение более 30 (тридцать) календарных дней после даты установленной по Договору, то Подрядчик за свой счет устранит недостатки в выполнении своих обязательств по Договору или устранит отклонения от Договора, вызвавшие приостановку, и возобновит Работы как можно скорее, без дополнительных затрат для Заказчика. Подрядчик возместит Заказчику дополнительные расходы, которые фактически понес Заказчик и которые вызваны только и исключительно вышеуказанной приостановкой.
9.6. В случае, если приостановка вызвана причинами, за которые несет ответственность Заказчик, то Заказчик возместит Подрядчику дополнительные расходы, которые фактически понес Подрядчик и которые вызваны только и исключительно такой приостановкой, а также выплатит Подрядчику остаток суммы, подлежащей оплате и ранее не оплаченной за Работы, выполненные в соответствии с Договором до даты приостановки, и продолжит осуществление платежей Подрядчику за те Работы, которые не приостанавливались.

9.7. Подрядчик возобновит Работу немедленно после устранения причины приостановки и/или после получения от Заказчика письменного уведомления по факсу или эл/почты касательно окончания приостановки с  последующим подтверждением почтой и/или нарочным.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные c адреса электронной почты ___________________________ (Подрядчику необходимо указать адрес) на адрес электронной почты _____________________________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

10.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.
10.4. 9.4
Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.6. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет Заказчику нижеследующие гарантии:

- он и/или привлекаемые им субподрядчики обладают всеми необходимыми лицензиями и правами для выполнения Работ в объеме его ответственности по Договору.

- выполненные Работы по Договору и полученные результаты Работ не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных  прав) Третьих Сторон.

- передаваемая им Документация будет соответствовать своему назначению и требованиям, определенным в Договоре.

- персонал Подрядчика и/или привлекаемых субподрядчиков, выполняющий Работы, будет иметь необходимый опыт и квалификацию.

- если в Документации, разработанной Подрядчиком по Договору, обнаружатся какие-либо неточности или упущения, которые могут повлиять на последующую Рабочую  документацию, сметную документацию, лицензирование, допуска СРО, технические требования или спецификации, строительные, монтажные, пусконаладочные работы и эксплуатацию построенного Объект/ов Подрядчик устранит такие несоответствия (недостатки) за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. В противном случае Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц вправе устранить указанные недостатки (несоответствия) с возмещением возникших расходов по устранению недостатков на счет Подрядчика. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Заказчик имеет право в любое время в течение срока выполнения Договора внести предложение в письменном виде о конкретных Изменениях (увеличение или сокращение объема работ; исключение работ из Договора; изменение характера или вида указанной работы; выполнение дополнительных работ, необходимых для завершения работ по Договору) в Договор. Подрядчик должен приступить к выполнению вышеуказанных Изменений в соответствии с положениями настоящего раздела.
11.2. Подрядчик в течение 5 (пять) календарных дней после получения предложения  Заказчика представит ему отчет в письменном виде о предлагаемых Изменениях, в котором будет дана оценка их влияния на безопасность выполняемых Работ, стоимость, графики, гарантии и другие условия Договора. В течение 5 (пять) календарных дней после получения отчета Заказчик обсудит с Подрядчиком данную оценку и примет решение о необходимости внесения Изменений на основе данного обсуждения.
11.3. Во время проведения переговоров и обсуждений по внесению Изменений до момента принятия Сторонами решения относительно указанных Изменений, Подрядчик будет продолжать строго выполнять установленные сроки выполнения Работ, указанные в Договоре соответствующих Приложениях к Договору, если Стороны не договорились об ином.
11.4. Если Заказчик, с учетом предоставленной Подрядчиком информации и совместного обсуждения (при необходимости) сочтет целесообразным внести изменения в Договор, он дает Подрядчику письменное распоряжение, обязательное для исполнения последним. В таком случае Стороны в течении 10 дней с момента письменного распоряжения Заказчика оформляют дополнительное соглашение к Договору, в котором будет определен объем Изменений и их влияние на цену, график, гарантии и другие условия Договора.
В случае если Изменения не влияют на цену, сроки, гарантии и другие условия Договора, а также на возможность передачи Документации, то Подрядчик приступит к внесению таких Изменений на основе извещения  (распоряжения) об Изменении.

11.5. Подрядчик имеет право предложить Заказчику такие Изменения в период выполнения Договора, которые не должны отрицательно сказаться на эксплуатации, технических характеристиках, безопасности, качестве и функциональных характеристиках Рабочей Документации и создаваемых на основании нее в последствии зданиях, сооружениях, оборудовании и т.п.  Предложения на такие Изменения будут передаваться Подрядчиком в письменной форме с оценкой их влияния на стоимость и сроки, предусмотренные Договором для одобрения Заказчиком. 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.

12.2. Уведомления по Договору совершаются в письменной форме и доставляются любым способом, обеспечивающим фиксацию даты отправления и получения. В случаях, предусмотренных договором, допустима факсимильная и/или по эл/почте передача уведомлений (сообщений).

12.3. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

12.4. Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Односторонний зачет встречных требований со стороны Подрядчика к Заказчику допускается только при наличии согласия последнего. Право удержания Подрядчику не предоставляется.

12.5. Споры между сторонами в рамках настоящего договора подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

12.6. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании. На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски связанные с оформлением пропусков и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Подрядчик.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

12.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

12.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Приложения к договору, являющиеся неотъемлемой его частью: 
Приложение №1 - Техническое задание на выполнение Работ;
Приложение №2 – Таблица расчета стоимости ПСД.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


	
	


                                                                                        Приложение №1

                                                                                                                         к договору №________

                                                                                                                           от «__» _________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
_______________________________________

Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор управляющей организации АО «Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ»

_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________

_________________/________________/

м.п.
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