Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту 
«Завод …. Здание ... Помещение маркировки контейнеров»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладкепо объекту «Завод ... Здание ... Помещение маркировки контейнеров»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Целью работы является:
1. Создание двух рабочих мест маркировки контейнеров;
2. Обеспечить безопасные условия проведения операции по маркировки контейнеров.
Рабочая документация «Завод ... Здание ... Помещение маркировки контейнеров» - выполнена«Проектно-конструкторским отделом ФГУП «ПО «МАЯК»свидетельство СРО-П-010-00014/2-10122010 от 10.12.2010.
Рабочая документация «Завод … Здание ... Помещение маркировки контейнеров» разработана в соответствии с техническим заданием и с соблюдением выданных технических условий.Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации, действующим нормам и правилам проектирования объектов, требованиям охраны труда и промышленной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим требованиям, обеспечивающим безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Проект ФП 07.35- ТХ, АС, ЭМ1, ЭМ2, ОВ, ВК, ПС. 
Проектом предусматривается в помещении маркировки контейнеров размещение следующего оборудования: 
- двух стендов для маркировки контейнеров;
- гребенки для подачи сжатого воздуха;
- двух ручных пневматических краскораспылителей;
- верстака сборно-разборного;
- крана мостового подвесного однобалочного электрического грузоподъемностью 1т;
- система передвижных подмостей;
- подставки для разборки контейнеров;
- транспортных тележек грузоподъемностью 150 кг.
Оборудование приобретено Заказчиком.
Для установки крана необходимо выполнить:
- разобрать конструкцию покрытия помещения в местах монтажа дополнительных балок;
- пробить отверстия в ж.б. плитах;
- выполнить монтаж дополнительных балок;
- заделать отверстия в ж.б. плитах;
- восстановить конструкцию покрытия помещения;
- смонтировать крановые пути.
По инженерным системам:
- в помещении предусматривается реконструкция вытяжной системы вентиляции, приточная система-существующая, дополнительно устанавливаются противопожарные клапана.
- помещение обеспечено системами водопровода и канализации. Вода подается к стендам маркировки контейнеров с установкой отключающего вентиля. Необходимо устройство внутренней сети холодного водоснабжения.
- необходимо устройство внутренней сети производственной канализации.
- необходимо подача сжатого воздуха от существующего коллектора.

	[bookmark: _GoBack]Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Перечень работ подлежащих выполнению в рамках реализации проекта «Завод …. Здание …. Помещение маркировки контейнеров»:
- Монтажно-технологическая часть:  
- Монтаж оборудования: кранов, подмостей, насосов, вентилей, клапанов;
- Строительные работы: огрунтовка, окраска.
- Строительная часть:
- Монтаж подвесных путей,  металлоконструкций из горячекатаных профилей;
               - Пробивка кирпичных и ж/б стен.
- Электрооборудование:
- Монтажные работы и оборудование: монтаж шкафов, щитов, разводка кабеля, 
монтаж оборудования, устройство огнезащитных кабельных проходок и 
огнепреградительных поясов.
- Электроосвещение:
- Демонтажные работы: светильники, кабель, выключатели;
- Монтажные работы и оборудование: монтаж светильников, выключателей, 
прокладка кабеля.
- Отопление и вентиляция:
- Монтажные работы и оборудование: вентиляторы, заслонки, 
огнезадерживающие клапана, фильтры, воздуховоды, огрунтовка и окраска.
- Водопровод и канализация:
- Прокладка трубопроводов, огрунтовка окраска.
- Пожарная сигнализация:
- Монтажные работы и оборудование: извещатели, прокладка провода.
Пусконаладочные работы.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы выполнять по проекту производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Cтроительно-монтажные работывыполняются в соответствие с Проектно-сметной документацией, требованиями действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР разработать на основании требованийСП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" и Стандарта СРО «Союзатомстрой» СТО СРО-С 60542960 00005-2012



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Завод …. Здание …. Помещение маркировки контейнеров», включая обеспечение работ материалами, изделиями в объёмах, предусмотренных настоящим техническим заданием и проектно-сметной документацией № ФП 07.35 и локальному сметному расчету инв.№ 6259.
В рамках договора выполняютсястроительно-монтажные работы по объекту, в том числе,обеспечение необходимыми материалами, изделиями, и иные работы, необходимые для приемки выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Обеспечение строительно-монтажных работ необходимыми материалами, изделиями в соответствии с проектно-сметной документацией смета инв. № 6259.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
Рабочая документация ФП 07.35- ТХ, АС, ЭМ1, ЭМ2, ОВ, ВК, ПС.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	2. Бытовой мусор собирать в контейнеры и регулярно вывозить на полигон ТБО Красноармейского района.
3. Все работы производить под постоянным контролем службы радиационной безопасности.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ – с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ – 25 сентября 2015 года.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации, в том числе в соответствии с техническими требованиями: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПБ 10382-00 «Правила устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Изготовление металлических конструкций производить в соответствии  с требованиями ГОСТ 23118-2012. Контроль качества сварных соединений выполнить по ГОСТ 3242-79.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы выполняются в условиях действующего предприятия. Производство работ в стесненных условиях.
Фактические  условия производства работ - вредные.
Продолжительность рабочей недели – 36 часов.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к сроку и объему представления гарантий в соответствии с договором.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Выполненные строительно-монтажные работы  должны соответствовать Проектно-сметной документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По завершении всех работ по предмету договора подрядчик предъявляет завершенный объект заказчику. Представители заказчика и подрядчика осуществляют приемку выполненных работ с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования не установлены.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не установлены.




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы




